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 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

FORMATO   PARA   REALIZAR   EL ESTUDIO   DE   OPORTUNIDAD   Y   CONVENIENCIA   Y/O   
ESTUDIOS   PREVIOS  PARA    LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
VIGENCIA 2011 

 

 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

Es necesario, para la presente vigencia, la adecuación de batería de baños en las diferentes sedes de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, teniendo en cuenta que algunas presentan  mal estado por 

uso y fatiga de materiales. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Un cuarto de baño es un espacio para el aseo personal, por lo tanto es indispensable mantener estos 
espacios físicos en óptimas condiciones; El uso continuo produce desgaste en elementos y aparatos 
sanitarios. De otra parte la Institución, consciente de la necesidad de modernizar estos espacios físicos y el 
compromiso por optimizar el uso del agua, debe contar con productos que ofrezcan el mínimo consumo y con 
el mejor desempeño representado en aparatos como sanitarios, lavamanos y orinales, los cuales deberán 
cumplir las más altas exigencias de normatividad, productos con diseño integral sostenible, que ahorren en 
consumo de recursos y produzcan espacios saludables, confortables y amigables con el medio ambiente. Los 
baños son los lugares públicos donde se presentan más casos de vandalismo, por lo tanto se debe 
implementar una variedad de productos con tecnología antivandalica que brinden mayor seguridad y 
disminuyan costos en reposiciones o mantenimientos, de igual manera se debe crear sentido de pertenencia 
a la comunidad, en procura de salvaguardar los bienes de la institución Universitaria. Los productos 
propuestos deben estar respaldados por sistemas de instalación completos que se integren a las 
construcciones modernas o tradicionales de manera segura y acorde con los requerimientos normativos de 
construcción. 
 
 
 
 
 
 
 

Dependencia solicitante: División de Recursos Físicos 

Rubro: Mantenimiento y Reparaciones 

Fecha: Miércoles 27 de Julio de 2011 

Funcionario responsable del proceso en la 
dependencia: 

Dr. Rafael Enrique Aranzalez  García 

Profesional de apoyo al proceso Arq. Fernando E. Martínez Chaverra 
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3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 

 
 
4. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El objeto del presente proceso de selección es: Distinguir las mejores ofertas  para la “ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO A BATERIAS DE BAÑOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FJC” de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.   
 
Como Objeto General, Cabe mencionar que el LEED (Leadership in Energy  Envoronmental Desing) es un 
sistema de certificación para edificaciones reconocido internacionalmente que premia la aplicación de 

prácticas amigables con el medio ambiente. El sistema LEED es otorgado a las edificaciones nuevas o en 

remodelación que alcancen una reducción porcentual específica en el consumo de recursos, entre ellos el 
agua. La mejor manera de asegurar que el producto seleccionado realmente logrará este reto, es utilizar 
productos certificados con el sello Watersense, que no solo garantiza menor consumo de agua sino que 
asegura que su desempeño se mantenga en condiciones óptimas para el funcionamiento. De acuerdo a las 
normas para lavamanos, los soportes para lavamanos deberán cumplir  con las normas ASME A112 .19.2-
2008/ CSA B45.1-08 y la norma NTC 920 (ICONTEC), soportando un peso mínimo de 250Lbs, permitiendo 
darle al usuario una seguridad completa al momento de utilizar estos lavamanos. 
 
El Orinal deberá minimizar el salpique, además del consumo de agua de tan sólo 0.5 Lpf (litros por descarga) 
ó 0.125 Gpf. (Galones por descarga) El 87% menos consumo frente a los orinales tradicionales de 3.8 Lpf ó 1 
Gpf. Deberá tener entrada posterior que lo hace más seguro, debe reducir el área de acumulación de mugre y 
que sea fácil a la hora de limpiar. Debe Incluir sifón oculto e integrado en la porcelana, racor posterior para 
instalación de grifería y rejilla de desagüe. 
 
 
5.  EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS (La tipología de los riesgos podrían ser): 
 
a.  Riesgos previsibles con cargo al oferente ganador 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es 

factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, así como su 

tipificación.   

Son riesgos previsibles a cargo del oferente ganador del presente proceso de selección: 

 Atrasos y sobre costos en la entrega de los productos por  imprevisión o mala planificación del 
oferente ganador respecto del control de inventarios, impactando el costeo de productos. 

 La mala calidad de los elementos suministrados. 

OBJETO 
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CONTRATO 

ADECUACIÓN DE BATERIA DE BAÑOS EN 
LAS DIFERENTES SEDES DE LA 
UNIVERSIDAD 
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 La no toma de las medidas de seguridad industrial apropiadas por el contratista ganador del presente 
proceso de selección, a favor de  la conservación de las condiciones físicas y mentales de sus 
trabajadores, la comunidad universitaria, así como de terceras personas que activa o pasivamente 
tengan alguna relación. 

 El incumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia, el incumplimiento de la oferta 
presentada al cierre del proceso de selección, el incumplimientos de los posibles OTROSI que de 
común acuerdo se pacten con la Universidad Distrital, así como del contrato o los contratos que se 
deriven del proceso de selección. 

 La no observancia de los criterios ambientales aplicables a este tipo de contratación. 
 
b. Riesgos imprevisibles 
 
Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su 

ocurrencia,  estos riesgos deberán estar  considerados por parte de los oferentes en caso de que les sea 

adjudicado el contrato resultante de este proceso de selección.  Pueden ser riesgos imprevisibles: 

 Cambios normativos y/o tributarios. 

 Atrasos y sobre costos en la entrega de los bienes requeridos. 
 
Ante los anteriores, la Universidad Distrital debe determinar la exigibilidad al oferente(s)  ganador(es) del 
presente proceso de selección de las GARANTIAS CONTRACTUALES necesarias para contrarrestar el 
impacto negativo que pueda ocasionarse a la Universidad. 
 
c. Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital 
 
Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es 

factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, son riesgos 

previsibles a cargo de LA UNIVERSIDAD 

 El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en los Términos de Referencia. 

 El no pago del contrato, en la forma establecida, cualquiera sea la modalidad de esta contratación. 

 La no ejecución del contrato en la forma debida y establecida en los Términos de Referencia. 

 La no comunicación permanente por parte del supervisor del contrato con el oferente(s) ganador (es) 
del proceso de selección que ocasione, demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se 
firmare. 

 Cambiar las condiciones técnicas establecidas para los elementos a suministrar por parte del 
contratista (s) ganador (es) del proceso de selección, sin comunicación y consulta previas con el 
mismo. 

 
 
6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 

 
 

 

 

Valor total estimado según estudio de mercado: $ 429´983.917,92 

Valor establecido en el Plan de Contratación: $ 430´000.000 
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Distribuidos así: 

PRESUPÚESTO OFICIAL PARA ADECUACIÓN BATERIA DE BAÑOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE 

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FJC 

El presupuesto inmerso en el Plan Anual de Contratación de la vigencia2011 para efectuar esta contratación 

es de CUATROCIENTOS TREINTA  MILLONES DE  PESOS MDA/CTE  ($430.000.000.00)  

Por lo anterior y para establecer  el presupuesto oficial para este proceso, se presenta el resumen general de 

necesidades requeridas, mediante la descripción cantidad, totales, y valor promedio estimado, referenciados 

mediante contratos anteriores, precios de mercado actual (proveedores y ferreterías), además de un índice de 

costos promedio en prototipos de obras y edificaciones, que sirven de referencia rápida a presupuestos como 

lo es Construdata, en su edición 159  de  2011 (junio-agosto) y la guía maestra Home center de Sodimac 

2011. 

Tenemos entonces: 

ANEXO N° 1 

CALCULO DEL PRESUPUESTO BASE PARA LA ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LAS DIFERENTES 

SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

       

ITEM LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD VALOR APROXIMADO PRECIO BASE 

1 
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN (SEDE MACARENA B)  

   
  

1,1 

ED. PEDAGOGIA 
INFANTIL BATERIA DE 

BAÑOS 2DO PISO 
(*Plan Piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 7,05  $         12.000,00                84.600,00  

DESMONTE TAZAS 
SANITARIAS 

UN 4,00  $         23.000,00                92.000,00  

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00  $         21.000,00                42.000,00  

DEMOLICIÓN ENCHAPE 
MUROS 

M2 24,00  $         14.000,00              336.000,00  

DEMOLICIÓN PISOS M2 13,00  $         18.000,00              234.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 

M2 24,00  $       190.000,00            4.560.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PISOS 

M2 13,00  $       160.000,00            2.080.000,00  

SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE TASA 
SANITARIA INSTITUCIONAL 
(Antivandalica) 

UN 4,00  $       800.000,00            3.200.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS 
INSTITUCIONAL (Incluye 
griferia antivandalica) 

UN 2,00  $       380.000,00              760.000,00  
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SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye 
puertas, en acero inoxidable) 

M2 7,05  $       670.000,00            4.723.500,00  

1,2 

ED. PEDAGOGIA 
INFANTIL BATERIA DE 

BAÑOS 3ER PISO  
(*Plan Piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 7,05  $         12.000,00                84.600,00  

DESMONTE TAZAS 
SANITARIAS 

UN 4,00  $         23.000,00                92.000,00  

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00  $         21.000,00                42.000,00  

DESMONTE ORINALES UN 4,00  $         21.000,00                84.000,00  

DEMOLICIÓN ENCHAPE 
MUROS 

M2 32,00  $         14.000,00              448.000,00  

DEMOLICIÓN PISOS M2 19,00  $         18.000,00              342.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 

M2 32,00  $       190.000,00            6.080.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PISOS 

M2 19,00  $       160.000,00            3.040.000,00  

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA RED SANITARIA 

GL 1,00  $       320.000,00              320.000,00  

ADECUACIÓN 
HIDROSANITARIA 

GL 1,00  $       495.000,00              495.000,00  

SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE TASA 
SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica
) 

UN 4,00  $       800.000,00            3.200.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS 
INSTITUCIONAL (Incluye 
griferia antivandalica) 

UN 2,00  $       380.000,00              760.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye 
puertas, en acero inoxidable) 

M2 7,05  $       670.000,00            4.723.500,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ORINAL 
INSTITUCIONAL 
(Antivandalico) 

UN 4,00  $       640.000,00            2.560.000,00  

1,3 
ED. PEDAGOGIA 

INFANTIL BATERIA DE 
BAÑOS 4TO PISO 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 10,55  $         12.000,00              126.600,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye 
puertas, en acero inoxidable) 

M2 10,55  $       670.000,00            7.068.500,00  

1,4 

ED. DE 
LABORATORIOS 

BATERIA DE BAÑOS  
MUJERES 1ER PISO                                      

(*Plan Piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 6,50  $         12.000,00                78.000,00  

DESMONTE TAZAS 
SANITARIAS 

UN 2,00  $         23.000,00                46.000,00  

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00  $         21.000,00                42.000,00  

DEMOLICIÓN ENCHAPE 
MUROS 

M2 15,00  $         14.000,00              210.000,00  

DEMOLICIÓN PISOS M2 7,00  $         18.000,00              126.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 

M2 15,00  $       190.000,00            2.850.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PISOS 

M2 7,00  $       160.000,00            1.120.000,00  
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SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE TASA 
SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica
) 

UN 2,00  $       800.000,00            1.600.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS 
INSTITUCIONAL (Incluye 
griferia antivandalica) 

UN 2,00  $       380.000,00              760.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye 
2puertas, en acero inoxidable) 

M2 6,50  $       670.000,00            4.355.000,00  

ED. DE 
LABORATORIOS 

BATERIA DE BAÑOS  
HOMBRES 1ER PISO                                       

(*Plan Piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 6,50  $         12.000,00                78.000,00  

DESMONTE TAZAS 
SANITARIAS 

UN 2,00  $         23.000,00                46.000,00  

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00  $         21.000,00                42.000,00  

DESMONTE ORINALES UN 2,00  $         21.000,00                42.000,00  

DEMOLICIÓN ENCHAPE 
MUROS 

M2 18,00  $         14.000,00              252.000,00  

DEMOLICIÓN PISOS M2 7,00  $         18.000,00              126.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 

M2 18,00  $       190.000,00            3.420.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PISOS 

M2 7,00  $       160.000,00            1.120.000,00  

SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE TASA 
SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica
) 

UN 2,00  $       800.000,00            1.600.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS 
INSTITUCIONAL (Incluye 
griferia antivandalica) 

UN 2,00  $       380.000,00              760.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye 
puertas, en acero inoxidable) 

M2 6,50  $       670.000,00            4.355.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ORINAL 
INSTITUCIONAL 
(Antivandalico) 

UN 2,00  $       640.000,00            1.280.000,00  

2 
FACULTAD TECNOLOGICA 

  
  

    

2,1 

BLOQUE N° 1 
BATERIA DE BAÑOS 
HOMBRES 3ER PISO 

(*Plan piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 7,65 $ 12.000               91.800,00  

DESMONTE TAZAS 
SANITARIAS 

UN 3,00 $ 23.000               69.000,00  

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00 $ 21.000               42.000,00  

DESMONTE ORINALES UN 2,00 $ 21.000               42.000,00  

DEMOLICIÓN ENCHAPE 
MUROS 

M2 19,00 $ 14.000             266.000,00  

DEMOLICIÓN PISOS M2 12,00 $ 18.000             216.000,00  
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SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 

M2 19,00 $ 190.000           3.610.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PISOS 

M2 12,00 $ 160.000           1.920.000,00  

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA RED SANITARIA 

GL 1,00 $ 320.000             320.000,00  

SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE TASA 
SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica
) 

UN 3,00 $ 800.000           2.400.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS 
INSTITUCIONAL (Incluye 
griferia antivandalica) 

UN 2,00 $ 380.000             760.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales) 

M2 7,65 $ 670.000           5.125.500,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ORINAL 
INSTITUCIONAL 
(Antivandalico) 

UN 2,00 $ 640.000           1.280.000,00  

BLOQUE N° 1 
BATERIA DE BAÑOS 
MUJERES 3ER PISO 

(*Plan piloto)         

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 7,65 $ 12.000               91.800,00  

DESMONTE TAZAS 
SANITARIAS 

UN 3,00 $ 23.000               69.000,00  

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00 $ 21.000               42.000,00  

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA RED SANITARIA 

GL 1,00 $ 320.000             320.000,00  

DEMOLICIÓN ENCHAPE 
MUROS 

M2 19,00 $ 14.000             266.000,00  

DEMOLICIÓN PISOS M2 12,00 $ 18.000             216.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 

M2 19,00 $ 190.000           3.610.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PISOS 

M2 12,00 $ 160.000           1.920.000,00  

SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE TASA 
SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica
) 

UN 3,00 $ 800.000           2.400.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS 
INSTITUCIONAL (Incluye 
griferia antivandalica) 

UN 2,00 $ 380.000             760.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas) 

M2 7,65 $ 670.000           5.125.500,00  

2,2 

BLOQUE N° 4 
BATERIA DE BAÑOS 

MUJERES 2DO 
PISO(*Plan piloto)             

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 14,45 $ 12.000             173.400,00  

DESMONTE TAZAS 
SANITARIAS 

UN 5,00 $ 23.000             115.000,00  

DESMONTE LAVAMANOS UN 3,00 $ 21.000               63.000,00  

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA RED SANITARIA 

GL 1,00 $ 320.000             320.000,00  

DEMOLICIÓN ENCHAPE 
MUROS 

M2 62,10 $ 14.000             869.400,00  

DEMOLICIÓN PISOS M2 23,55 $ 18.000             423.900,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 

M2 62,10 $ 190.000         11.799.000,00  
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SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PISOS 

M2 23,55 $ 160.000           3.768.000,00  

SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE TASA 
SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica
) 

UN 5,00 $ 800.000           4.000.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS 
INSTITUCIONAL (Incluye 
griferia antivandalica) 

UN 3,00 $ 380.000           1.140.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO  

M2 7,65 $ 12.000               91.800,00  

BLOQUE N° 4 
BATERIA DE BAÑOS 
HOMBRES 2DO PISO                          

(*Plan piloto)     

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 7,65 $ 12.000               91.800,00  

DESMONTE TAZAS 
SANITARIAS 

UN 3,00 $ 23.000               69.000,00  

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00 $ 21.000               42.000,00  

DESMONTE ORINALES UN 2,00 $ 21.000               42.000,00  

DEMOLICIÓN ENCHAPE 
MUROS 

M2 17,00 $ 14.000             238.000,00  

DEMOLICIÓN PISOS M2 12,00 $ 18.000             216.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 

M2 17,00 $ 190.000           3.230.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PISOS 

M2 12,00 $ 160.000           1.920.000,00  

SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE TASA 
SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica
) 

UN 3,00 $ 800.000           2.400.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS 
INSTITUCIONAL (Incluye 
griferia antivandalica) 

UN 2,00 $ 380.000             760.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales) 

M2 7,65 $ 670.000           5.125.500,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ORINAL 
INSTITUCIONAL 
(Antivandalico) 

UN 2,00 $ 640.000           1.280.000,00  

2,3 

BLOQUE N° 4 
BATERIA DE BAÑOS 
HOMBRES 3ER PISO 

(*Plan piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 13,00 $ 12.000             156.000,00  

DESMONTE TAZAS 
SANITARIAS 

UN 3,00 $ 23.000               69.000,00  

DESMONTE LAVAMANOS UN 1,00 $ 21.000               21.000,00  

DESMONTE ORINALES UN 3,00 $ 21.000               63.000,00  

DEMOLICIÓN ENCHAPE 
MUROS 

M2 9,00 $ 14.000             126.000,00  

DEMOLICIÓN PISOS M2 8,00 $ 18.000             144.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 

M2 9,00 $ 190.000           1.710.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PISOS 

M2 8,00 $ 160.000           1.280.000,00  

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA RED SANITARIA 

GL   $ 320.000                          -    

SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE TASA 
SANITARIA 

UN 3,00 $ 800.000           2.400.000,00  
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INSTITUCIONAL(Antivandalica
) 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS 
INSTITUCIONAL (Incluye 
griferia antivandalica) 

UN 1,00 $ 380.000             380.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ORINAL 
INSTITUCIONAL 
(Antivandalico) 

UN 3,00 $ 640.000           1.920.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales) 

M2 13,00 $ 670.000           8.710.000,00  

2,4 

BLOQUE N° 4 
BATERIA DE BAÑOS 
MUJERES 3ER PISO 

(*Plan piloto)     

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 7,65 $ 12.000               91.800,00  

DESMONTE TAZAS 
SANITARIAS 

UN 3,00 $ 23.000               69.000,00  

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00 $ 21.000               42.000,00  

DEMOLICIÓN ENCHAPE 
MUROS 

M2 9,00 $ 14.000             126.000,00  

DEMOLICIÓN PISOS M2 8,00 $ 18.000             144.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 

M2 18,00 $ 190.000           3.420.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PISOS 

M2 12,00 $ 160.000           1.920.000,00  

SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE TASA 
SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica
) 

UN 3,00 $ 800.000           2.400.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS 
INSTITUCIONAL (Incluye 
griferia antivandalica) 

UN 2,00 $ 380.000             760.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales) 

M2 7,65 $ 670.000           5.125.500,00  

2,5 
BLOQUE N° 5 

BATERIA DE BAÑOS 
MUJERES 3ER PISO         

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 7,65 $ 12.000               91.800,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales) 

M2 7,65 $ 670.000           5.125.500,00  

3 
SEDE CENTRAL EDIFICIO. RED DE DATOS UDNET  

  
  

3,1 
1ER PISO   BATERIA 

DE BAÑOS HOMBRES                                          
(* Plan  Piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 6,00 $ 12.000               72.000,00  

DESMONTE TAZAS 
SANITARIAS 

UN 3,00 $ 23.000               69.000,00  

DESMONTE ORINALES UN 2,00 $ 21.000               42.000,00  

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00 $ 21.000               42.000,00  

DEMOLICIÓN ENCHAPE 
MUROS 

M2 26,70 $ 14.000             373.800,00  

DEMOLICIÓN PISOS M2 11,20 $ 18.000             201.600,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 

M2 26,70 $ 190.000           5.073.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PISOS 

M2 11,20 $ 160.000           1.792.000,00  
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SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE TASA 
SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica
) 

UN 3,00 $ 800.000           2.400.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS 
INSTITUCIONAL (Incluye 
griferia antivandalica) 

UN 2,00 $ 380.000             760.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ORINAL 
INSTITUCIONAL 
(Antivandalico) 

UN 2,00 $ 640.000           1.280.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye 
puertas, en acero inoxidable) 

M2 6,00 $ 670.000           4.020.000,00  

3,2 

 2DO PISO   BATERIA 
DE BAÑOS HOMBRES                                  

(* Plan  Piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 4,00 $ 12.000               48.000,00  

DESMONTE TAZAS 
SANITARIAS 

UN 2,00 $ 23.000               46.000,00  

DESMONTE ORINALES UN 2,00 $ 21.000               42.000,00  

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00 $ 21.000               42.000,00  

DEMOLICIÓN ENCHAPE 
MUROS 

M2 15,00 $ 14.000             210.000,00  

DEMOLICIÓN PISOS M2 20,00 $ 18.000             360.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 

M2 15,00 $ 190.000           2.850.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PISOS 

M2 20,00 $ 160.000           3.200.000,00  

SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE TASA 
SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica
) 

UN 2,00 $ 800.000           1.600.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS 
INSTITUCIONAL (Incluye 
griferia antivandalica) 

UN 2,00 $ 380.000             760.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ORINAL 
INSTITUCIONAL 
(Antivandalico) 

UN 2,00 $ 640.000           1.280.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye 
puertas, en acero inoxidable) 

M2 4,00 $ 670.000           2.680.000,00  

  2DO PISO  BATERIA 
DE BAÑOS MUJERES                             

(*Plan Piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 4,00 $ 12.000               48.000,00  

DESMONTE TAZAS 
SANITARIAS 

UN 3,00 $ 23.000               69.000,00  

DESMONTE LAVAMANOS UN 3,00 $ 21.000               63.000,00  

DEMOLICIÓN ENCHAPE 
MUROS 

M2 16,00 $ 14.000             224.000,00  

DEMOLICIÓN PISOS M2 21,00 $ 18.000             378.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 

M2 16,00 $ 190.000           3.040.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PISOS 

M2 21,00 $ 160.000           3.360.000,00  
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SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE TASA 
SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica
) 

UN 3,00 $ 800.000           2.400.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS 
INSTITUCIONAL (Incluye 
griferia antivandalica) 

UN 3,00 $ 380.000           1.140.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye 
puertas, en acero inoxidable) 

M2 4,00 $ 670.000           2.680.000,00  

3,3 

 3ER PISO BATERIA 
DE BAÑOS HOMBRES   

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 4,00 $ 12.000               48.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye  
puertas, en acero inoxidable) 

M2 4,00 $ 670.000           2.680.000,00  

 3ER PISO  BATERIA 
DE BAÑOS MUJERES   

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 4,00 $ 12.000               48.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye  
puertas, en acero inoxidable) 

M2 4,00 $ 670.000           2.680.000,00  

4 
FACULTAD DE INGENIERIA ED. SABIO CALDAS  

  
  

4,1 

2DO PISO  BATERIA 
DE BAÑOS COSTADO 

OCCIDENTAL  
HOMBRES                                       

(*Plan Piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 10,20 $ 12.000             122.400,00  

DESMONTE TAZAS 
SANITARIAS 

UN 2,00 $ 23.000               46.000,00  

DESMONTE ORINALES UN 3,00 $ 21.000               63.000,00  

DEMOLICIÓN ENCHAPE 
MUROS 

M2 60,00 $ 14.000             840.000,00  

DEMOLICIÓN PISOS M2 16,00 $ 18.000             288.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 

M2 60,00 $ 190.000         11.400.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PISOS 

M2 16,00 $ 160.000           2.560.000,00  

SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE TASA 
SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica
) 

UN 2,00 $ 800.000           1.600.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye 
puertas, en acero inoxidable) 

M2 10,20 $ 670.000           6.834.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ORINAL 
INSTITUCIONAL 
(Antivandalico) 

UN 3,00 $ 640.000           1.920.000,00  

2DO PISO  BATERIA 
DE BAÑOS COSTADO 

OCCIDENTAL  
MUJERES                                       

(*Plan Piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 13,30 $ 12.000             159.600,00  

DESMONTE TAZAS 
SANITARIAS 

UN 4,00 $ 23.000               92.000,00  

DEMOLICIÓN ENCHAPE 
MUROS 

M2 58,90 $ 14.000             824.600,00  

DEMOLICIÓN PISOS M2 17,00 $ 18.000             306.000,00  
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SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ENCHAPE 

M2 58,90 $ 190.000         11.191.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN PISOS 

M2 17,00 $ 160.000           2.720.000,00  

SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE TASA 
SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica
) 

UN 4,00 $ 800.000           3.200.000,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye 
puertas, en acero inoxidable) 

M2 13,30 $ 670.000           8.911.000,00  

4,2 

3ER PISO  BATERIA 
DE BAÑOS COSTADO 

OCCIDENTAL  
HOMBRES                                        

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 10,20 $ 12.000             122.400,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye 
puertas, en acero inoxidable) 

M2 10,20 $ 670.000           6.834.000,00  

3ER PISO  BATERIA 
DE BAÑOS COSTADO 

OCCIDENTAL  
MUJERES    

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 13,30 $ 12.000             159.600,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye 
puertas, en acero inoxidable) 

M2 13,30 $ 670.000           8.911.000,00  

4,3 

4TO PISO  BATERIA 
DE BAÑOS COSTADO 

OCCIDENTAL  
HOMBRES 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 10,20 $ 12.000             122.400,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye 
puertas, en acero inoxidable) 

M2 10,20 $ 670.000           6.834.000,00  

4TO PISO  BATERIA 
DE BAÑOS COSTADO 

OCCIDENTAL  
MUJERES    

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 13,30 $ 12.000             159.600,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye 
puertas, en acero inoxidable) 

M2 13,30 $ 670.000           8.911.000,00  

4,4 

5TO PISO  BATERIA 
DE BAÑOS COSTADO 

OCCIDENTAL  
HOMBRES 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 10,20 $ 12.000             122.400,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye 
puertas, en acero inoxidable) 

M2 10,20 $ 670.000           6.834.000,00  

5TO PISO  BATERIA 
DE BAÑOS COSTADO 

OCCIDENTAL  
MUJERES    

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 13,30 $ 12.000             159.600,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye 
puertas, en acero inoxidable) 

M2 13,30 $ 670.000           8.911.000,00  

4,5 

6TO PISO  BATERIA 
DE BAÑOS COSTADO 

OCCIDENTAL  
MUJERES 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 13,30 $ 12.000             159.600,00  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye 
puertas, en acero inoxidable) 

M2 13,30 $ 670.000           8.911.000,00  

4,6 
7MO PISO  BATERIA 

DE BAÑOS COSTADO 
DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 10,20 $ 12.000             122.400,00  
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OCCIDENTAL  
HOMBRES   

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO 
(Para tazas y orinales, Incluye 
puertas, en acero inoxidable) 

M2 10,20 $ 670.000           6.834.000,00  

COSTO DIRECTO    340.608.300,00  

A 5%      17.030.415,00  

I 5%      17.030.415,00  

U 14%      47.685.162,00  

IVA  S/UTILIDAD 16%        7.629.625,92  

VALOR TOTAL    429.983.917,92  

NOTA: PARA EFECTOS DE GARANTIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SE REQUIERE MANO DE OBRA PROFESIONAL Y 
EL RESIDENTE A CARGO  DE LAS OBRAS, DEBERA TENER EXPERIENCIA   MINIMO DE TRES (3) AÑOS EN TRABAJOS  DE INSTALACIONES 
HIDRAULICAS Y SANITARIAS * EL PLAN PILOTO CONSISTE EN IMPLEMENTAR UNA TIPOLOGIA DE BAÑOS TIPO ECOLOGICO, CON EL 
CONCEPTO DE AHORRO DE AGUA PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN TENGA EN CUENTA DICHA PROPUESTA EN UN MEDIANO PLAZO. 

 

Este cálculo base arroja un costo directo   de $ 340.608.300 en donde se calcula  el AIU en un 24% se calcula 

de igual manera el IVA sobre la utilidad que para este caso es del 14% al momento de proponer el oferente 

discriminará estos porcentajes de acuerdo a su oferta, por lo tanto estos porcentajes pueden sufrir 

variaciones. Se tiene para este caso un total de  $ 429´983.917,92. Por lo tanto este cálculo presupuestal 

puede fluctuar de acuerdo a los precios del mercado y de acuerdo a las actividades a desarrollar en las 

baterías de baño. 

7. MARCO LEGAL 

Norma(s) General(es): 
 
Se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de 
colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica 
obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la misma ley le otorga. 
 
Se tendrán en cuenta para esta convocatoria los criterios ambientales establecidos por la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 
 
Para efectos de lograr el fin propuesto se recomienda a los proponentes revisar los Pliegos para evitar incurrir 
en fallas, omisiones o incumplimientos de los requisitos exigidos. 
 
 
LEYES Y JURISDICCIÓN APLICABLE A LA CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO 
 
El presente proceso de selección y el contrato a celebrar se rigen por la Ley 30 de 1992, sus decretos 

reglamentarios, el Acuerdo 08 de 2003, la Resolución Nº 014 de 2004 y por la legislación comercial y civil, en 

las materias no reguladas expresamente por el mencionado Acuerdo Nº 08 de 2003 (Artículo 4º). 

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003, las normas que rigen los 
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procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y 

a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. 

El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa, pudiéndose impugnar mediante el ejercicio 

de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del Código Contencioso 

Administrativo. 

 

 PLAN ANUAL  DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD VIGENCIA 2011. 

 NORMAS PARA SALVAGUARDAR LA SALUD OCUPACIONAL. 

 

REQUERIMIENTOS EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE  
REQUERIMIENTOS GENERALES  
 
Documentos que el proponente debe entregar con la propuesta. 
 
Todos los proponentes. deben entregar junto con los documentos exigidos en la invitación a cotizar o en los 
términos de referencia, una certificación suscrita por el representante legal de la misma, en la cual conste que 
cuenta con políticas escritas de salud ocupacional, seguridad y medio ambiente, encaminadas a la prevención 
de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, preservación del medio ambiente, promoción y 
protección de la salud de todos los trabajadores de la empresa contratista que prestará los servicios a la 
Universidad  Distrital y de sus subcontratistas sin importar la relación contractual que posean. Durante la 
ejecución del contrato u orden contractual, el contratista debe cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

 Antes de iniciar las actividades en las instalaciones de la Universidad el contratista debe presentar 
listado de nombres y números de cédula de sus trabajadores y subcontratistas. 

 

 Cada vez que se presenten cambios debe notificarlos al interventor y/o supervisor del contrato o de 
la orden contractual. 

 

 El contratista realizará a sus trabajadores y exigirá a sus subcontratistas los pagos correspondientes 
de seguridad social tal y como lo exige la ley. 

 

 Todas las personas que posean una relación laboral o contractual con la empresa contratista deben 
portar el carné de afiliación a EPS, ARP (si está afiliado), Cédula de Ciudadanía y Carné de 
Identificación de la empresa contratista a la que pertenece. 

 

  Elementos de Protección Personal (EPP) El contratista debe garantizar que entrega y controla el uso 
de ropa adecuada y EPP al personal según los riesgos a que estará expuesto. Estos elementos 
deben cumplir con las normas técnicas NTC, NIOSH (para equipo de protección respiratoria) y ANSI 
(para los demás equipos de protección personal). (Ley 9 de 1979). 

 

 El contratista está obligado a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de EPP para 
reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida. 

 Cada vez que se presente un accidente de trabajo el contratista está obligado garantizar el traslado y 
la atención inmediata del accidentado. 



 Página 15 de 38  

 El contratista realizará y mantendrá actualizadas las estadísticas de accidentes que se produzcan en 
el desarrollo de actividades en la Universidad Distrital. Dichas estadísticas contemplarán como 
mínimo: 
 

_ Número de accidentes ocurridos en el mes, con o sin incapacidad 
_ Días de incapacidad por accidente causados en el mes 
_ Tipo de accidente (caídas, golpes, etc.,) 
_ Causas de los accidentes 
_ Medidas correctivas tomadas 
 

 En caso de que durante el mes no se presenten accidentes de trabajo, el contratista debe 
demostrarlo y entregará al interventor el documento que lo certifique. El contratista deberá realizar la 
investigación del accidente y generar acciones para atacar las causas básicas y evitar que el evento 
se repita. Deberá mantener en archivo el registro del resultado de la investigación y del plan de 
acción. 

 

 Emergencias. En ningún caso obstruir equipos para atención de emergencias como extintores, 
gabinetes contra incendio, hidrantes, entre otros.  

 

 Si durante la ejecución de actividades en la Universidad se presenta una emergencia, el personal 
contratista deberá acatar la señalización de la Universidad y las orientaciones dadas por el 
funcionario de la Universidad encargado de la emergencia. 

 
 Capacitación. El contratista está obligado a realizar las capacitaciones y entrenamientos necesarios 

para evitar accidentes y enfermedades profesionales para sus trabajadores y subcontratistas. 
 

OBRAS CIVILES. 
 
Además, de los requisitos anteriores  los contratistas, Personas Jurídicas que realicen obras civiles o de 
mantenimiento, deben cumplir con los siguientes requerimientos (sin importar la clase de riesgo a la cual 
pertenece la actividad que se realizará) 
 
Antes de iniciar las actividades, el contratista debe presentar un plan de mitigación que indique las acciones 
que se llevarán a cabo para proteger la seguridad y la salud de sus trabajadores, subcontratistas, otros 
contratistas, el personal de la Universidad, los estudiantes y visitantes y el ambiente, en el acta de inicio debe 
quedar la entrega del plan, el cual incluirá como mínimo: 
 

 Control de emisión de material particulado durante la ejecución de las obras. Este control debe incluir 
todas las medidas para que no se entorpezcan los procesos de la Universidad Distrital, ni se afecte a 
las personas que trabajan o estudian en la misma. 

 

 Acciones necesarias para el control de líquidos, gases y/o vapores generados por el 
almacenamiento, transporte y uso de productos químicos. 

 Acciones para controlar ruidos que intervengan con la actividad normal de la Universidad. Los 
controles incluirán la realización de la actividad en horas y días no hábiles, métodos alternativos para 
realizar las actividades y/o barreras físicas. 

 

 Demarcación y control de áreas donde se desarrolle la actividad, para evitar el ingreso de personas y 
que brinden una separación segura contra la caída de materiales, esquirlas, etc. 
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 El contratista debe cumplir con las normas legales aplicables al manejo de escombros, y disposición 
de residuos sólidos y líquidos que genere la ejecución del contrato. (Decreto 0357/97/ - Resolución 
0541/94) 

 

 El lugar en el que se encuentren los escombros debe encontrarse debidamente señalizado; en 
ningún caso los escombros deben permanecer en zonas verdes o áreas de circulación, con el fin de 
evitar accidentes posteriores al personal que realiza trabajos de poda y jardinería por trozos de 
metal, piedras, entre otros. 

 

 El interventor y/o supervisor debe establecer con el contratista el lugar, la cantidad máxima de 
escombros a almacenar en la Universidad y la frecuencia de retiro de los mismos, información que 
debe quedar registrada en un acta debidamente firmada por cada una de las partes. 

 
 

 PIGA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

 

8. TIPO DE CONTRATO 

 

 

9. SUPERVISOR  DEL CONTRATO 

 

10. TIPOS DE    OFERTAS 
Las ofertas podrán ser: (Marque con X) 
 

En contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de: Contrato de obra civil 

El supervisor del contrato será: 
Dr. Rafael Enrique Aránzales García 

Cargo: 
Jefe División de Recursos Físicos 

Teléfono: 
3 23 93 00 Ext. 2607 

Correo electrónico: 
rfisicos@udistrital.edu.co 

Contacto: 
 

Universidad Distrital  Cra. 7 N° 40-53 Sede Facultad de 

Ingeniería – Sexto Piso 

Totales 
 

Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos a contratar y se 
evidencia con un solo precio ofertado (incluido IVA) 

Parciales 
 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad requerida y se admite 
que los oferentes puedan ofertar solo algunos elementos con una oferta de precio 
parcial (el IVA se puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que 
si se aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar adjudicaciones parciales. 

Por  Soluciones 
Integrales  

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se  incluyen en 
ella 

mailto:rfisicos@udistrital.edu.co
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11. PLAZO DEL CONTRATO 
 

 
 
 

12. VALOR Y FORMA DE PAGO: 
 La forma de pago del contrato será:(Marque con X) 
 

 
 
Términos de Referencia y reglamento para el desembolso y manejo: 
 
Teniendo en cuenta que el manual de Interventoría  y supervisión en su ARTICULO QUINTO establece, que 
para propósitos de su misión, un interventor y /o supervisor de la Universidad Distrital debe cumplir entre 
otras, las siguientes funciones, relacionadas con aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y económicos, 
así: ASPECTOS ECONOMICOS, numerales 1. Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos 
por la Universidad para la entrega del anticipo pactado. Constatar su correcta inversión para lo cual deberá 
exigir, según corresponda, el plan de amortización o inversión del anticipo, la programación de los trabajos, el 
flujo de inversión del contrato y cualquier documentación que estime pertinente. 2. Abrir, con el contratista, 
una cuenta bancaria, para el manejo del anticipo del contrato, la cual deberá manejarse entre los dos. La 
cuenta se abre con el nombre del proyecto y contendrá el nombre del contratista, número del contrato, 
observaciones para su manejo, entre otras, la firma conjunta de los cheques o retiros de fondos, según sea 
cuenta corriente o de ahorros. 3. Velar porque los rendimientos generados por los dineros correspondientes a 
los anticipos sean consignados, mes a mes o como disponga la entidad bancaria, en la tesorería General de 
la Universidad o en la cuenta estipulada para ello,  porque son dinero de su propiedad. Indicar al contratista el 
procedimiento de transferencia de dichos rendimientos financieros. En la cláusula  FORMA DE PAGO la 
Universidad pagará el valor del contrato así: a) un anticipo del 40%  del valor del contrato cuyo giro será 
causal para la firma del acta de inicio. Este desembolso estará sujeto a: 1. Previa aprobación por parte del 

 

Por precios 
unitarios  

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de los ítems 
solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta que normalmente es el 
menor precio 

Otra x 

Descríbala: 
Adjudicación a mayor puntuación total como resultado de la asignación de puntaje 
a cada uno de los ítems por menor precio ofertado y que al final arrojaría una 
oferta total.  
Puntaje máximo a otorgar en propuesta económica de obra civil anexo 2  (Ítems  
INVENTARIO Y NECESIDADES BATERIA DE BAÑOS)  Cincuenta puntos (10) 
adjudicados a menor precio total ofertado.  teniendo en cuenta que  se tienen 192 
ítems                                                                                                                                                                      
Puntaje máximo a obtener 1920 puntos   
 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 3 Días  

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 3 Días  

TOTAL Meses 6 
 

 

Total , contra entrega de los bienes o servicios contratados    

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados   

Con anticipo económico x 
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supervisor del  Plan de Inversión del Anticipo 2. Apertura de una cuenta bancaria conjunta a nombre del 
contratista ganador del proceso de selección y del Interventor y/o supervisor del contrato 3. Aprobación de la 
oficina Asesora Jurídica  de la póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo, el interventor y/o 
supervisor  tendrá potestad de abstenerse en  autorizar el retiro de estos dineros,  en caso de que el 
contratista no demuestre una apropiada utilización de estos. b) Un último pago correspondiente al 60% 
restante contra entrega a satisfacción y previa aprobación por parte del supervisor del contrato, desembolso 
que estará sujeto a previa presentación del acta final del contrato suscrita entre contratista y el interventor y/o 
supervisor de acuerdo a las cantidades ejecutadas. Para estos desembolsos se deberá radicar la factura 
respectiva, demostrar el pago de parafiscales y los aportes a la seguridad social por parte del revisor fiscal o 
Representante legal e informe final que debe contener actualización de pólizas, registro fotográfico, informe 
de rendimientos financieros , paz y salvo de trabajadores y subcontratistas y demás que el interventor y/o 
supervisor solicite. 
 
 
13. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS 
 

 

De conformidad con lo previsto en el Acuerdo Nº 08 de 2003 Artículo 4º, en desarrollo del deber de selección 

objetiva, La Universidad Distrital escogerá la propuesta más favorable a la entidad y a los fines que busca con 

el presente proceso de selección. 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN 
  

ESTUDIO JURÍDICO ADMISIBLE / NO ADMISIBLE x 

ESTUDIO FINANCIERO ADMISIBLE / NO ADMISIBLE x 

ESTUDIO TÉCNICO ADMISIBLE / NO ADMISIBLE x 

CON PUNTAJE POR EXPERIENCIA GENERAL PUNTAJE   

CON PUNTAJE POR EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTAJE   

CON PUNTAJE POR MAYOR TIEMPO DE 
GARANTÍA OFRECIDA 

PUNTAJE 
  

PRECIO 
A MENOR PRECIO POR ÍTEM ( Con o sin  

intervalo de aceptación) 
x 

PRECIO 
A MENOR PRECIO TOTAL (TODOS LOS 
ÍTEMS) Con o sin intervalo de aceptación  

PRECIO 
A MENOR PRECIO POR SOLUCIÓN 

INTEGRAL ( Con o sin intervalo de 
aceptación)   

PRECIO 
CON UTILIZACIÓN DE MEDIA 

GEOMÉTRICA ( adjudicación al que esté 
más cerca de la media geométrica)   

PRECIO 
CON UTILIZACIÓN DE MEDIA ARITMÉTICA 

( adjudicación al que esté más cerca de la 
media geométrica)   

OTRAS FORMAS DE EVALUAR Señale cuales   
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Todas las propuestas presentadas válidamente serán analizadas aplicando los mismos criterios para todas 

ellas, procurando con ello una selección objetiva que le permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más 

favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan con la contratación. 

Se entiende por ofrecimiento más favorable, aquel que teniendo en cuenta los factores de escogencia y su 

ponderación precisa, detallada y concreta, resulte ser el más ventajoso para la entidad. 

LAS EVALUACIONES DE TIPO JURÍDICO, FINANCIERO, Y TECNICO NO OTORGAN PUNTAJE ALGUNO. 

Una vez efectuadas la revisión jurídica, Financiera y técnica la entidad calificará las propuestas de acuerdo 

con los siguientes factores de selección: 

La Universidad Distrital escogerá aquella propuesta económica que sea la del menor valor, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Artículo 4 del Acuerdo 08 de 2003, procurando con ello una selección objetiva que le 
permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad y la realización de los fines que 
se buscan con la contratación. 
 
 
 
14.  DOCUMENTOS  TÉCNICOS  PROPUESTOS   

14.1 CERTIFICACIONES   CONTRACTUALES  (Marque con X)  

 

 

Condiciones de la Experiencia: 

 Se considerará la  experiencia General  mediante la presentación de la hoja de vida del proponente o la 
cámara de comercio o el registro único de proponentes de contratos ejecutados, durante los últimos 
cinco (5) años,  donde conste la ejecución de obras hidráulicas y sanitarias. El proponente debe tener en 
cuenta que la información a suministrar, está amparada bajo el juramento sobre veracidad contenido en 
la Carta de Presentación de la Propuesta. 

 

OBSERVACIONES GENERALES  

 Tanto para la experiencia general como para la especifica no se aceptan certificaciones de obra propia, 
contratos a precio global, auto certificaciones, administraciones delegadas ni subcontratos, solo se 
aceptan contratos celebrados directamente con la entidad contratante y certificados por esta. 
 

  En el evento de presentarse certificaciones de obra ejecutadas por consorcios o uniones temporales, se 
tendrá en cuenta el porcentaje de participación.    

 
 
 

Tipo de experiencia s solicitar 
General x 

Específica x 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general: 2 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica: 1 
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CERTIFICACIONES DE   EXPERIENCIA  

 
EXPERIENCIA GENERAL 

 
Para efectos de evaluar la experiencia general, el Oferente  deberá presentar  dos (2) certificaciones de 
contratos cuyo objeto principal incluya el DISEÑO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN  DE OBRAS 
HIDRÁULICAS Y SANITARIAS ejecutados en los últimos   cinco (5)  años. 

 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 

 Para efectos de evaluar la experiencia específica, la sumatoria de los valores del contrato, debe ser 
igual al presupuesto oficial del presente proceso. 
 

 La sumatoria de las áreas debe ser igual al área  a intervenir.  
 
 
OBSERVACIONES GENERALES  

 Tanto para la experiencia general como para la especifica no se aceptan certificaciones de obra propia, 
contratos a precio global, auto certificaciones, administraciones delegadas ni subcontratos, solo se 
aceptan contratos celebrados directamente con la entidad contratante y certificados por esta. 
 

 En el evento de presentarse certificaciones de obra ejecutadas por consorcios o uniones temporales, se 
tendrá en cuenta el porcentaje de participación.   
 
 

 NOTA 1: Las certificaciones de contratos deberán relacionarse en la propuesta en el Anexo Respectivo  y 
cada una deberá ser expedida por la entidad con la cual se contrató, deben presentarse en ORIGINAL O 
FOTOCOPIA y cada una de estas deben indicar: 

 Nombre de la entidad contratante. 

 Certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción. 

 Especificación del término del contrato. 

 Objeto del contrato. 

 Porcentaje de participación en caso de consorcios o uniones temporales. 

 Valor del contrato. 
 

NOTA 2: Certificaciones que no cuenten con la calificación de cumplimiento a satisfacción, o no tengan anexo 
el documento de respaldo no serán tenidas en cuenta. Lo anterior con el fin de evaluar el desempeño del 
proveedor en cada negociación, y verificar el cumplimiento a satisfacción del objeto de cada contrato que se 
esté certificando. La presentación de las certificaciones y la documentación de respaldo NO SON 
SUBSANABLES. 
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Actividad requerida para el Contratista 

14.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTE (RUP)  (Documento no subsanable) 
 

Actividad requerida para el Contratista 
 

Consultor x Especialidad (es) 09 Grupo (s) 1,2 

Proveedor  Especialidad (es)  Grupo (s)  

Constructor X Especialidad (es) 

01 

Grupo (s) 

7 

02 1,2,4,5,11 

04 1,2,3,7 

 
 

El proponente deberá acreditar o aportar en su propuesta, el certificado del Registro Único de Proponentes de 
la Cámara de Comercio de la jurisdicción donde tenga el asiento principal de sus negocios (personas 
naturales) o el domicilio principal (personas jurídicas), donde conste su actividad como CONSTRUCTOR  y 
CONSULTOR. 
 
La fecha de expedición del certificado no debe ser superior a treinta (30) días antes del cierre de la presente 
Convocatoria. 
 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar el 
respectivo Certificado de Registro, Clasificación y Calificación en el RUP. 
 
 

La no presentación de este documento genera rechazo de la oferta. 
 
 
 

14.3 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 
 

K de contratación general mínimo requerido para el proceso 
de selección: 

SMMLV 6.000 

K residual 
SMMLV 1.000 

 
 
 
 
14.4 MARCAS 

Si las establece, indique las razones o razón que le asiste para esto. 
 

a- Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente 
comprados para evitar malos funcionamientos 

N/A 

b- Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca 
inicialmente adquirida 

N/A 
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15. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS  -FICHA TÉCNICA- 
 
PRECIO O PROPUESTA ECONOMICA 
 

Debe corresponder a lo solicitado en las especificaciones técnicas. 

Los valores deben ser dados en pesos colombianos sin decimales, señalando el valor total de la propuesta 

por ítem, discriminando el  AIU e IVA (16%). 

En caso de existir discrepancias entre lo expresado en letras y números prevalecerá lo expresado en letras, 
no obstante la entidad verificará matemáticamente la oferta.  Los precios totales deben incluir todos los costos 
y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, (Ver anexo Nº 2) 

EVALUACION TECNICA 

Todas las propuestas presentadas válidamente en la convocatoria las analizará la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, a través del Comité de Evaluación, aplicando los mismos criterios  para todas ellas, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Universidad, procurando una selección 

objetiva que permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad y la realización de los 

fines que se busca con la Convocatoria.  

Mediante el procedimiento de evaluación, se verificará el cumplimiento de los aspectos jurídicos,  técnicos y 

financieros;  estos determinarán si las propuestas cumplen con los requisitos de admisibilidad exigidos en los 

términos de referencia. Esta verificación no dará puntaje pero habilita o no la propuesta para su calificación 

posterior. 

Se establece que: la evaluación es secuencial iniciando con la  jurídica y continuando en su orden con  el estudio 
financiero y la calificación técnica. Si en alguno de los procedimientos de evaluación,  según el orden definido por 
la Universidad, el proponente evaluado no satisface los mínimos requeridos, finalizará su proceso de evaluación y 
por consiguiente, los procedimientos siguientes en la secuencia no se llevarán a cabo para ese 
proponente.                                                                                                                                                                                                                      

c- Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales 
características técnicas en marcas diferentes. En este caso se deben 
relacionar un mínimo de marcas con características similares 

CORONA, 

ALFA , 

MANCESA, 

ACUAVAL 

d- Otras Razones ( establezca) N/A 
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ANEXO No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

INVENTARIO Y NECESIDADES BATERIA DE BAÑOS                                                                                                                                                                            

SEDE: 
TECNOLOGICA - MACARENA "B" ED. PEDAGOGIA INFANTIL Y LABORATORIOS  FACULTAD DE CIENCIAS Y 
EDUCACIÓN - ED. SABIO CALDAS (FAC. INGENIERIA) ED. SEDE CENTRAL (RED DE DATOS UDNET) 

fecha: Viernes 08 de Julio de 
2011  

OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO A BATERIA DE BAÑOS  

LOCALIZACIÓN FACULTAD TECNOLOGICA - FACULTAD DE INGENIERIA - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN (MACARENA B) -  

         

ITEM LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD 
MARCA 

SUGERIDA UN. 
DISTRITAL  

V. UNITARIO VALOR TOTAL 

MARCA 
OFRECIDA 

POR EL 
PROPONENTE 

1 
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN (SEDE 
MACARENA B) 

            

1,1 

ED. PEDAGOGIA 
INFANTIL 

BATERIA DE 
BAÑOS 2DO PISO 

(*Plan Piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 7,05         

DESMONTE TAZAS SANITARIAS UN 4,00         

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00         

DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS M2 24,00         

DEMOLICIÓN PISOS M2 13,00         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE 

M2 24,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISOS 

M2 13,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE 
TASA SANITARIA INSTITUCIONAL 
(Antivandalica) 

UN 4,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS INSTITUCIONAL 
(Incluye griferia antivandalica) 

UN 2,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye puertas, en 
acero inoxidable) 

M2 7,05         

1,2 

ED. PEDAGOGIA 
INFANTIL 

BATERIA DE 
BAÑOS 3ER PISO  

(*Plan Piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 7,05         

DESMONTE TAZAS SANITARIAS UN 4,00         

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00         

DESMONTE ORINALES UN 4,00         

DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS M2 32,00         
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DEMOLICIÓN PISOS M2 19,00         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE 

M2 32,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISOS 

M2 19,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
RED SANITARIA 

GL 1,00         

ADECUACIÓN HIDROSANITARIA GL 1,00         

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE 
TASA SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica) 

UN 4,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS INSTITUCIONAL 
(Incluye griferia antivandalica) 

UN 2,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye puertas, en 
acero inoxidable) 

M2 7,05         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ORINAL INSTITUCIONAL 
(Antivandalico) 

UN 4,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

1,3 

ED. PEDAGOGIA 
INFANTIL 

BATERIA DE 
BAÑOS 4TO PISO 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 10,55         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye puertas, en 
acero inoxidable) 

M2 10,55         

1,4 

ED. DE 
LABORATORIOS 

BATERIA DE 
BAÑOS  

MUJERES 1ER 
PISO                                      

(*Plan Piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 6,50         

DESMONTE TAZAS SANITARIAS UN 2,00         

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00         

DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS M2 15,00         

DEMOLICIÓN PISOS M2 7,00         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE 

M2 15,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISOS 

M2 7,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE 
TASA SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica) 

UN 2,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS INSTITUCIONAL 
(Incluye griferia antivandalica) 

UN 2,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye 2puertas, 
en acero inoxidable) 

M2 6,50         

ED. DE 
LABORATORIOS 

BATERIA DE 
BAÑOS  

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 6,50         

DESMONTE TAZAS SANITARIAS UN 2,00         
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HOMBRES 1ER 
PISO                                       

(*Plan Piloto) 

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00         

DESMONTE ORINALES UN 2,00         

DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS M2 18,00         

DEMOLICIÓN PISOS M2 7,00         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE 

M2 18,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISOS 

M2 7,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE 
TASA SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica) 

UN 2,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS INSTITUCIONAL 
(Incluye griferia antivandalica) 

UN 2,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye puertas, en 
acero inoxidable) 

M2 6,50         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ORINAL INSTITUCIONAL 
(Antivandalico) 

UN 2,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

2 FACULTAD TECNOLOGICA             

2,1 

BLOQUE N° 1 
BATERIA DE 

BAÑOS 
HOMBRES 3ER 

PISO (*Plan piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 7,65         

DESMONTE TAZAS SANITARIAS UN 3,00         

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00         

DESMONTE ORINALES UN 2,00         

DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS M2 19,00         

DEMOLICIÓN PISOS M2 12,00         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE 

M2 19,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISOS 

M2 12,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
RED SANITARIA 

GL 1,00         

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE 
TASA SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica) 

UN 3,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS INSTITUCIONAL 
(Incluye griferia antivandalica) 

UN 2,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales) 

M2 7,65         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ORINAL INSTITUCIONAL 
(Antivandalico) 

UN 2,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 
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BLOQUE N° 1 
BATERIA DE 

BAÑOS MUJERES 
3ER PISO (*Plan 

piloto)         

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 7,65         

DESMONTE TAZAS SANITARIAS UN 3,00         

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00         

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
RED SANITARIA 

GL 1,00         

DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS M2 19,00         

DEMOLICIÓN PISOS M2 12,00         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE 

M2 19,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISOS 

M2 12,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE 
TASA SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica) 

UN 3,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS INSTITUCIONAL 
(Incluye griferia antivandalica) 

UN 2,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas) 

M2 7,65         

2,2 

BLOQUE N° 4 
BATERIA DE 

BAÑOS MUJERES 
2DO PISO(*Plan 

piloto)             

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 14,45         

DESMONTE TAZAS SANITARIAS UN 5,00         

DESMONTE LAVAMANOS UN 3,00         

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
RED SANITARIA 

GL 1,00         

DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS M2 62,10         

DEMOLICIÓN PISOS M2 23,55         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE 

M2 62,10 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISOS 

M2 23,55 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE 
TASA SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica) 

UN 5,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS INSTITUCIONAL 
(Incluye griferia antivandalica) 

UN 3,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO  

M2 7,65         

BLOQUE N° 4 
BATERIA DE 

BAÑOS 
HOMBRES 2DO 

PISO                          
(*Plan piloto)     

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 7,65         

DESMONTE TAZAS SANITARIAS UN 3,00         

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00         

DESMONTE ORINALES UN 2,00         

DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS M2 17,00         

DEMOLICIÓN PISOS M2 12,00         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE 

M2 17,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISOS 

M2 12,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
RED SANITARIA 

GL 1,00         

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE 
TASA SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica) 

UN 3,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS INSTITUCIONAL 
(Incluye griferia antivandalica) 

UN 2,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales) 

M2 7,65         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ORINAL INSTITUCIONAL 
(Antivandalico) 

UN 2,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

2,3 

BLOQUE N° 4 
BATERIA DE 

BAÑOS 
HOMBRES 3ER 

PISO (*Plan piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 13,00         

DESMONTE TAZAS SANITARIAS UN 3,00         

DESMONTE LAVAMANOS UN 1,00         

DESMONTE ORINALES UN 3,00         

DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS M2 9,00         

DEMOLICIÓN PISOS M2 8,00         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE 

M2 9,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISOS 

M2 8,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
RED SANITARIA 

GL 1,00         

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE 
TASA SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica) 

UN 3,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS INSTITUCIONAL 
(Incluye griferia antivandalica) 

UN 1,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ORINAL INSTITUCIONAL 
(Antivandalico) 

UN 3,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales) 

M2 13,00         

2,4 

BLOQUE N° 4 
BATERIA DE 

BAÑOS MUJERES 
3ER PISO (*Plan 

piloto)     

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 7,65         

DESMONTE TAZAS SANITARIAS UN 3,00         

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00         

DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS M2 9,00         

DEMOLICIÓN PISOS M2 8,00         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE 

M2 18,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISOS 

M2 12,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE 
TASA SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica) 

UN 3,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS INSTITUCIONAL 
(Incluye griferia antivandalica) 

UN 2,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas) 

M2 7,65         

2,5 

BLOQUE N° 5 
BATERIA DE 

BAÑOS MUJERES 
3ER PISO         

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 7,65         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas ) 

M2 7,65         

3 SEDE CENTRAL EDIFICIO. RED DE DATOS UDNET             

3,1 

1ER PISO   
BATERIA DE 

BAÑOS 
HOMBRES                                          

(* Plan  Piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 6,00         

DESMONTE TAZAS SANITARIAS UN 3,00         

DESMONTE ORINALES UN 2,00         

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00         

DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS M2 26,70         

DEMOLICIÓN PISOS M2 11,20         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE 

M2 26,70 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISOS 

M2 11,20 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE 
TASA SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica) 

UN 3,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS INSTITUCIONAL 
(Incluye griferia antivandalica) 

UN 2,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ORINAL INSTITUCIONAL 
(Antivandalico) 

UN 2,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye puertas, en 
acero inoxidable) 

M2 6,00         

3,2 

 2DO PISO   
BATERIA DE 

BAÑOS 
HOMBRES                                  

(* Plan  Piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 4,00         

DESMONTE TAZAS SANITARIAS UN 2,00         

DESMONTE ORINALES UN 2,00         

DESMONTE LAVAMANOS UN 2,00         

DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS M2 15,00         

DEMOLICIÓN PISOS M2 20,00         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE 

M2 15,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISOS 

M2 20,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE 
TASA SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica) 

UN 2,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS INSTITUCIONAL 
(Incluye griferia antivandalica) 

UN 2,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ORINAL INSTITUCIONAL 
(Antivandalico) 

UN 2,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye puertas, en 
acero inoxidable) 

M2 4,00         

  2DO PISO  
BATERIA DE 

BAÑOS MUJERES                             
(*Plan Piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 4,00         

DESMONTE TAZAS SANITARIAS UN 3,00         

DESMONTE LAVAMANOS UN 3,00         

DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS M2 16,00         

DEMOLICIÓN PISOS M2 21,00         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE 

M2 16,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISOS 

M2 21,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE 
TASA SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica) 

UN 3,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS INSTITUCIONAL 
(Incluye griferia antivandalica) 

UN 3,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye puertas, en 
acero inoxidable) 

M2 4,00         

3,3 

 3ER PISO 
BATERIA DE 

BAÑOS 
HOMBRES   

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 4,00         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye  puertas, 
en acero inoxidable) 

M2 4,00         

 3ER PISO  
BATERIA DE 

BAÑOS MUJERES   

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 4,00         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye  puertas, 
en acero inoxidable) 

M2 4,00         

4 FACULTAD DE INGENIERIA ED. SABIO CALDAS             

4,1 

2DO PISO  
BATERIA DE 

BAÑOS 
COSTADO 

OCCIDENTAL  
HOMBRES                                       

(*Plan Piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 10,20         

DESMONTE TAZAS SANITARIAS UN 2,00         

DESMONTE ORINALES UN 3,00         

DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS M2 60,00         

DEMOLICIÓN PISOS M2 16,00         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE 

M2 60,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISOS 

M2 16,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE 
TASA SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica) 

UN 2,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye puertas, en 
acero inoxidable) 

M2 10,20         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ORINAL INSTITUCIONAL 
(Antivandalico) 

UN 3,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

2DO PISO  
BATERIA DE 

BAÑOS 
COSTADO 

OCCIDENTAL  
MUJERES                                       

(*Plan Piloto) 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 13,30         

DESMONTE TAZAS SANITARIAS UN 4,00         

DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS M2 58,90         

DEMOLICIÓN PISOS M2 17,00         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE 

M2 58,90 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISOS 

M2 17,00 
CORONA, ALFA, 
EUROCERAMICA 

      

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE 
TASA SANITARIA 
INSTITUCIONAL(Antivandalica) 

UN 4,00 
CORONA, ALFA, 
ACUAVAL, 
MANCESA 

      

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye puertas, en 
acero inoxidable) 

M2 13,30         

4,2 

3ER PISO  
BATERIA DE 

BAÑOS 
COSTADO 

OCCIDENTAL  
HOMBRES                                        

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 10,20         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye puertas, en 
acero inoxidable) 

M2 10,20         

3ER PISO  
BATERIA DE 

BAÑOS 
COSTADO 

OCCIDENTAL  
MUJERES    

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 13,30         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye puertas, en 
acero inoxidable) 

M2 13,30         

4,3 

4TO PISO  
BATERIA DE 

BAÑOS 
COSTADO 

OCCIDENTAL  
HOMBRES 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 10,20         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye puertas, en 
acero inoxidable) 

M2 10,20         

4TO PISO  
BATERIA DE 

BAÑOS 
COSTADO 

OCCIDENTAL  
MUJERES    

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 13,30         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye puertas, en 
acero inoxidable) 

M2 13,30         

4,4 
5TO PISO  

BATERIA DE 
DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 10,20         
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BAÑOS 
COSTADO 

OCCIDENTAL  
HOMBRES 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye puertas, en 
acero inoxidable) 

M2 10,20         

5TO PISO  
BATERIA DE 

BAÑOS 
COSTADO 

OCCIDENTAL  
MUJERES    

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 13,30         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye puertas, en 
acero inoxidable) 

M2 13,30         

4,5 

6TO PISO  
BATERIA DE 

BAÑOS 
COSTADO 

OCCIDENTAL  
MUJERES 

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 13,30         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye puertas, en 
acero inoxidable) 

M2 13,30         

4,6 

7MO PISO  
BATERIA DE 

BAÑOS 
COSTADO 

OCCIDENTAL  
HOMBRES   

DESMONTE DIVISIONES 
METALICAS 

M2 10,20         

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DIVISIONES PARA BAÑO (Para 
tazas y orinales, Incluye puertas, en 
acero inoxidable) 

M2 10,20         

COSTO DIRECTO     

A   0%     

I   0%     

U   0%     

IVA  S/UTILIDAD   16%     

VALOR TOTAL     

NOTA: PARA EFECTOS DE GARANTIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SE REQUIERE MANO DE OBRA PROFESIONAL Y EL RESIDENTE A CARGO  
DE LAS OBRAS, DEBERA TENER EXPERIENCIA   MINIMO DE TRES (3) AÑOS EN TRABAJOS  DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS * EL PLAN PILOTO 
CONSISTE EN IMPLEMENTAR UNA TIPOLOGIA DE BAÑOS TIPO ECOLOGICO, CON EL CONCEPTO DE AHORRO DE AGUA PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN TENGA 
EN CUENTA DICHA PROPUESTA EN UN MEDIANO PLAZO. 

 
 
 
 

EVALUACION TECNICA 

La Universidad adjudicará el contrato al proponente que obtenga el mayor puntaje (MAXIMO 8000 PUNTOS) 

como resultado de la aprobación de cada uno de los criterios y aspectos de evaluación que a continuación se  

detallan. 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACION 

ESTUDIO JURIDICO ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE 

ESTUDIO TÉCNICO (Requerimientos Técnicos,  Experiencia ) ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE 

FACTOR ECONOMICO 1930 

TOTAL 1930 PUNTOS 
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EVALUACION JURÍDICA 

Se verificara cámara de comercio, registro único de proponentes y carta de presentación.  

ESTUDIO  TECNICO  

EXPERIENCIA: 

Se verificará sobre la experiencia relacionada en la hoja de vida del proponente, cámara de comercio o 

registro único de proponentes.  

 El resultado de la evaluación será ADMISIBLE o NO ADMISIBLE. 

EVALUACION ECONOMICA 

CRITERIOS ECONÓMICOS MAX (1930 PUNTOS) 

NOTA ESPECIAL: 

Solo se calificarán las propuestas económicas de los oferentes que haya cumplido con los requerimientos de 

orden jurídico, financiero y técnico, cuyos valores sean iguales o inferiores, al valor del presupuesto oficial 

fijado por la Universidad.  

Aquellas propuestas cuyo valor sea superior al presupuesto oficial asignado por la universidad se rechazaran. 

Se adjudicará al proponente que tenga el mayor puntaje. Puntaje total 1.930 puntos. 

 

DESEMPATES 

Para el caso de empate entre varias propuestas, se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas, 

para lo cual en la fecha y hora que al efecto se cite a los proponentes, los Representantes Legales (o delegados) 

de las propuestas empatadas escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que obtenga el número mayor. 

 

CAUSALES DE RECHAZO 

Se consideran inelegibles las propuestas que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes 

causales: 

1. Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en los presentes 

TÉRMINOS DE REFERENCIA como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de 

contratación. 

2. Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad 

dentro del término concedido. 

3. Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen 

parte de la oferta, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el 

PROPONENTE. 
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4. Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparación objetiva de las 

propuestas, siempre que estos determinen la asignación de puntaje. 

5. Si la propuesta se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad. 

6. Si la propuesta se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en estos 

TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

7. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales 

vigentes. 

8. Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente 

precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente. 

9. Cuando la propuesta sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, 

o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos TÉRMINOS 

DE REFERENCIA. 

10. Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por sí o 

por interpuesta persona. 

11.  Los demás casos expresamente establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como 

causales de rechazo. 

 

 

ANEXO N° 3 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ITEM DESCRIPCIÓN 

UND. 
DE 

MEDIDA 
Y PAGO 

ESPECIFICACION TECNICA 

1 DESMONTE     

1,1 DIVISIONES METALICAS UN 

Se realizará el desmonte de las divisiones metálicas en los baños, 
incluyendo la herramienta y mano de obra para el desmonte. Comprende 
cada división debidamente instalada, el valor incluirá todas las 
herramientas, mano de obra y equipo necesario para esta actividad 

1,2 TASAS SANITARIAS UN 

Este ítem consiste en el desmonte de los sanitarios, incluyendo la 
herramienta y mano de obra para el desmonte. Comprende cada sanitario 
debidamente desmontado, sin que presente maltrato de fracturas del 
material por golpes,  el valor incluirá todas las herramientas, mano de obra y 
equipo necesario para esta actividad. 

1,3 ORINALES UN 

Este ítem comprende el desmonte de los orinales, incluyendo la 
herramienta y mano de obra para el desmonte. Corresponde a cada orinal 
debidamente desmontado, el valor incluirá todas las herramientas, mano de 
obra y equipo necesario para esta actividad. 

1,4 LAVAMANOS UN 

Este ítem comprende el desmonte de los lavamanos, incluyendo la 
herramienta y mano de obra para el desmonte. Corresponde a cada 
lavamanos debidamente desmontado, el valor incluirá todas las 
herramientas, mano de obra y equipo necesario para esta actividad. 

2 DEMOLICIONES     
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2,1 ENCHAPES MUROS M2 

Corresponden a este ítem las obras necesarias para la demolición de los 
enchapes existentes, se contempla el retiro y bote de escombros, 
materiales de desecho, así como su traslado.se tendrá en cuenta enchape 
demolido, revisado y aprobado por la Interventoría y /o supervisión. 

2,2 PISOS M2 

Este ítem corresponde a las obras necesarias para la demolición de los 
pisos descritos en los planos previo concepto de la Interventoría y /o 
supervisión. Se recomienda utilizar las herramientas y los procedimientos 
adecuados de acuerdo a la actividad planteada, con el fin de causar el 
mínimo impacto en la edificación. Igualmente todos los retiros de los 
escombros y los elementos desmontados que puedan servir posteriormente 
deberán ser llevados, almacenados o botados al lugar que indique la 
Interventoría y /o supervisión, y su disposición final se realizará de acuerdo 
con la normatividad vigente y en los lugares previstos. Se verificará  piso 
demolido, revisado y aprobado por la Interventoría y /o supervisión, incluye 
mano de obra, herramientas, el retiro y bote de escombros. 

3 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

    

3,1  TASA SANITARIA UN 

En este ítem se requiere el suministro de sanitario o inodoro tipo 
institucional, el cual deberá cumplir con una alta eficiencia en  consumo de 
agua,  que sea por lo menos de un 20% menos del consumo estándar y con 
alta capacidad de evacuación de sólidos con características de seguridad 
especiales que eviten el vandalismo, por lo tanto deberá ser 100% 
antivandálica, al igual que la válvula la cual será de alta eficiencia la taza  
debe ir colgada al muro, con sifón oculto lo cual determina que el anclaje 
deberá soportar 1000 libras de peso, con sistema de instalación de grifería 
ocultos en la pared, deberá contar con un soporte  sencillo para salida de 
3”, el codo debe ser reventilado, la profundidad de pared debe ser de 
mínimo 20cm. (incluyendo la pared terminada). Para salida de 4”, el codo 
debe ser reventilado, la profundidad de pared debe ser de mínimo 20cm. 
(incluyendo la pared terminada)  El modo de Fijación al piso deberá incluir 
pernos de fijación ya que se deben determinar de acuerdo al tipo de piso de 
la construcción, el soporte debe ser instalado sobre piso terminado, se 
sugiere que  en placa fundida (concreto): se debe utilizar chazos de 
expansión de 3" de longitud x 1/2" de diámetro, en placa Aligerada, 
Bloquelón ó Placa Falsa: se recomienda, espárragos pasantes de diámetro 
1/2”, la longitud del mismo depende del espesor de la placa. El espárrago 
debe ser pasante y asegurarse en la parte inferior con arandela y tuerca.  
En  Placa Falsa con viga metálica: Se recomienda, espárragos pasantes de 
diámetro 1/2”, la longitud del mismo depende del espesor de la placa. El 
espárrago debe ser pasante y asegurarse en la parte inferior con arandela 
en platina de 2” x 2” x ¼” y tuerca.   de marca reconocida ( primera calidad)  
con los accesorios, componentes, herramientas necesarios para su correcta 
instalación, además deberá incluir la mano de obra para la instalación en los 
lugares indicados . Comprenderá el suministro de cada sanitario o inodoro 
debidamente instalado, el valor incluirá todos los materiales, mano de obra 
y equipo necesario para esta actividad y de acuerdo a lo indicado por el 
fabricante. 

3,2  LAVAMANOS UN 

Se refiere este ítem al suministro  de los materiales y todo lo necesario para 
la instalación de lavamanos tipo  institucional de sobreponer tipo 
monocomando, en porcelana, los cuales se empotrarán en los lugares 
indicados, debe incluir la grifería antivandálica la cual será de Push, pesada 
y ahorradora con diseño versátil, con accionamiento hidromecánico con una 
liviana presión de la mano  con todos  sus accesorios. Comprende el 
suministro de cada lavamanos debidamente instalado, el valor incluirá todos 
los materiales, mano de obra y equipo necesario para esta actividad. 
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3,3 ORINALES UN 

Orinal a instalar deberá minimizar el salpique, además de ahorrar el 
consumo de agua el cual optimice  a 0.5 litros por descarga ó 0.125 galones 
por descarga. Deberá tener  un 87% menos de consumo frente a los 
orinales tradicionales de 3.8 litros por descarga  ó 1 galón por descarga. 
Deberá tener entrada posterior que lo de hará más seguro, debe reducir el 
área de acumulación de mugre y de  fácil limpieza. Deberá incluir sifón 
oculto e integrado en la porcelana, racor posterior para instalación de 
grifería y rejilla de desagüe la instalación deberá seguir las 
recomendaciones del fabricante. Deberá ser 100% antivandálica, deberá 
incluir   racor de salida posterior, para facilitar la instalación de fluxómetros o 
válvulas de descarga. Estos elementos serán de marca reconocida (primera 
calidad)  con los accesorios, componentes, herramientas necesarios para 
su correcta instalación, además deberá incluir la mano de obra para la 
instalación en los lugares indicados. Comprenderá el suministro de cada 
orinal debidamente instalado, el valor incluirá todos los materiales, mano de 
obra y equipo necesario para esta actividad. 

3,4 
DIVISIONES METALICAS 
PARA ORINALES 

M2 

Este ítem consiste en el suministro e instalación de divisiones en acero 
inoxidable SAE 304 austelitico calibre 20 con acabado satinado prelijado N° 
4 con estructura interna para dar rigidez, puertas de 60cm.  Incluye todos 
los accesorios de fijación. La lamina debe tener los bordes redondeados e ir 
anclada al muro, con sistema cantiléver  cuyas medidas serán: ancho=0,60 
alto=1,20.se pagara de acuerdo a la medida de pago,  por lo suministrado e 
instalado, incluyendo todas las herramientas, mano de obra, materiales y 
equipo necesario para esta actividad. 

3,5 
DIVISIONES METALICAS 
PARA TASA SANITARIA 

M2 

Este ítem consiste en el suministro e instalación de divisiones en acero 
inoxidable SAE 304 austelitico calibre 20 con acabado satinado prelijado N° 
4 con estructura interna para dar rigidez, puertas de 60cm. Incluye Bisagras 
de pivote integradas al diseño de la división, cerrojo en acero inoxidable con 
protector plástico, incluye todos los accesorios de fijación. La lámina debe 
tener los bordes redondeados e ir anclada tanto al muro como al piso 
mediante una estructura, con sistema cantiléver cuyas medidas serán: 
ancho=1,35 alto=1,80. de largo. Se pagara de acuerdo a la medida de pago,  
por lo suministrado e instalado, incluyendo todas las herramientas, mano de 
obra, materiales y equipo necesario para esta actividad. 

3,6 ENCHAPES  M2 

Se refiere este ítem a la ejecución de enchapados en muros de los baños 
en baldosín de cerámica primera calidad (medidas de 0,30m x0,30m 
aprox.), perfectamente acabados, incluyendo el suministro e instalación de 
la cerámica así como los demás materiales e insumos necesarios para su 
terminación. 
Antes de enchapar se procederá a preparar la superficie, sin dejar grietas o 
protuberancias debiendo quedar la superficie nivelada plomada, regladas e 
hiladas. Sus remates superiores se harán mediante juntas de dilatación bien 
acusadas. Se pagara de acuerdo a lo indicado en las especificaciones, 
cerámica suministrada e instalada así como los demás materiales, insumos 
y mano de obra necesaria. 

3,7 PISOS M2 

Previo a la instalación de piso este ítem incluye piso base el cual consiste 
en  el suministro y construcción de una placa en mortero 1:4 de 2 
centímetros de espesor, con refuerzo de malla electrosoldada. No se 
aceptarán rebabas, grietas, protuberancias ni desperfectos en los afinados. 
Construido en un todo de acuerdo a estas especificaciones y lo prescrito por 
el Interventor y/o supervisor. Incluye todos los costos de mano de obra, 
equipo, herramientas y suministro de materiales empleados (cemento, 
arena, formaleta y demás materiales necesarios para la realización de ésta 
actividad). Posteriormente se realizará el suministro e instalación de piso en 
porcelanato de primera calidad de 0,50m x 0,50, del color establecido por el 
interventor y/o supervisor antes de la instalación, insumos, mano de obra y 
herramientas necesarias para la instalación del porcelanato. El precio 
unitario debe incluir todos los costos de mano de obra, equipo, herramientas 
y suministro de materiales necesarios. 
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4 
HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS 

    

4,1 
ADECUACIONES 
HIDROSANITARIAS 

GL 

Este comprende el suministro, instalación y adecuación del sistema 
hidrosanitario, tubería de Aguas negras, Aguas potable para el correcto 
funcionamiento de los baños. Incluye mano de obra, materiales e insumos 
para la ejecución de esta actividad. 
Se deberá tener en cuenta que las actuales instalaciones hidrosanitarias no 
han tenido mantenimiento ni cambio por un periodo prolongado, lo cual 
amerita a juicio del interventor y/o supervisor que este ítem sea tomado en 
cuenta de manera especial. Comprende la adecuación total o parcial del 
sistema hidrosanitario, tubería, accesorios, excavaciones, relleno, 
compactación, replanteo y demás actividades necesarias para este trabajo, 
el valor incluirá además de todos los materiales, mano de obra, herramienta 
y equipo necesario para esta actividad. 

4,2 
MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA RED SANITARIA 

GL 

Este ítem comprende la limpieza y desobstrucción del sistema sanitario, 
tubería de aguas negras para el correcto funcionamiento de los baños para 
este trabajo, el valor incluirá, todos los materiales , mano de obra 
herramienta y equipo (sonda eléctrica o destaqueadores) necesario para 
esta actividad 

NOTA: PARA EFECTOS DE GARANTIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SE REQUIERE MANO DE OBRA 
PROFESIONAL Y EL RESIDENTE A CARGO  DE LAS OBRAS, DEBERA TENER EXPERIENCIA   MINIMO DE TRES (3) AÑOS EN TRABAJOS  
DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS * EL PLAN PILOTO CONSISTE EN IMPLEMENTAR UNA TIPOLOGIA DE BAÑOS TIPO 
ECOLOGICO, CON EL CONCEPTO DE AHORRO DE AGUA PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN TENGA EN CUENTA DICHA PROPUESTA EN 
UN MEDIANO PLAZO. 

 

 

16. OTROS 

Incluya cualquier otro aspecto que a criterio de la dependencia que requiere el proceso, deba ser incluido y 

tenido en cuenta en el proceso de selección del bien o servicio solicitado. 

LOS REQUISITOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN SON OBLIGACIONES PARA EL PROPONENTE 

GANADOR. 

 

Al comenzar la ejecución del contrato se revisara conjuntamente con la Supervisión las actividades a ejecutar. 

 El contratista deberá presentar con base en lo acordado en la revisión de las actividades cinco días después 

de la reunión del punto anterior, un cronograma de actividades, donde fije el tiempo el cual entregara en 

Project, o medio similar en medio magnético e impreso, el que se convertirá el cronograma oficial para control 

de la ejecución de los trabajos. 

a. RECURSOS: El contratista ganador del presente proceso de selección deberá tener, adecuar, 
disponer y dedicar los recursos técnicos, físicos y humanos necesarios para la óptima realización de 
los trabajos. 
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b. PERSONAL: Debe suministrar la cantidad profesionales, técnicos o personal necesarios. El personal 

del contratista ganador del presente proceso de selección deberá estar plenamente identificado, 

portando un carné en sitio visible, mientras permanezcan en la obra. Debe suministrar la cantidad de 

técnicos o ingenieros necesarios y con las habilidades y conocimientos adecuados para la más 

eficiente y efectiva realización de los trabajos. Es de obligatorio cumplimiento que el contratista 

cuente con un Residente de Obra (profesional en Ingeniería Civil o en Arquitectura), con experiencia 

general de cuatro (4) años y específica en obras civiles con intervención a redes hidrosanitarias e 

instalaciones  a baterías de baño  de dos (2) años y con dedicación del cien por ciento (100%) 

durante la ejecución del contrato. 

c. SUMINISTRO DE MATERIALES: El contratista ganador del presente proceso de selección deberá 
garantizar a LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS que suministrará 
elementos nuevos y en óptimas condiciones de calidad, teniendo en cuenta los procesos de 
restauración, pues se trata de un inmueble de patrimonio. 

 
 

d. HORARIOS DE TRABAJO: El contratista ganador del presente proceso de selección deberá tener 
disponibilidad para realizar los trabajos en días laborales (lunes a viernes) en horario de 8:00 am. a 
5:00 pm. y sábados de 8:00 am. A 12:00 m. En el evento de requerirse la realización de los trabajos 
en días diferentes, el contratista ganador del presente proceso de selección deberá garantizar la 
realización de los mismos en las condiciones estipuladas, previa coordinación con el Interventor del 
contrato. 

 
e. VERIFICACION DE LOS TRABAJOS: LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE 

CALDAS se reserva el derecho de efectuar inspección física de los trabajos y en caso de no ser 
satisfactoria la realización de los mismos, el contratista ganador del presente proceso de selección 
se obliga a efectuar nuevamente dichos trabajos sin ningún costo adicional para la UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS. 

 
f. ENTREGA DE LOS TRABAJOS: En todo caso el contratista ganador del presente proceso de 

selección se  obliga a entregar los trabajos contratados con la calidad y en el plazo estipulado. 
 

g. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS. El contratista ganador del presente proceso de 
selección, deberá dar cumplimiento a todos y cada uno de los requerimientos técnicos establecidos 
los presentes Términos de Referencia, en cualquier numeral o ítem en el establecido. 

 
h. ENTREGAR  al supervisor del contrato, los análisis de precios unitarios (APU). 
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Nota: El contratista seleccionado debe tener en cuenta que los trabajos que se desarrollen en las sedes 
designadas, no deben obstaculizar el desarrollo de las labores académicas o  de las oficinas. Por tanto la 
programación debe hacerse teniendo en cuenta esta limitante.  
 

 

17. RESPONSABLES 

Elaboró: Arq. FERNANDO E. MARTINEZ CHAVERRA  

Reviso Vo. Bo. Dr. RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCÍA 
Jefe División de Recursos Físicos 

 

 

 

 

 


