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1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
Contratar la consultoría para la elaboración del estudio de diagnóstico y diseño de los 
sistemas de recolección, separación y tratamiento de las aguas residuales generadas en 
seis sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
UNSPSC: 

 
CLASIFICACIÓN UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE 

COD 811015 Ingeniería civil y 
arquitectura 

81 10 15 

 
2. ALCANCE 

 
El alcance del proyecto es la elaboración del estudio y diseño de los sistemas de 
recolección, separación y tratamiento de las aguas residuales, que se generan  en seis (6) 
sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  
 

- Facultad Tecnológica 
- Facultad de Artes ASAB – Palacio de la Merced 
- Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales – Vivero 
- Facultad de Ciencias y Educación - Macarena A 
- Facultad de Ciencias y Educación - Macarena B 
- Facultad de Ingeniería 

 
Para lo cual, la consultoría deberá adelantar las actividades necesarias para dar 
cumplimiento al objeto del contrato en tres (3) fases: 
 

Fase Descripción 

I Diagnóstico  

II Estudio de Análisis de alternativas  

III Diseños definitivos y formulación del proyecto de obra  

 
Nota: El contratista asumirá los todos los costos que sean necesarios para el desarrollo y 
el cumplimento de todos los productos a entregar en cada una de las tres (3) fases. 
 
El desarrollo de las fases anteriores tiene como objetivo lo siguiente: 
 

 Elaborar el diagnóstico de los sistemas de recolección, separación y tratamiento 
de aguas residuales generadas en las seis sedes de la Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. 
 

 Elaborar un estudio de alternativas factibles y viables de los sistemas de 
recolección, separación y tratamiento de aguas residuales en las seis sedes de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

 Elaborar el diseño definitivo de ingeniería de detalle de los sistemas de 
recolección, separación y tratamiento de aguas residuales en las seis sedes de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 



 

 
 

3. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del objeto del presente 
proceso, se sujetarán a los criterios definidos en este numeral, sin perjuicio del alcance de 
las obligaciones a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las estipulaciones 
legales pertinentes, y la naturaleza del contrato, considerando que está a cargo del 
contratista la ejecución total del contrato y a cargo de la entidad el pago del valor pactado.  
 
Los siguientes hacen parte de aquellos hechos constitutivos de riesgo, que a criterio de la 
Oficina Asesora de Planeación y Control pueden presentarse durante y con ocasión de la 
ejecución del contrato. 
 
3.1 Riesgo previsible 
 
Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de los 
bienes y/o servicios a adquirir, es factible que sucedan.  
 
Para los efectos del presente proceso, se consideran como riesgos previsibles:  
 

3.1.1 Riesgos previsibles con cargo al oferente ganador. 
 

 Calidad del bien y/o servicio objeto del contrato.  

 Incumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y/o en la oferta 
presentada al cierre del proceso de selección. 

 No tener en cuenta los criterios ambientales aplicables a este tipo de contratación. 

 Variación en los precios de mercado diferentes a la regulación del gobierno de los 
insumos, actividades, sistemas de distribución de transporte, entre otros, 
necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas.  

 Retrasos o incumplimiento en los tiempos planteados y aprobados en el 
cronograma para la ejecución del contrato. 

 Fallas en el desarrollo del estudio y en el cumplimiento de los tiempos o en cuanto 
al personal para el desarrollo de las tres fases del estudio. 

 Que se divulgue información que se conozca en virtud del cumplimiento de 
obligaciones y que no era susceptible de ser difundida. 

  

 La no toma de las medidas de seguridad industrial apropiadas por el contratista 
ganador del presente proceso de selección, a favor de la conservación de las 
condiciones físicas y mentales de sus trabajadores, la comunidad universitaria, así 
como de terceras personas que activa o pasivamente tengan alguna relación.  

 
 

3.1.2 Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
 

 Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones. 

 El no pago del contrato, en la forma establecida, cualquiera que sea la modalidad 
de contratación.  

 Descripción equivocada de características para la adquisición de bienes y/o 
servicios. 



 

 No establecimiento de requisitos técnicos necesarios en los estudios de 
conveniencia y en el pliego de condiciones.  

 Que se suministre información errada o desactualizada al contratista para 
cualquiera de las actividades de su objeto contractual. 

 La no ejecución del contrato en la forma debida y establecida en el pliego de 
condiciones. 

 La no comunicación permanente por parte del supervisor del contrato con el 
oferente(s) ganador (es) del proceso de selección que ocasione, demoras y 
tropiezos en el desarrollo del contrato que se firmare.  

 Cambiar las condiciones técnicas establecidas, sin comunicación y consulta 
previas con el contratista y debidamente autorizadas por la Universidad Francisco 
José de Caldas. 

 Los proponentes deberá tener en cuenta que dada la vetustez de algunos de los 
inmuebles sobre los cuales se hará el diagnostico; los Planos Record entregados 
por la Universidad pueden NO coincidir con el estado real.   

 
3.2 Riesgo imprevisible 
 
Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir, el 
acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, 
guerras, o eventos que alteren el orden público. Estos riesgos deberán estar considerados 
por parte del contratista en caso de que le sea adjudicado el contrato resultante de este 
proceso de selección.  
 
Para los efectos del presente proceso, se consideran como riesgos imprevisibles:  
 

 Cambios normativos y/o tributarios. 
 

 Atraso y sobre costos en la entrega de los bienes y/o servicios  requeridos. 
 

 Efectos favorables o desfavorables de las alteraciones de la financiación como 
consecuencia de la variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos 
para adelantar el objeto contractual.  

 

 Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. 
 
3.3 Otros riesgos 

 
Son los posibles hechos o circunstancias que se podrían presentar por la no celebración 
del objeto del contrato y de los bienes y/o servicios  a adquirir, es factible que sucedan. 
 

 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Elaborar el diagnóstico de los sistemas de recolección, separación y tratamiento 

de aguas residuales generadas en las seis sedes de la Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. 
 



 

 Elaborar un estudio de alternativas factibles y viables de los sistemas de 
recolección, separación y tratamiento de aguas residuales en las seis sedes de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

 Elaborar el diseño definitivo de ingeniería de detalle de los sistemas de 
recolección, separación y tratamiento de aguas residuales en las seis sedes de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
Un vertimiento es cualquier descarga de agua residual realizada al sistema de 
alcantarillado o cuerpo de agua.  Los vertimientos  generados por la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas se dividen en dos grupos: vertimientos de aguas residuales 
domesticas – ARD  que son aquellos que  proceden de los baños, zonas de aseo y áreas 
comunes; y los vertimientos de aguas residuales no domesticas – ARnD que 
corresponden a los vertimientos provenientes de las áreas de consultorios de Bienestar 
Institucional, laboratorios, talleres académicos y cafeterías. 
 
El manejo integral de los residuos líquidos (vertimientos) en las sedes de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, incorpora una serie de medidas operativas, 
correctivas, de control y seguimiento, que dan como resultado el mejoramiento integral en 
la calidad del vertimiento (características fisicoquímicas) establecidos en el Decreto 3930 
de 2010, “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así 
como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto 
a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones”; y que permitan 
cumplir con los límites máximos permisibles de la Resolución 3957 de 2009 “Por la cual 
se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la 
red de alcantarillado público en el Distrito Capital” y la Resolución 631 de 2015 “Por la 
cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras disposiciones” 
 
Por lo tanto,  se hace necesario poseer estructuras hidráulicas como cajas de inspección 
internas y externas en las sedes de la Universidad Francisco José de Caldas, para la 
limpieza, seguimiento y monitoreo de los residuos líquidos generados, como lo establece 
el Art. 24 de la Resolución 3957 de 2009 “La caracterización se debe efectuar a cada uno 
de los vertimientos de aguas residuales que sean objeto del permiso de vertimientos. El 
lugar de la caracterización debe ser una caja de inspección externa, acondicionada para 
el aforo y recolección de muestras”.  Así mismo, es necesario realizar un pre-tratamiento 
de las aguas residuales crudas, mediante unidades y dispositivos como las trampas de 
grasas, trampas de sólidos (desarenadores convencionales), en especial en áreas como 
cafetería, según lo establecido en el Decreto 1594 de 1984, Resolución 3957 de 2009 y 
Decreto 3930 de 2010. 
 
Dentro de las medidas del mejoramiento integral se requiere la separación interna de 
redes (sanitarias y aguas lluvias), dado que la normatividad vigente establecida en los 
artículos 15 y 16 de la Resolución 3957 de 2009, indica que se prohíbe todo vertimiento 
de aguas residuales a las calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillado para 
aguas lluvias, y se prohíbe diluir el vertimiento. 
 



 

De acuerdo con lo anterior, es importante realizar un seguimiento y control de las 
descargas de residuos líquidos en el sistema interno de recolección de aguas residuales, 
con el propósito de prevenir y mitigar los impactos ambientales de los vertimientos al 
alcantarillado público del Distrito Capital,  y cumplir con los límites máximos permisibles 
establecidos en la Resolución 3957 de 2009. Para ello, se requiere realizar 
caracterizaciones de vertimientos por lo menos dos veces por año y monitorear los 
mismos, con un Laboratorio Acreditado por IDEAM (Art. 27 Resolución 3957 de 2009). 
 
Este proyecto se encuentra incluido en la ejecución de los Proyectos con Recursos CREE 
(Impuesto sobre la renta para la Equidad) vigencias 2013-2014, en la Meta 4 del Proyecto 
380. Actividad 4.4.  Mejoramiento de sedes UD- “Mejorar los componentes con mayor 
deterioro de las edificaciones existentes que hacen parte del sistema del Campus 
Universitario. Lo anterior, de acuerdo al sistema de desarrollo de la planta física 
"Consolidación de Sedes Existentes", establecido en el Plan Maestro de Desarrollo Físico. 
 
Por lo tanto, estos recursos de inversión que se incluyen en el proyecto son importantes 
para el desarrollo y cumplimento de la adopción del Plan Maestro de Desarrollo Físico de 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 2008-2016, el cual es el instrumento de 
planificación que define estrategias de desarrollo a nivel urbano-regional, orienta, define y 
planifica estratégicamente el reordenamiento y crecimiento de la planta física, 
estableciendo operaciones y adecuaciones urbanas que posibiliten la consolidación y 
expansión de la dimensión educativa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
en la ciudad-región y que tiene como objetivo general consolidar a la Universidad en la 
Ciudad –Región como territorio de planificación. La Universidad se consolidará como un 
elemento estructurante de la educación  superior en el territorio Distrital.  El Plan define 
directrices y estrategias operacionales para la construcción de ambientes educativos de 
cohesión e inclusión social, construyendo un ambiente universitario que produzca 
confianza en la Universidad por su proyección e integridad académica, capacidad de 
impacto y disminución de los factores espaciales que generan segregación (Resolución 
No 015 de 2009). 
 
Es así, como el mejoramiento integral de las redes hidrosanitarias se convierte en un 
elemento importante en la consolidación y mejoramiento de las sedes de la Universidad, 
por cuanto permiten garantizar el saneamiento básico de las instalaciones en 
cumplimiento con la normatividad ambiental vigente en la materia.  
 

6. NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE1 
 

 Decreto 3930 de 2010 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 
9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

 Resolución 3957 de 2009 "Por la cual se establece la norma técnica, para el 
control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en 
el Distrito Capital". 
 

 Decreto 1594 de 1984 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 
09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de 

                                                
1
 La normatividad ambiental vigente está sujeta a actualizaciones. 



 

la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos”. 
 

 Resolución 631 de 2015. “Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones” 
 

 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 
2000. Título D. Sistemas de Recolección y Evacuación de Aguas Residuales y 
Pluviales. 
 

 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 
2.000. Título E. Tratamiento de Aguas Residuales Municipales. 
 

 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – 2010. 
Título A. Aspectos generales de los Sistemas de Acueducto. 

 

 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – 2010. 
Título B. Sistemas de acueducto 
 

 Código 1500 NTC. Código Colombiano de Fontanería. 
 

 
7. CONDICIONES ACTUALES DE LOS VERTIMIENTOS QUE GENERA LA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 
 

Los residuos líquidos generados en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se 
dividen en dos grandes grupos: Los vertimientos domésticos, que corresponden a zonas 
de baños, zonas de aseo y áreas comunes; y los vertimientos no domésticos, 
provenientes de las áreas de consultorios de Bienestar Institucional, laboratorios y talleres 
académicos y cafeterías.  
 
Desde el 2011, el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas dentro de su  plan de acción anual ha incluido la actividad de la 
caracterización de aguas residuales generadas en diferentes sedes. Para esto, se ha 
contratado por medio de Contrato de servicios a un Laboratorio acreditado por el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.  Los laboratorios 
acreditados pueden ser consultados en el siguiente link:  
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/504004/SEPTIEMBRE+Listado+de+laboratori
os+acreditados+matriz+agua.pdf/55d40415-66f8-49ab-9e11-0f007c8e10ea. 
 
El monitoreo y caracterización de aguas residuales se ha realizado en las siguientes 
sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 
 

 Facultad Tecnológica. 

 Facultad de Artes ASAB - Palacio de la Merced. 

 Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales - Vivero. 

 Facultad de Ciencias y Educación - Macarena A. 

 Facultad de Ciencias y Educación - Macarena B. 

http://www.ideam.gov.co/documents/51310/504004/SEPTIEMBRE+Listado+de+laboratorios+acreditados+matriz+agua.pdf/55d40415-66f8-49ab-9e11-0f007c8e10ea
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/504004/SEPTIEMBRE+Listado+de+laboratorios+acreditados+matriz+agua.pdf/55d40415-66f8-49ab-9e11-0f007c8e10ea


 

 Facultad de Ingeniería.  

 Aduanilla de Paiba 

 Facultad de Artes - Academia Luis A. Calvo 

 Facultad de Ciencias y Educación - Calle 34 
 
Estas caracterizaciones han permitido determinar la cantidad y las características físicas, 
químicas y biológicas de las aguas residuales teniendo en cuenta los parámetros de 
interés sanitario y a partir de la información (resultados obtenidos) establecer el 
cumplimiento con respecto a la normatividad ambiental vigente. 
 
Los parámetros que se han evaluado son los que se describen a continuación y éstos han 
sido comparados con los límites máximos permisibles de concentración de contaminantes 
establecidos en la Resolución 3957 del 19 de Junio de 2009 de la Secretaría Distrital de 
Ambiente, aplicable a los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en la 
ciudad de Bogotá.  Para el caso de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
los resultados se han comparado con los valores máximos permisibles establecidos en los 
artículos 72, 73, 74 y 75 del Decreto 1594 de 1984 para vertimientos a un alcantarillado 
público o cuerpo de agua dado que la ubicación de esta sede corresponde a jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 
 

Tabla 1. Parámetros evaluados a partir del monitoreo y caracterización de agua residual realizada por un 

Laboratorio acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.  Estos 
parámetros fueron evaluados en las seis sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

Parámetro Unidades 

Color Unidades Pt-Co 

DBO5 mg/L 

DQO mg/L 

Grasas y Aceites mg/L 

pH Unidades 

Solidos Sedimentables mg/L 

Solidos Suspendidos Totales mg/L 

Temperatura ºC 

Tensoactivos mg/L 

Aluminio Total mg/L 

Arsénico Total mg/L 

Bario Total mg/L 

Boro Total mg/L 

Cadmio Total mg/L 

Cianuros mg/L 

Cobre Total mg/L 

Compuestos Fenólicos mg/L 

Cromo Hexavalente mg/L 

Cromo Total mg/L 

Hidrocarburos Totales mg/L 

Hierro Total mg/L 

Litio Total mg/L 

Manganeso Total mg/L 

Mercurio Total mg/L 

Molibdeno Total mg/L 

Níquel Total mg/L 

Plata Total mg/L 

Plomo Total mg/L 

Selenio Total mg/L 



 

Parámetro Unidades 

Sulfuros Totales mg/L 

Zinc Total mg/L 

 
Nota: Los resultados de las caracterizaciones de aguas residuales realizadas a las sedes de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas se encuentran disponibles en medio físico en la 
Oficina del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para su consulta. 
 
Es importante mencionar, que dentro de las condiciones actuales de los vertimientos que 
genera la Universidad, se cuenta solamente con planos arquitectónicos y con los planos 
existentes de redes hidrosanitarias de cada sede y con los resultados de las 
caracterizaciones de aguas residuales realizadas durante diferentes vigencias que se 
describen a continuación para las seis sedes planteadas en este proyecto: 
 
 
Tabla 2.Caracterizaciones de aguas residuales realizadas durante diferentes vigencias a las seis sedes de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas contempladas en este proyecto. 

 

Sede 
Caracterizaciones de aguas 

residuales por años 

Facultad de Ingeniería 2011 – 2013 – 2014 - 2015 

Facultad de Artes ASAB – Palacio de la Merced 2011 – 2013 – 2014 - 2015 

Facultad Tecnológica 2011 – 2013 – 2014 - 2015 

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales – 
Vivero 

2011 – 2013 – 2014 - 2015 

Facultad de Ciencias y Educación  -  Macarena A 2011 – 2014 - 2015 

Facultad de Ciencias y Educación  - Macarena B 2011 – 2013 – 2014 - 2015 

 
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 
8.1Lugar de ejecución 

 
El proyecto se desarrollará en la Ciudad de Bogotá D.C. en seis (6) sedes dela 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas que se relacionan a continuación: 
 

Tabla 3. Ubicación  de las seis sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas contempladas en 

este proyecto.2 

 

Ciudad Sede Dirección Localidad 

 
Tipo de 

actividad 
 

Área construida 
(m2) 

Bogotá 

Facultad de Ingeniería 
Carrera 7 N° 40B-53 
/ Carrera 8 N° 40-62 

Chapinero 
Académica  

Administrativa 
22.111,98 

Facultad de Ciencias y 
Educación. Macarena A 

Carrera 3ª N° 26 A - 
40 

Santa Fé 
Académica  

Administrativa 
15.136,92 

Facultad de Ciencias y 
Educación. Macarena B 

Carrera 4ª N° 26B - 
54 

Santa Fé 
Académica  

Administrativa 
4.211,17 

Facultad Tecnológica 
Calle 68D BIS A Sur 

49F-70 
Ciudad 
Bolívar 

Académica  
Administrativa 

14.744,95 

Facultad de Medio 
Ambiente y Recursos 

Avenida Circunvalar, 
Avenida Venado de 

Santa Fé 
Académica  

Administrativa 
6.406,15 

                                                
2
Tomado de http://comunidad.udistrital.edu.co/planeacion/campus-2/ 



 

Naturales - Vivero Oro 

Facultad de Artes 
ASAB – Palacio de la 

Merced 
Carrera 13 N° 14-69 Santa Fé 

Académica  
Administrativa 

8.674,08 

 
8.2 Fases del proyecto 
 
Para el desarrollo del objeto del contrato, la consultoría deberá adelantar las actividades 
necesarias para dar cumplimiento en tres (3) fases: 
 

 
Tabla 4.Descripción de cada fase del proyecto que se contempla la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas  

 
Fase Descripción 

I Diagnóstico 

II Estudio de Análisis de alternativas 

III Diseños definitivos y formulación del proyecto de obra 

 
 
8.2.1 Fase I. Diagnóstico  
 
Esta actividad consiste en identificar el estado actual de los sistemas de recolección, 
separación y tratamiento de aguas residuales generadas en las seis sedes de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas de acuerdo con la normatividad ambiental 
vigente (Decreto 3930 de 2010, Resolución 3957 de 2009, Decreto 1594 de 1984, 
Resolución 631 de 2015, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico – RAS 2000 Título D y Título E, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS 2010 Título A y Título B). 
 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas realizará la entrega al oferente ganador 
la siguiente información sobre las seis sedes contempladas en el proyecto: 
 

- Planos arquitectónicos y los planos existentes para redes hidrosanitarias 
- Resultados previos de la caracterizaciones de aguas residuales. 
- Información relevante (Población, características físicas de las instalaciones, 

actividades que se realicen en cada sede y las que generan vertimientos de aguas 
residuales). 

 
Para la evaluación técnica de la infraestructura existente: La consultoría deberá efectuar 
una evaluación del funcionamiento y manejo de aguas residuales existentes (se realizarán 
aforos en los casos que sea necesario), identificando sus características básicas, 
problemas de ubicación, capacidad, funcionalidad y estado físico, y deberá identificar las 
oportunidades de aprovechamiento de la infraestructura existente. 
 
El oferente ganador deberá presentar para aprobación de la supervisión en diagrama de 
Gantt la programación del trabajo de campo que ha de realizarse en cada una de las 
sedes para la identificación y  levantamiento de la infraestructura existente. 
 
Para dar cumplimiento a esta fase, la consultoría deberá realizar la entrega del siguiente 
producto con su respectiva información: 
 



 

 
 
 
 

Fase Producto 
Plazo de 
entrega 

I. Diagnóstico 

La consultoría debe presentar un informe de diagnóstico 
Integral con la siguiente información: 
 

- Revisión información secundaria de las seis (6) 
sedes. 
 

- Situación actual del  manejo de aguas residuales de 
cada sede (sitio de vertimiento, estado físico y de 
funcionamiento de los componentes existentes de 
captación como: desarenadores, trampas de grasas, 
sistema de tratamiento, almacenamiento, redes de 
distribución, redes de recolección, tratamiento y 
disposición final de aguas residuales). 

 
- Levantamiento (Catastro de redes) de los sistemas 

de recolección de aguas residuales y aguas lluvias 
existentes (redes sanitarias), inspección, 
identificación y reconocimiento. 

 
- Análisis de la caracterización histórica (2011-2015) 

de aguas residuales generadas en las seis (6) 
sedes. 

 
- Resultados de la caracterización de aguas 

residuales de las seis (6)  sedes. Esta 
caracterización y aforo, debe realizarse por un 
laboratorio acreditado ante el IDEAM. 

A los 60 días 
del inicio de la 

fase I 

 
Nota: Si la consultoría para el desarrollo de esta fase necesita realizar algún apique, 
sondeo o intervención destructiva en la planta física de alguna de las sedes de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, deberá solicitar previamente un permiso a 
la Oficina Asesora de Planeación y Control y la División de Recursos Físicos, y además 
debe restablecer a su condición inicial de manera inmediata la superficie o elemento 
intervenido. Durante este tipo de procedimientos, se deberá garantizar las condiciones de 
aislamiento y seguridad para los peatones y transeúntes que se encuentren presentes en 
la zona de los trabajos. 
 
 
8.2.2 Fase II. Estudio de Análisis de alternativas 
 
Con base en el diagnóstico y la evaluación de los sistemas de recolección, separación y 
tratamiento de aguas residuales, la Consultoría deberá proponer al menos tres (3) 
alternativas que garanticen  el manejo de aguas residuales en las seis sedes de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las cuales deben incorporar las 
dimensiones ambientales de acuerdo con la Resolución 3957 de 2009, Decreto 3930 de 
2010  y Resolución 631 de 2015. Adicionalmente, esas alternativas deben cumplir con la 
normatividad Institucional, Distrital y Nacional que aplique. 



 

 
La Oficina Asesora de Planeación y Control se encargará de revisar y generar el concepto 
y las observaciones al informe presentado por la Consultoría dentro de los plazos 
otorgados para el desarrollo de esta actividad. La Oficina Asesora de Planeación y Control 
contará con quince (15) días hábiles para emitir el concepto de aprobación del informe de 
las alternativas presentadas. 
 
Posterior a la aprobación del informe de alternativas propuestas y selección de la 
propuesta con mayor factibilidad, la consultoría deberá presentar a la Oficina Asesora de 
Planeación y Control de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, los resultados 
del diagnóstico integral efectuado, la alternativa seleccionada, incluyendo toda la 
información propuesta para esa alternativa.   
 
Para dar cumplimiento a esta fase, la consultoría deberá realizar la entrega del siguiente 
producto con su respectiva información: 
 
 

Fase Producto 
Plazo de 
entrega 

II. Estudio de 
Análisis de 
alternativas 

La consultoría debe presentar un informe con mínimo tres (3) 
alternativas con la siguiente información: 
 

- Descripción del análisis para la formulación de cada 
alternativa (estudio de demanda, análisis de 
capacidad limitante, estudio hidráulico y de calidad 
de agua, plan de inversión) de los sistemas de 
recolección (incluido aguas lluvias), separación y 
tratamiento de las aguas residuales. 

- Modelo financiero del esquema de inversión 
- Análisis y conclusiones acerca de la factibilidad 

individual de cada propuesta. 
- Análisis comparativo de las propuestas. 
- Recomendaciones. 

 

A los 90 días 
del inicio de la 

fase I 

 
 
8.2.3 Fase III Diseño definitivo y formulación del proyecto  
 
Una vez seleccionada la alternativa  que represente la solución al problema planteado, se 
procederá a la ejecución de la Fase III la cual contempla lo siguiente: 
 

Fase Producto 
Plazo de 
entrega 

III. Diseño 
definitivo y 
formulación del 
proyecto de 
obra 

La consultoría debe presentar el diseño de ingeniería de 
detalle definitivo (sistemas de recolección, separación y 
tratamiento de las aguas residuales) con la siguiente 
información: 
 

- Diseños de ingeniería de detalle definitivos de cada 
uno de los componentes del sistema de manejo de 
aguas residuales (sistemas de recolección (incluido 
aguas lluvias), separación y tratamiento). 
 

A los 120 días 
del inicio de la 

fase I 



 

Fase Producto 
Plazo de 
entrega 

- Estudio de suelos y/o geotécnicos. Se debe entregar 
las características correspondientes al  terreno en 
los sitios donde se proyectan estructuras hidráulicas; 
que permitan conocer la  estabilidad de las zonas en 
donde se instalarán tuberías  y otros elementos de 
los sistemas, y de requerirse se diseñarán las obras 
complementarias de protección que sean 
necesarias. Lo anterior debe entregarse para cada 
una de las seis (6) sedes de la Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas. 

 
- Diseños hidráulicos y sanitarios con sus respectivas 

memorias de cálculos según la normatividad técnica 
vigente. La consultoría realizará la entrega de las 
modelaciones hidráulicas de las redes de aducción, 
conducción y redes de distribución. Toda modelación 
hidráulica se debe entregar con la información que 
se procesó en el software, para su verificación de 
forma magnética y física, con datos de entrada, 
supuestos, demandas, resultados debidamente 
tabulados y concordantes con los datos plasmados 
en los planos de diseño.  Lo anterior debe 
entregarse para cada una de las seis (6) sedes de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 
- Diseños estructurales. La consultoría debe entregar 

el diseño hidráulico y estructural de cada uno de los 
componentes del sistema de recolección (incluido 
aguas lluvias), separación y tratamiento de las aguas 
residuales no domésticas de las  seis (6) sedes de la 
Universidad Francisco José de Caldas. Se debe 
incluir en la entrega las memorias y los planos 
respectivos. 
 

- Planos de construcción de diseños definitivos y 
documentos. La consultoría suministrará el original y 
una(1) copia de los planos generales de diseño de 
detalles y un reducido en planta y otro en perfil, 
todos en tamaño de papel y escala adecuada que 
permita una adecuada lectura de toda la información 
consignada y representen la totalidad del proyecto. 
Todas las memorias y planos sin excepción, deberán 
ser entregados por la consultoría en medio físico y 
magnético. Todos los planos de diseño deben tener 
claramente identificados y dibujados todos los 
elementos requeridos, detallando convenciones 
claras para identificar si los elementos existen o son 
elementos propuestos, lo cual debe reflejarse en 
cuadros de numeración y resumen de cantidades. 
Todos los planos deberán estar debidamente 
suscritos por un profesional acreditado. 
 

- Otros planos: Planos de localización en planta de los 
sistemas proyectados; Perfiles de conducciones y 



 

Fase Producto 
Plazo de 
entrega 

ductos principales indicando longitudes, diámetros, 
cotas de rasante cruces con otras tuberías, 
pendiente, tipo y clase de tubería,; Planos de 
sectorización de los sistemas de acueducto; Planos 
detallados de estructuras hidráulicas, estaciones de 
bombeo y demás elementos que se proyecte 
construir, incluyendo para cada uno su localización 
en planta y detalles constructivos; y demás planos 
constructivos que se requieran para cada proyecto. 

 
- Presupuesto del plan de obras e inversiones. Este 

debe tener Especificaciones técnicas y constructivas 
de cada actividad, Análisis de precios unitarios 
(APU), los cuales deben estructurarse con base en 
costos y condiciones de mercado locales. Se deberá 
presentar el desglose del factor de costos indirectos 
A.I.U (Administración, Imprevistos y Utilidad), valor 
que deberá ser acorde a las características de la 
ciudad. Debe ser detallado por sede, e  incluir 
cantidades de obra por cada ítem y presentar la 
memoria de cálculo de dichas cantidades, costos de 
operación y mantenimiento  y tener en cuenta las 
condiciones particulares del proyecto. 
 

- Programación de la ejecución de obras por sede. Se 
debe presentar la programación de la ejecución 
delas obras, en donde se identifique las actividades 
asociadas y su respectiva duración. 
 

- Gestión ambiental. Comprende las actividades 
necesarias para obtener las aprobaciones, licencias, 
permisos, concesiones y demás autorizaciones ante 
las autoridades ambientales, empresas de servicios 
públicos y de más entidades que se requieran. Los 
estudios de gestión ambiental deberán incluir una 
descripción de los planes de mitigación ambiental 
(ej. manejo de excavaciones, zanjas, etc.) a 
implementarse durante las construcción de las 
obras, así como de seguridad y protección de las 
personas que en ellas intervengan (señalización, 
prevención, manejo de contingencias, etc.), y todos 
aquellos estudios necesarios que son soportes para 
que las autoridades ambientales expidan permisos, 
licencias, autorizaciones, entre otros. 
 

- La consultoría deberá hacer entrega de un estudio 
de mercado que incluya las empresas que puedan 
realizar la construcción de obras, características 
especiales de las mismas, licencias que deben tener 
e indicadores financieros de las mismas. 
 

 
 



 

Nota: En general, para la aplicación de normas y especificaciones técnicas relacionadas 
con los diseños, planos y memorias, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Reglamento 
Técnico del sector RAS 2010 Título A, B y RAS 2000 Título A, D y E.  Así mismo, los 
criterios relacionados con la calidad del medio receptor de los vertimientos y la 
normatividad ambiental vigente.  
 
Se debe entregar un índice de planos que contenga el título y el contenido de cada plano, 
el tamaño del papel y la escala a imprimir y las plumas para el plotter. 
 
9.  SUPERVISOR DEL CONTRATO 
 
El supervisor del contrato será el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control. 
Teléfono: 3239300 ext. 1806 
Correo electrónico: planeac@udistrital.edu.co 
 
 
10. PLAZO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La duración del contrato será de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la firma del 
acta de inicio del contrato firmada entre el contratista y el supervisor del contrato, previa 
aprobación de la garantía, en todo caso el contratista se sujetará para la entrega del 
objeto contractual, según el cronograma establecido entre las partes. 
 
 

Objeto Fase Descripción de la Fase Plazo de ejecución 

Contratar la 
consultoría para la 

elaboración del 
estudio de diagnóstico 

y diseño de los 
sistemas de 
recolección, 
separación y 

tratamiento de las 
aguas residuales no 

domesticas de la 
Universidad Francisco 

José de Caldas 
Distrital Francisco 
José de Caldas. 

I 

 
 

Diagnóstico 
 
 

60 días 

II 

 
 

Estudio de Análisis de 
alternativas 

 

30 días 

III 
Diseños definitivo y formulación 

del proyecto de obra 
30 días 

 
El plazo de ejecución se contabilizará a partir de la firma del acta de inicio de la fase uno 
(1). Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. 
La distribución de plazos descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta 
independientemente al momento de elaborar la propuesta económica. 
 
 

11. VALOR Y FORMA DE PAGO 
 
El  valor del contrato resultante de esta convocatoria será por la suma de  TRESCIENTOS 
TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 
330.350.000,00) Incluido IVA, pagadero de la siguiente manera: 

mailto:planeac@udistrital.edu.co


 

 
a) Un primer pago correspondiente al 30%  del valor total del contrato incluido IVA, 
previa suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor y a la entrega 
del informe de diagnóstico de los sistemas de recolección, separación y tratamiento de 
aguas residuales generadas en las seis sedes de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas de acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Fase I) y demás trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
b) Un segundo correspondiente al 30% del valor total del contrato incluido IVA, que 
iniciara el trámite de pago previa suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte del 
supervisor y a la entrega del informe de estudio de alternativas factibles y viables de los 
sistemas de recolección, separación y tratamiento de aguas residuales en las seis sedes 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Fase II) y demás trámites 
administrativos a que haya lugar. 
 
c) Un último pago que corresponde al saldo pendiente (40%) del valor total del 
contrato incluido IVA que iniciara trámite de pago a la firma del acta de finalización y a la 
entrega del diseño definitivo de ingeniería de detalle de los sistemas de recolección, 
separación y tratamiento de aguas residuales en las seis sedes de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas (Fase III) y demás trámites administrativos a que haya lugar. 
 
El oferente deberá considerar en su propuesta todos los costos correspondientes a 
impuestos y tributos que se graven con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución 
y liquidación del contrato, tales como: 
 

- Impuesto de Valor Agregado – IVA 
- Retención en la fuente 
- Retención de Industria y Comercio 
- Estampilla 

 
12. RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO 

 
De acuerdo con las fases metodológicas y especificaciones del proyecto, el costo es de 
TRESCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE 
($ 330.350.000,00) Incluido el IVA los cuales corresponden a los Recursos CREE, 
vigencias 2013-2014, en la Meta 4 del Proyecto 380. Actividad 4.4.  Mejoramiento de 
sedes UD- Mejorar los componentes con mayor deterioro  de las edificaciones existentes 
que hacen parte del sistema del campus universitario. Lo anterior de acuerdo al sistema 
de desarrollo de la planta física "Consolidación de Sedes Existentes", establecido en el 
Plan Maestro de Desarrollo Físico. 
 
12.1 Justificación del valor del presupuesto – Estudio del mercado y del Sector. 
 
El presente análisis del mercado y del sector, se realizó teniendo en cuenta la demanda y 
la oferta de este servicio ofrecido a las Entidades Públicas, así: 
 
12.1.1. Análisis de la Demanda: 
 
A través del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE se consultaron los 
diferentes procesos de contratación cuyo objeto es similar al que se quiere adelantar, en 
donde se analizó especificaciones técnicas, presupuesto oficial y plazos de ejecución. 



 

 
Este estudio nos permite determinar que la variabilidad del presupuesto oficial, depende 
en gran medida a la magnitud en número de sitios (sedes), la experiencia mínima que 
requiere el equipo de trabajo que realice el estudio y las fases o etapas necesarias para 
cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 
 
 
Proceso de contratación 1  
 
CONTRATANTE: El Fondo Financiero de proyectos de Desarrollo FONADECONTRATO: 
OBJETO: Formulación y estructuración del proyecto integral de abastecimiento de agua y 
manejo de aguas residuales del corregimiento de servitá del municipio de cerrito, 
departamento de Santander y del centro poblado puerto ospina, municipio de puerto 
leguizamo, en el departamento del putumayo. 
PRESUPUESTO OFICIAL:FONADE dispone de un presupuesto oficial estimado hasta la 
suma de Cuatrocientos Cuarenta y Tres Millones Seiscientos Ochenta y Ocho Mil 
Seiscientos Cuarenta Pesos M/CTE  $443.688.640,00. 
PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de cinco (5) meses y el 
lugar de ejecución es en el Departamento de Santander, municipio Cerrito y en el 
Departamento de Putumayo, municipio Puerto Leguizamo 
FORMA DE PAGO: El sistema de pago del contrato es por Precio global fijo sin fórmula 
de ajuste. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e 
indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
Proceso de contratación 2  
 
CONTRATANTE: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A 
OBJETO: Estudios y diseños de los sistemas de tratamiento de aguas residuales para las 
siguientes comunidades: 1. la nueva urbanización la maria del Municipio de Albán, 2. 
casco urbano del Municipio de Villeta -3. Municipio de Sutatausa y 4. Municipio de Pacho. 
Grupo 2: estudios y diseños de los sistemas de tratamiento de aguas residuales para las 
siguientes comunidades: 1. Casco urbano del Municipio de Chipaque, 2. Casco urbano 
del Municipio de Úbala, 3. Centro poblado de San Pedro de Jagua Del Municipio de Úbala 
y 4. del Centro Poblado San Roque, Municipio de Gama.  
PRESUPUESTO OFICIAL: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A dispone de un 
presupuesto oficial estimado hasta la suma de Cuatrocientos diecinueve millones 
setecientos cincuenta mil setecientos diecinueve pesos m/cte  $419.750.719,00. 
PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de seis (6) meses y el 
lugar de ejecución es en los municipios de Chipaque, Ubala, San Pedro de Jagua- Ubala 
y San Roque-Gama.  
FORMA DE PAGO:Las Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP pagará el valor del 
contrato para cada uno de los grupos a partir de los cortes mensuales de la siguiente 
manera:  
a) Primer pago por un valor correspondiente al 30%del valor de contrato para 
descontando el valor de los gastos reembolsables, previa presentación del informe de 
diagnóstico y el Análisis y Selección de Alternativas para el proyecto concertada con la 
Comunidad avalado por la interventoría  y el supervisor designado por la Empresa. 
b) Segundo pago por un valor correspondiente al 30% del valor del contrato, descontando 
el valor de los gastos reembolsables, previa presentación del informe avalado por la 
interventoría y el supervisor designado por la empresa que contenga el segundo producto, 



 

es decir los Estudios y Diseños de detalle de los componentes del proyecto, de acuerdo 
con el Anexo Técnico. 
c) Tercer pago por un valor correspondiente al 25% del valor del contrato, descontando el 
valor de los gastos reembolsables, con aprobación de la interventoría del proyecto y de 
los documentos requisito para radicar el proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio o por la entidad viabilizadora correspondiente para solicitar viabilidad. 
d) Cuarto pago por un valor de 5% valor del contrato, descontando el valor de los gastos 
reembolsables, previo concepto de proyecto viable, condicional o técnicamente  aceptable 
otorgado por el ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio o la entidad viabilizadora. 
e) Pago final por un valor del 10% valor del contrato, descontando el valor de los gastos 
reembolsables, luego de la suscripción del acta de liquidación del contrato. 
 
12.1.2. Análisis de la oferta: 
 
En la determinación del presupuesto aproximado de los servicios a adquirir, se tuvo en 
cuenta la oferta, para lo cual se solicitaron cotizaciones a las empresas relacionadas con 
el objeto del proceso de selección. 
 
De acuerdo con el estudio de mercado y análisis del sector, se establece como 
presupuesto oficial para el proceso de selección la suma de TRESCIENTOS TREINTA 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL  pesos M/CTE ($ 330.350.000,00). 
 
 
12.2. Estructura del mercado y estudio financiero 
 
La estructura de mercado de las empresas que podrían efectuar el objeto del proceso de 
selección se compone de 47 empresas, las cuales comparten dentro del Código CIIU v4, 
las siguientes secciones: 
 
 Sección E, “Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión 
de desechos y actividades de saneamiento ambiental” a la clase 3660, titulada 
“Captación, tratamiento y distribución de agua” en la que se pueden incluir las siguientes 
actividades: 
 

- La operación de canales de irrigación; sin embargo, no están incluidos los 
servicios de riego a través de aspersores ni servicios similares de apoyo para la 
agricultura. 

- La captación, el tratamiento y la distribución de agua para uso doméstico e 
industrial. La captación de agua de varias fuentes, así como también su 
distribución por diversos medios.  

- La captación de agua de ríos, lagos, pozos, etc.  
- La captación de agua lluvia.  
- La potabilización de agua para fines de distribución de agua.  
- El tratamiento de agua para uso industrial y otros propósitos relacionados.  
- La desalinización de agua de mar o agua subterránea para producir agua como 

principal producto de interés. 
- La distribución de agua mediante redes de tuberías, camiones u otros medios. 

 
Sección M “Actividades profesionales, científicas y técnicas” a la clase 7110, titulada 
“Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica” en la que se pueden incluir las siguientes actividades: 



 

- El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios 
de ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, 
procesos y sistemas) y actividades de consultoría relativas a: maquinaria, 
procesos y plantas industriales; proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, 
proyectos de ordenación hídrica; elaboración y realización de proyectos de 
ingeniería eléctrica y electrónica ingeniería de minas, ingeniería química, 
mecánica, industrial y de sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de 
seguridad y actividades de gestión de proyectos relacionadas con la construcción. 

- Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, 
estudios de subsuelo, actividades cartográficas y de información espacial. 

 
Para evaluar la composición de la estructura de mercado, se encontró  la participación de 
cada una de las empresas dentro de la totalidad de las empresas, así: 

 
              

                                 
     

 
Así se define que seis (6) empresas de 47 tomadas como muestra, tienen el 52% de los 
Activos Totales del mercado,  es importante este indicador debido a que define el poder 

de mercado que tienen las empresas del sector.  
 
12.2.1. Índices y Análisis Financiero 
 

Después de este contexto se realiza el análisis de los indicadores financieros apropiados 
para el proceso de “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL 
ESTUDIO Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN, SEPARACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN SEIS SEDES DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” 
 
Para establecer los indicadores financieros que deben cumplir las empresas, se hallarán 
de acuerdo a los promedios de las empresas del sector: 
 

Índice financiero Requerido 

Índice de Endeudamiento IE ≤ 39% 

Índice de liquidez IL ≥1.6 

Capital de Trabajo K de L≥ 50% del Valor de contrato 

 
 
12.2.2. Índice de endeudamiento 
 
El índice de endeudamiento, es la relación entre pasivos corrientes y activos Corrientes, 
que da cuenta el nivel de los activos corrientes comprometidos por los pasivos corrientes. 
 
 

                         
             

             
     

 
Para las empresas del sector el índice de endeudamiento debería ser igual o inferior a 
39%. 



 

 
12.2.3. Índice de Liquidez 
 
El índice de liquidez da cuenta del respaldo que tiene la empresa por cada peso de deuda 
en el corto plazo. 
 
 

                    
                

                
     

 
El Índice de Liquidez hallado de acuerdo al promedio del sector debe ser igual o superior 
a 1,6. 
 
12.2.4. Capital de Trabajo 
 
El capital de trabajo da cuenta de la capacidad que tiene una empresa para producir en el 
corto plazo, después de descontar los pasivos corrientes de los activos corrientes. 

 
 

                                                     
 
 
Para el cumplimiento del Capital de Trabajo se requiere por lo menos 50% del valor del 
presupuesto del contrato. 
 
El número de empresas de la muestra que podría cumplir los anteriores tres indicadores 
serian 20, es decir el 42% de las empresas del sector podrían cumplir con el objeto del 
contrato sin poner en riesgo los recursos de la Universidad. 

 
 

12.2.5 Índices financieros en procesos Similares 
 
Es importante entender cuáles son los índices en procesos similares por entidades 
públicas, dado que permite identificar cuáles son los riesgos financieros que tienen estas 
entidades y su comparación con las propuestas por la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, en este caso los indicadores resultan muy similares a los propuestos para la 
adjudicación del contrato. 
 

Número de 
Proceso 

Entidad Objeto 
Departamento 
y Municipio de 

Ejecución 
Cuantía 

Fecha  
(DD-MM-AA) 

Índice de 
endeudamiento 

Índice de 
liquidez 

Capital de 
trabajo 

CDM002-14 

CORPOGUAJI
RA - 

CORPORACIÓ
N AUTONOMA 
REGIONAL DE 
LA GUAJIRA 

ESTUDIO Y DIAGNOSTICO 
DE LA CALIDAD DEL 

RECURSO HÍDRICO DE LA 
GUAJIRA Y ESTIMACIÓN 

DE LAS OBRAS DE 
OPTIMIZACIÓN DE LOS 

SISTEMAS PÚBLICOS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EXISTENTES 
EN LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOGUAJIRA. 

La Guajira : 
Riohacha 

$384,911,838 
30-05-

2014 11:00 
a.m. 

<=50% >2 
>25% del 

presupuesto 



 

 
 
13. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR 
LA OFERTA MAS FAVORABLE 
 
El pliego de condiciones del presente proceso se estructurará bajo un esquema simple de 
ADMISIBLE – NO ADMISIBLE en estricto apego de requerimiento de requisitos 
habilitantes.  
 
Los factores de escogencia que se establecerán en el pliego de condiciones para 
comparar las propuestas obedecen estrictamente a criterios técnicos y el cumplimiento de 
los requerimientos relacionados con la capacidad Jurídica y Financiera. 
 
En el presente proceso, la oferta más favorable a la entidad será aquella que presente la 
mejor calidad, de acuerdo con los criterios señalados en el presente estudio previo y en el 
pliego de condiciones. 
 
LA CALIFICACIÓN SERA ADJUDICADA COMO A CONTINUACIÓN SE RELACIONA: 
 
 

Factores Evaluación /Calificación 

Estudio Jurídico ADMISIBLE O NO ADMISIBLE 

Estudio Financiero ADMISIBLE O NO ADMISIBLE 

Estudio Técnico ADMISIBLE O NO ADMISIBLE 

Experiencia Del Proponente ADMISIBLE O NO ADMISIBLE 

Personal Profesional Calificable XXX  PTS 

Propuesta Económica XXX PTS 

TOTAL XXX PTS 

 
 
 
 
 

CM.003-
2014 

CAUCA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
VILLA RICA 

REVISIÓN Y AJUSTES 
PARCIALES AL PLAN 

MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO 

PLUVIAL Y SANITARIO DE 
LA ZONA URBANA Y 

ESTUDIO Y DISEÑO DE 
ALTERNATIVAS PARA EL 

MANEJO DE 
VERTIMIENTOS DE  

AGUAS RESIDUALES 
SECTOR SAN FRENANDO 

LA PALMA, VILLA RICA,  
CAUCA 

Cauca : Villa 
Rica 

$350,000,000 
19-09-

2014 05:00 
p.m. 

<=20% >1.0 
 

CM-PDA-
003-2015 

CUNDINAMAR
CA - 

EMPRESAS 
PÚBLICAS DE 
CUNDINAMAR

CA SA ESP 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
LOS SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES PARA 

MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

Cundinamar
ca : San 

Juan de Río 
Seco, 

Topaipí, 
Yacopí, 
Tibirita 

$360,000,000 
11-05-

2015 03:00 
p.m. 

<=70% >1,3 
 

     
Promedio 47% 1,4 

 



 

EVALUACIÓN JURÍDICA 
 
Se estudiarán y analizarán los requisitos de orden legal DOCUMENTOS JURIDICOS, de 
los TÉRMINOS DE REFERENCIA, verificando su estricto cumplimiento.  Serán declaradas 
no admisibles jurídicamente las propuestas que no cumplan los citados requisitos legales.  
 
EVALUACIÓN FINANCIERA  
 
La capacidad financiera de los proponentes se verificará de forma general de la 
información en firme contenida en el Certificado de Inscripción y Clasificación en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) a 31 de diciembre de 2015 y en firme a la fecha de 
cierre del presente proceso de selección, con fecha no mayor a 30 días contados a partir 
de la fecha de apertura del proceso.  
 
Nota 1: La verificación de los indicadores financieros de los consorcios, uniones 
temporales o promesas de sociedad futura, se calcularan sumando el resultado de la 
ponderación de cada uno de los indicadores de cada miembro del Oferente plural de 
acuerdo con su porcentaje de participación. 
 
Se considerará habilitado financieramente el oferente que cumpla con los siguientes 
indicadores:  
 

 Índice de endeudamiento 
 
El índice de endeudamiento, es la relación entre pasivos corrientes y activos Corrientes, 
que da cuenta el nivel de los activos corrientes comprometidos por los pasivos corrientes. 
 
 
Índice de endeudamiento=  (Total pasivos)/(Total activos)*100 
 
Para las empresas del sector el índice de endeudamiento debería ser igual o inferior a 
39%. 
 

 Índice de Liquidez 
 
El índice de liquidez da cuenta del respaldo que tiene la empresa por cada peso de deuda 
en el corto plazo. 
 
Índice de liquidez=  (Activo corriente)/(Pasivo corriente)*100 
 
El Índice de Liquidez hallado de acuerdo al promedio del sector debe ser igual o superior 
a 1,6. 
 

 Capital de Trabajo 
 
El capital de trabajo da cuenta de la capacidad que tiene una empresa para producir en el 
corto plazo, después de descontar los pasivos corrientes de los activos corrientes. 
 
Capital de Trabajo=Activo Corriente-Pasivo Corriente 
 
 



 

Para el cumplimiento del Capital de Trabajo se requiere por lo menos 50% del valor del 
presupuesto del contrato. 
 
El número de empresas de la muestra que podría cumplir los anteriores tres indicadores 
serian 20, es decir el 42% de las empresas del sector podrían cumplir con el objeto del 
contrato sin poner en riesgo los recursos de la Universidad. 
 
 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
La experiencia del proponente se realiza con base  en los documentos solicitados. Su 
inclusión dentro de la oferta tiene carácter obligatorio, por cuanto son documentos 
necesarios para la comparación objetiva de la propuesta. El resultado de la evaluación 
será ADMISIBLE o NO ADMISIBLE. 
 
PERSONAL PROFESIONAL CALIFICABLE 
 
Se procederá con la calificación de acuerdo a las propuestas que hayan cumplido con los 
requisitos mínimos establecidos en el numeral experiencia del proponente. El puntaje 
máximo de la calificación técnica será de quinientos (500) puntos, los cuales se pueden 
verificaren el numeral B. Ponderación técnica 
 
PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Se asignara el máximo puntaje al oferente que ofrezca el menor valor y 
proporcionalmente al valor de las demás ofertas. (Máximo puntaje 200 puntos) 
 
 
13.1. Documentos Y Criterios Técnicos Objeto De Verificación:  
 
La verificación técnica versará sobre los siguientes aspectos:  
 
1. Cumplimiento Especificaciones Técnicas Mínimas Excluyentes.  
2. Cumplimiento de las condiciones de experiencia general del proponente.  
3. Cumplimiento de las condiciones de experiencia especifica del proponente.  
4. Cumplimiento de las condiciones de experiencia especifica del equipo de trabajo 
 
 

A. VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES 
 

Los aspectos excluyentes son todos aquellos que por su especial característica requieren 
de una exigencia particular de cumplimiento que no puede obviarse y por lo tanto son de 
carácter obligatorio, y corresponden a la descripción detallada de los servicios requeridos 
y el resultado esperado de la presente consultoría.  
 
El proponente acreditará que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplen con las 
especificaciones técnicas mínimas excluyentes exigidas en la descripción contenida en el 
Anexo No. 1:“Especificaciones Técnicas Mínimas Excluyentes” del pliego de condiciones, 



 

PARA LO CUAL DEBERA PRESENTAR CON SU OFERTA DICHO ANEXO 
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.  
 
Es importante mencionar, que la información contenida en el Anexo NO puede ser 
modificada en ninguna forma por el oferente, ya que estas especificaciones técnicas son 
las mínimas excluyentes que exige la Entidad, que por tanto SON DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO POR LOS OFERENTES Y DE NO LLEGARSE A INCLUIR 
COMPLETAMENTE IMPLICARÁ QUE LA OFERTA SEA RECHAZADA 
 
 

2. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 
 
La experiencia general del proponente deberá ser acreditada mediante la comprobación 
que ha efectuado, realizado o ejecutado contratos relacionados con el COD 8111015 
(Ingeniería civil y arquitectura). 
 
El proponente acreditará su experiencia de la siguiente manera: 
 

 Registro Único de Proponentes RUP 

 Tres (3) certificaciones de contratos celebrados, terminados, recibidos y liquidados 
dentro de los últimos diez (10) años contados a partir del cierre de la presente 
convocatoria. 

 
Bajo las siguientes condiciones mínimas: 
 

 Para acreditar la experiencia el proponente deberá relacionar en el Anexo No 2, tres 
(3) certificaciones de contratos inscritos en el RUP y cumplir con los siguientes 
criterios: 

 
a) La sumatoria de estos contratos, deberá ser igual o mayor al valor del presupuesto 
del presente proceso de contratación en S.M.L.M.V. Los contratos de vigencias diferentes 
a 2016, serán indexados al S.M.L.M.V. de este año, incluidas sus adiciones; si se 
hubieren presentado. 
 
Cuando las experiencias registradas en el RUP expresen su valor en dólares, se tendrá 
en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el contrato certificado. 
 
Cada experiencia registrada en el RUP se analizará por separado, en caso de adiciones a 
los contratos, el valor adicional se convertirá en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV), a la fecha de firma de la adición y se sumará al valor al contrato 
principal. 
 
b) Estos contratos deberán cumplir con el código de Clasificador de las Naciones 
Unidas en el tercer nivel, que se señala a continuación: 
 
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE 

COD 811015  
Ingeniería civil y arquitectura 

81 10 15 

 
 



 

Nota 1: Para el caso de experiencia en la que haya participado mediante Consorcio o 
Unión Temporal, se tendrá en cuenta únicamente el valor correspondiente al porcentaje 
de su participación.  
 
Nota 2: En caso de requerirlo para verificar información no registrada en el RUP se 
requerirá la COPIA DEL CONTRATO, así como del o de los OTROSI que se hubieran 
firmado o la Certificación del Contrato. Sin mejorar en todo caso la propuesta.  RETIRAR 
 
Nota 3: EN CUANTO A PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS Y PERSONAS 
JURÍDICAS EXTRANJERAS: Deberá acreditar este requerimiento como lo haría una 
persona jurídica de origen Nacional. En cuanto a personas naturales y persona jurídicas 
privadas extranjeras no inscritas en el RUP por no tener domicilio o sucursal en el país: El 
requisito exigido es el mismo, pero deberá ser aportado mediante certificaciones de 
contratos o contratos. Y sin embargo, es necesario, tener en cuenta, que todos los 
documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán 
presentarse legalizados en la forma prevista en los Artículos 259 y 260 del Código de 
Procedimiento Civil y el Artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare de documentos 
expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se 
requerirá únicamente de la Apostille.  
 
Las certificaciones o contratos para las personas naturales extranjeras domiciliadas en 
Colombia y las personas jurídicas extranjeras con sucursal en el país, deben tener mínimo 
la siguiente información:  
 
a. Nombre o razón social de la entidad que certifica  
b. Valor del contrato  
c. Objeto total del contrato:  
d. Fecha de suscripción e iniciación  
e. Fecha de terminación: Estos contratos deberán estar terminados antes de la fecha 
de cierre del presente proceso.  
f. Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o Consorcio  
g. Nombre Completo, cargo dirección y número de Teléfono de la Persona que 
expide la Certificación. 
 
Nota 4: Aquella experiencia que califiquen el cumplimiento del contrato como "malo", 
"regular", o expresiones similares que demuestren o que indiquen que durante su 
ejecución fueron sujetas a multas o sanciones debidamente impuestas por la 
administración o que a las mismas no se les haya hecho efectiva la cláusula penal 
estipuladas en los contratos, no se aceptarán por la UNIVERSIDAD. 
 
 

3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: 
 
Para acreditar la experiencia del presente numeral el proponente deberá cumplir con lo 
establecido en la tabla que se presenta a continuación, con el fin de satisfacer las 
necesidades que demanda el proyecto objeto de los presentes términos. 
 
 

Criterio Admisible No Admisible 

Para acreditar la experiencia la Universidad evaluará las 
tres certificaciones relacionadas en el Anexo No 2 y el 

  



 

cumplimiento de las siguientes condiciones mínimas: 
contratos celebrados, terminados, recibidos y liquidados 
dentro de los últimos cinco (05) años contados a partir del 
cierre de la presente convocatoria cuyo objeto contenga: 
estudios y/o diseños de sistemas de manejo y tratamiento 
de aguas residuales, (construcción, optimización, y/o 
ampliación, rehabilitación y/o mejoramiento y/o sistemas 
de captación, desarenadores, PTAR, sistemas de 
bombeo). 

 
 
El oferente deberá entregar las certificaciones de contratos deberán relacionarse en el 
Anexo No. 2 y cada una deberá ser expedidas por la entidad con la cual se contrató, 
deben presentarse en ORIGINAL O FOTOCOPIA LEGIBLE y cada una de estas deben 
indicar:  
 

 Nombre, dirección y teléfono de la entidad contratante.  

 Objeto del contrato.  

 Valor del contrato.  

 Fecha de inicio y de finalización del contrato  

 Porcentaje de participación en caso de consorcios o uniones temporales.  
 
Nota 1: En caso de que el proponente presente más de tres (3) certificaciones, la 
Universidad considerará únicamente las tres (3) primeras que se relacionen en el Anexo 
No. 2 
 
Nota 2: Cuando la certificación provenga de una entidad privada, deberá venir respaldada 
por fotocopia del contrato.  
 
Nota 3: Cada certificación presentada deberá corresponder solamente a un contrato. En 
caso tal que se presenten certificaciones en las que se incluyan más de un contrato estas 
no serán tenidas en cuenta en el proceso de evaluación y calificación.  
 
Nota 4: Se exige como requisito que las certificaciones presentadas y evaluadas cumplan 
con los Términos del presente proceso de selección. En caso tal que alguna ó algunas no 
cumplan dará lugar a que la propuesta sea evaluada como NO HABILITADA.  
 
Nota 5: No se aceptarán certificaciones de contratos que se encuentren en ejecución. 
 
Si los documentos presentados por los oferentes no cumplen con todos los lineamientos 
establecidos en el presente numeral ó no son presentados al momento de la entrega de la 
propuesta se genera la inhabilidad de la oferta. 
 
 

4. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: 
 
De conformidad con el artículo 6º de la Ley 1150/07, modificado por el art. 221 del 
Decreto Ley 0019 de 2012, la inscripción en el RUP aplica solo para las personas 
jurídicas, naturales nacionales y extranjeras con sucursal en Colombia. Por lo anterior, 
para el presente proceso de contratación, los OFERENTES deberán estar clasificados en 



 

el RUP, en por lo menos cinco de las clasificaciones del tercer nivel de la ONU (UNSPSC) 
descrito a continuación: 
 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

COD 811015 Ingeniería 
civil y arquitectura 

81 10 15 

 
 

5. EXPERIENCIA MÍNIMA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO  
 

El Proponente deberá ofrecer con su Propuesta un Personal Profesional que cuente, por 
lo menos, con las siguientes características mínimas: 
 
 
 
 

Cantidad 
Cargo a 

desempeñar 
Formación Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia especifica 
% de 

dedicación 

1 
Director de la 
consultoría. 

 

Ingeniero Sanitario y/o 
Ingeniero Civil con 

estudios de posgrado en 
el área hidráulica o 

Ingeniería ambiental o 
Ingeniería sanitaria. 

10 años 

Con tres (3) años de 
experiencia especifica en 
dirección y asesoría en 

proyectos relacionados en 
agua potable y 

saneamiento básico. 

50% 

1 
Ingeniero 

especialista 
 

Ingeniero ambiental y/o 
Ingeniero  sanitario y/o 

Ingeniero Civil con 
estudios de posgrado en 

el área hidráulica o 
Ingeniería ambiental o 
Ingeniería sanitaria. 

5 años 

Con tres (3) años de 
experiencia especifica en 
proyectos relacionados 
con el manejo y diseño  

de sistemas de 
recolección de aguas 
residuales y/o lluvias,  
tratamiento de aguas 

residuales. 

100% 

1 
Profesional 
de Diseño 

Ingeniero ambiental y/o 
Sanitario y/o Civil 

 
5 años 

Con dos (2) años de 
experiencia especifica en 
proyectos relacionados en 

diseños de sistemas de 
tratamiento de aguas 

residuales. 

100% 

 
 
Nota 1: El proponente deberá adjuntar copia de todos los soportes de educación y 
acreditación, del Director de consultoría y resto del equipo con los siguientes soportes: 
 

 Hoja de vida y los respectivos soportes. 

 Título Profesional. Si el título fue obtenido en el exterior deberá cumplir con  los   

requisitos de homologación ante la autoridad colombiana competente, de lo  

contrario, no se tendrá en cuenta. 

 Cédula de Ciudadanía. 

 Matrícula o Tarjeta Profesional. 



 

 Certificado de vigencia de la matrícula o tarjeta profesional. 

 Certificados de la Experiencia General. 

 

Para el caso del personal, el proponente deberá presentar las certificaciones que 
acrediten la experiencia especifica del personal solicitado de conformidad con lo exigido 
en el pliego de condiciones; si el proponente es el mismo que certifica al profesional, 
además de la certificación del personal propuesto, debe presentar la copia del respectivo 
contrato suscrito entre las partes.  
 
Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios de la 
persona jurídica que propone o la persona natural que oferta o el representante legal de 
consorcios o uniones temporales, deberá aportar su respectiva hoja de vida antes 
requerida y sus soportes. Ver Nota 1.   
 
Si el profesional propuesto coincide con el representante legal de la persona jurídica que 
propone o la persona natural que oferta, se entiende que con la carta de presentación de 
la propuesta se está comprometiendo a la mínima dedicación solicitada en el pliego y 
estableciendo su disponibilidad.  
 
Nota 2: En caso de requerirse el cambio de personal durante la ejecución del contrato, el 
futuro contratista deberá solicitarlo al supervisor designado por la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas para el Contrato, mediante escrito formal en el que exponga los 
motivos y proponga otro u otros de iguales o mejores calidades para que en concordancia 
con lo establecido en los presentes términos el supervisor lo autorice o rechace.  
 
Nota 3: El proponente deberá acreditar la experiencia del personal propuesto para la 
ejecución del contrato, mediante el diligenciamiento del Anexo No. 3 “Experiencia del 
personal propuesto para la ejecución del contrato – hojas de vida”. 
 
Nota 4: Como experiencia general de los profesionales se entienden los meses de  
ejercicio profesional debidamente acreditados y/o certificados por cada  uno de los 
profesionales, desde la fecha de expedición de la matrícula o tarjeta   profesional, hasta la 
fecha de cierre de la presente Convocatoria. 
 
Nota 5: Las certificaciones de experiencia general de los profesionales deben ser 
expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la  relación 
laboral o de prestación de servicios. Estas certificaciones deberán  determinar: el cargo 
desempeñado y el tiempo durante el cual, el profesional,  ejerció dicho cargo o participó 
en el proyecto (indicando las fechas de iniciación  y de terminación. Formato: 
día/mes/año). 
 
 
5.1. Ponderación Técnica (Máximo Puntaje Posible X00 Puntos)  

 
 
Calificación Del Personal Profesional 

 
 
Una vez verificados los requisitos mínimos señalados en el numeral anterior, la 
Universidad otorgará puntaje únicamente a los profesionales con cargo a desempeñar en:  



 

 

 Director de la consultoría 

 Ingeniero Especialista  

 Profesional de diseño 
 
 
5.1.1 Por formación académica (Máximo puntaje posible XX puntos) 
 
La Universidad otorgará puntaje únicamente a los profesionales con cargo a desempeñar 
en:  
 

 Director de la consultoría 

 Ingeniero Especialista  
 
 

DOSCIENTOS CINCUENTA  (250) PUNTOS: El director de consultoría deberá acreditar  

una formación académica con título de posgrado. 

 

Cargo a 
Desempeñar 

Título De Posgrado Puntaje 
Máximo Puntaje 

Posible 

Director De La 
Consultoría 

Especialización en el área hidráulica o 
Ingeniería ambiental o Ingeniería sanitaria. 

 

 

Maestría en el área hidráulica o Ingeniería 
ambiental o Ingeniería sanitaria. 

 

Maestría y Especialización en el área 
hidráulica o Ingeniería ambiental o 

Ingeniería sanitaria 
 

Doctorado en el área hidráulica o Ingeniería 
ambiental o Ingeniería sanitaria. 

 

Maestría y Doctorado en el área hidráulica o 
Ingeniería ambiental o Ingeniería sanitaria 

 

Especialización, Maestría y Doctorado en el 
área hidráulica o Ingeniería ambiental o 

Ingeniería sanitaria 
 

Ingeniero 
especialista 

Especialización en el área hidráulica o 
Ingeniería ambiental o Ingeniería sanitaria. 

 

 

Maestría en el área hidráulica o Ingeniería 
ambiental o Ingeniería sanitaria. 

 

Maestría y Especialización en el área 
hidráulica o Ingeniería ambiental o 

Ingeniería sanitaria 
 

Doctorado en el área hidráulica o Ingeniería 
ambiental o Ingeniería sanitaria. 

 

Maestría y Doctorado en el área hidráulica o 
Ingeniería ambiental o Ingeniería sanitaria 

 



 

Especialización, Maestría y Doctorado en el 
área hidráulica o Ingeniería ambiental o 

Ingeniería sanitaria 
 

TOTAL PUNTAJE  

 
Con la Propuesta deberá allegar para cada uno de los profesionales fotocopia legible del 
título de Posgrado. Si el título fue obtenido en el exterior deberá estar homologado ante la 
autoridad colombianas competentes, de lo contrario, no se tendrá en cuenta. 
 
 
5.1.2 Por experiencia específica (Máximo puntaje posible 250 puntos) 
 

 Director de la consultoría 

 Ingeniero Especialista  

 Profesional de diseño 
 
 

Cargo A 
Desempeñar 

Experiencia Especifica Por 
Proyecto 

Puntaje 
Máximo Puntaje 

Posible 

Director de 
Consultoría 

Si el Director acredita más de dos 
años de experiencia específica 
adicional a la mínima exigida en 

dirección y/o asesoría en 
proyectos relacionados en agua 
potable y saneamiento básico. 

 

 
Si el Director acredita hasta dos 
años de experiencia especifica 
adicional a la mínima exigida en 

dirección y asesoría en proyectos 
relacionados en agua potable y 

saneamiento básico. 

 

Ingeniero 
especialista 

 

Si el ingeniero especialista 
acredita más de dos años de 

experiencia específica adicional a 
la mínima exigida en proyectos 
relacionados con el manejo y 

diseño  de sistemas de 
recolección de aguas residuales 
y/o lluvias,  tratamiento de aguas 

residuales. 

 

 
Si el ingeniero especialista 
acredita hasta dos años de 

experiencia específica adicional a 
la mínima exigida en proyectos 
relacionados con el manejo y 

diseño  de sistemas de 
recolección de aguas residuales 
y/o lluvias,  tratamiento de aguas 

residuales. 

 

Profesional de 
diseño 

Si el profesional en diseño 
acredita más de un año de 

experiencia específica adicional a 
la mínima exigida en proyectos 

relacionados en diseños de 

  



 

sistemas de tratamiento de aguas 
residuales 

Si el profesional en diseño 
acredita hasta un año de 

experiencia específica adicional a 
la mínima exigida en proyectos 

relacionados en diseños de 
sistemas de tratamiento de aguas 

residuales 

 

PUNTAJE TOTAL  

Para su acreditación deberá cumplir con las características mínimas que se establecen a 
continuación: 
 

 El cien por ciento (100%) de la experiencia total requerida en estos 

Términos debe haberse ejecutado en territorio colombiano. 

 Las certificaciones de experiencia específica de los profesionales deben 

ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya 

establecido la relación laboral o de prestación de servicios. Estas 

certificaciones deberán determinar: el objeto del proyecto, el cargo 

desempeñado, el tiempo durante el cual, el profesional, ejerció dicho cargo 

o participó en el proyecto (indicando las fechas de iniciación y de 

terminación. Formato: día/mes/año). 

 

Nota 1: Para las certificaciones de los  contratos, con entidades particulares, deben 
acompañarse del contrato correspondiente y la facturación respectiva. 
 
Nota 2: EL Proponente que no cumpla con la certificaciones de la experiencia  solicitada,  
tendrán CERO (0) PUNTOS   
 
 
6. VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (MÁXIMO PUNTAJE POSIBLE 

XXX PUNTOS) 
 
Se asignara el máximo puntaje al oferente que ofrezca el menor valor y 
proporcionalmente al valor de las demás ofertas. (Máximo puntaje XXX puntos).   El 
proponente deberá diligenciar el Anexo No. 4 “Cuadro modelo oferta económica”. 
 
 
16. VISITA TÉCNICA Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, programará una visita técnica, con el 
objetivo de que los interesados en el proceso, que así lo deseen, verifiquen por sus 
propios medios las diferentes sedes de la Universidad donde se desarrollara el objeto del 
contrato.  
 
La Visita técnica será atendida por la Oficina Asesora de Planeación y Control de la 
Universidad Distrital Francisco José de Calda o el funcionario(s) que designen.  La visita 



 

no es obligatoria se recomienda que los interesados en el proceso asistan a la misma, 
para que por sus propios medios, verifiquen las condiciones y lugares en los que se 
desarrollará el proyecto. Lo anterior, para evitar que a futuro el ganador del proceso de 
selección presente inconvenientes en la prestación del servicio o alegare desequilibrio 
económico. 
 
Nota 1. La visita técnica se realizara durante dos (2) días con el fin de realizar el recorrido 
por las seis sedes en donde se llevar a cabo la consultoría.  El transporte para la visita 
técnica debe ser asumido por cada uno de los proponentes. 
 
Nota 2. La visita técnica se realizará en el horario de 8:00 am a 4:00 pm. El punto de 
encuentro será la Facultad de Ingeniería (Carrera 7 N° 40B-53) y en este lugar se 
especificará las sedes a visitar durante los dos días. 
 
 
 
17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

 Cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma propuesto 

 Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones 
técnicas contempladas. 

 Cumplir con el equipo de trabajo solicitado y propuesto presentado en la propuesta 
técnica que la consultoría propuso para la ejecución del proyecto. 

 Asistir con todo el equipo de trabajo a los comités técnicos de seguimiento que se 
realizarán en los sitios de ejecución del proyecto. 

 Presentar al Interventor y/o Supervisor del contrato, antes de la suscripción del 

acta de inicio, cronograma de trabajo, el cual como mínimo debe incluir: el alcance 

de cada actividad (desglose de las tareas y/o actividades del proyecto, unidades, 

cantidades, etc.), Secuencia y duración de cada actividad, Inicio y fin de cada 

actividad, Duración de la ejecución de cada actividad, Ruta crítica.  

 Estudiar las especificaciones técnicas, planos de implantación, diseños y en 

general toda la información referente a la ejecución del contrato, de conformidad 

con las necesidades de la entidad, establecidas en los pliegos de condiciones y 

estudios previos que hicieron parte del proceso de contratación. 

 Contar durante la vigencia del contrato con disponibilidad de recursos de personal, 

materiales, herramientas, elementos de protección personal y equipos necesarios 

para la correcta ejecución del contrato.  

 Ejecutar el contrato con los precios que ofrece en su propuesta y en igual o mejor 

calidad a la ofrecida en la misma.  

 Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o 

servicio de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.  

 Cumplir las recomendaciones hechas por parte de la Universidad Distrital en 

cuanto a normas para el manejo de seguridad en Proyectos de instalación. 

 Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o 

caso fortuito a la Supervisión del contrato y recomendar la actuación que debe 

proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o 

puedan afectar la adecuada ejecución del contrato.  



 

 Presentar un cronograma de trabajo e informar el avance contractual con el fin de 

prever con la suficiente anticipación eventuales incumplimientos en la 

programación del proyecto, tomar las medidas correspondientes y de ser 

necesario reprogramar las actividades, previa aprobación del Interventor y/o 

Supervisor del contrato. 

 Si se requiere el contratista deberá adelantar por sus propios medios el trámite y 

obtención de los permisos necesarios ante la autoridad competente, para la 

ejecución del objeto contractual. 

 Realizar los trabajos en los sitios, cantidades, precios contractuales y con los 

procedimientos establecidos.  

 Cumplir con la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente 

ejecutadas, a su costa, sin derecho a remuneración distinta a la que hubiere 

demandado inicialmente la ejecución correcta de en el proyecto de acuerdo con 

las especificaciones técnicas y diseños, los planos y demás condiciones del 

contrato.  

 Hacer demolición, remoción y el restablecimiento de las condiciones originales y/o 

cualquier otra acción que resulte necesaria, cuando haya ejecutado trabajos no 

autorizados por la Universidad Distrital, sin que se genere un costo adicional por 

esta actividad.  

  Resolver las consultas, reclamaciones y sugerencias realizadas por la la 

supervisión del contrato de todos los aspectos que puedan afectar el normal 

desarrollo contractual.  

 Presentar al Supervisor del contrato los soportes correspondientes que acrediten 

las calidades del personal requerido para la ejecución del contrato. 

 Llevar una relación detallada de todo el personal que tenga en el lugar de trabajo, 

así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentra 

cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley.  

 Contar con los profesionales y técnicos que se requieran para cumplir cabalmente 

el contrato, además del personal mínimo exigido.  

 Asumir por su cuenta el pago de los salarios, prestaciones sociales, 

indemnizaciones laborales y honorarios de todo el personal que ocupe en la 

ejecución del contrato.  

 Contar con los elementos de protección y seguridad industrial necesarios para el 

tipo de trabajo que se vaya a ejecutar.  

 Contar desde la adjudicación y en la ejecución del proyecto con un equipo mínimo 

requerido de profesionales solicitados. 

 El oferente ganador deberá allegar una certificación suscrita por el Representante 

legal en original, en donde se compromete a presentar a la Universidad para su 

aceptación, de forma  adicional al Personal Profesional Calificable, so pena de 

hacer efectiva la  Garantía de Seriedad y como requisito para la suscripción del 

Acta de inicio  de Ejecución del Contrato, y en un plazo no mayor a cinco (5) Días 

Hábiles  siguientes a la suscripción del Contrato, las hojas de vida del personal 

mínimo requerido que cumpla con las condiciones que se establecen a 

continuación: 



 

 

Cantidad 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia especifica 

1 
Especialista 
Hidráulico y 

sanitario 

Ingeniero ambiental 
y/o Sanitario y/o Civil 

 
10 años 

Especialista 
Hidráulico y/o Sanitario 

en 
Proyectos de 

consultoría para el 
manejo y construcción 

y/o diseños de sistemas 
de recolección de aguas 

residuales y/o lluvias,  
tratamiento de aguas 

residuales 

1 
Ingenieros de 

Apoyo 

Ingeniero ambiental 
y/o Sanitario y/o Civil 

 
10 años 

Con un (1) años de 
experiencia especifica 

en proyectos 
relacionados con el 

manejo, construcción 
y/o diseños de sistemas 
de tratamiento de aguas 

residuales. 

1 
Profesional en 

Ingeniería 
Ingeniero Ambiental 
y/o Sanitario y/o Civil 

0 

 
Profesional recién 

egresado 
 

 
 

17. 1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  
 

 Firmar el acta de inicio, la cual se firmara tres (3) días hábiles después del aviso 
que para tal efecto envié la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 Todos los informes y documentos producto de la Consultoría deben ser producidos 
en español y deberán entregarse en medio impreso y magnético al supervisor del 
contrato. 

 Todos los informes deberán ser entregados con firma del especialista  
correspondiente, avalados por el director de proyecto  y aprobados por el 
especialista correspondiente y su director. 

 Los informes finales de cada una de las fases deberán ser presentados con firma 
de todos los especialistas que e intervinieron en  la ejecución de la respectiva fase, 
avalados por el director del proyecto. 

 Dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato, la consultoría deberá 
presentar los ajustes que hayan sido acordadas en el plan de trabajo y presentar 
una programación detallada de la ejecución de las actividades contempladas en 
cada fase, definiendo la secuencia de las actividades para lograr el alcance 
previsto en el plazo de ejecución y valor de contrato. 

 Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el 
ejercicio de las actividades que se desarrollen en virtud del contrato, cuando con 
ellos causen perjuicio a la administración o terceros.  

 El contratista estará en obligación de suministrar la información que requiera la 
Universidad en la etapa de obra civil sobre los diseños definitivos presentados 
como producto de esta consultoría. 

 Las demás que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato. 



 

 
 

18. GARANTIAS 
 
EL CONSULTOR deberá constituir a favor de la UNIVERSIDAD una o varias garantías 
expedida(s) por una compañía autorizada para funcionar en el país que ampare a la 
Universidad contra los siguientes riesgos: a) Garantía de Cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, por un valor equivalente al diez (10%) del valor del contrato y 
vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) meses más; b) Pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que EL CONSULTOR haya de 
utilizar para la ejecución del contrato, por el equivalente al diez (10%) del valor total del 
mismo, con vigencia por un término igual a la duración del contrato y tres (3) años más. c) 
Correcto manejo e inversión del Anticipo: por un valor equivalente al cien (100%) del 
mismo y una vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) meses más; d) Calidad de 
los Diseños y trabajos ejecutados, por un valor equivalente al veinte (20 %) del valor del 
contrato y con una vigencia igual a la vigencia del Contrato y dieciocho (18) meses más. 
e) Responsabilidad civil extracontractual a favor de la Universidad por una suma 
equivalente al diez (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del 
contrato y un año más.  
PARAGRAFO 1: El pago de las primas respectivas correrá por cuenta del CONSULTOR, 
así como el de las ampliaciones y ajustes que sea necesario hacer durante el desarrollo 
del contrato y no serán reembolsables por la UNIVERSIDAD.  
PARAGRAFO 2: EL CONSULTOR deberá ajustar el costo de las garantías y su vigencia 
cada vez que se produzca una modificación en el valor y/o plazo del contrato, una 
suspensión temporal o una disminución en el monto asegurado producto del cobro de 
indemnizaciones, con el fin de mantener las cuantías porcentuales y las vigencias 
establecidas. En todo caso, en el evento en que el CONSULTOR no pague la prima de las 
garantías o sus ajustes, la UNIVERSIDAD lo podrá hacer y su valor será descontado de 
cualquier pago que se le deba al CONSULTOR.  
PARAGRAFO 3: Las garantías deberán constituirse dentro de los tres (3) días siguientes 
a la fecha de la suscripción del contrato y/o antes del inicio de la ejecución del mismo. 
PARAGRAFO 4: Para el inicio de la ejecución, es necesaria la aprobación de la Garantía 
por parte de la Oficina Jurídica de la UNIVERSIDAD. 
 

 
19. CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA CONTRATACIÓN 

 
La Oficina Asesora de Planeación y Control de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, a través del Sistema de Gestión Ambiental SGA –PIGA, fija los presentes 
criterios, que deben ser cumplidos sin excepción por la empresa que resulte adjudicataria 
del presente proceso de selección, y que se convierten en aspectos obligantes durante el 
desarrollo del contrato respectivo. 
 

 Cumplir a cabalidad con la Política Ambiental de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas aprobada mediante la Resolución de Rectoría 474 de 2015. 

 Siempre que use las instalaciones de la Universidad, debe procurar por realizar un 
uso eficiente de los recursos de agua y energía, además de realizar la separación 
de los residuos generados y manejarlos conforme a la normatividad vigente. 

 Si con causa del trabajo se genera algún tipo de residuos con características 
especiales y/o peligrosas, el generador es el responsable de realizar la 



 

recolección, embalado, etiquetado, transporte y disposición final de los residuos 
generados.   

 
 
 
 

 
ANEXO No. 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogotá, D. C. (Fecha) 

 
 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
La Ciudad 
 
 
 
 
 
Estimados señores: 
El Suscrito (Nombre del Representante legal) identificado con cédula de ciudadanía  No.          
de (Ciudad), en calidad de Representante Legal de (Nombre de la empresa), me permito 
acreditar que los productos ofrecidos  cumplen  con las Especificaciones Técnicas 
Mínimas excluyentes exigidas en la descripción contenida en el ANEXO No. 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES de la invitación a cotizar  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
(Nombre del Representante Legal) 
(Número de Cédula de Ciudadanía) 
Representante legal 



 

 
 
 
 
 
 
 
Las siguientes son las especificaciones mínimas técnicas que deben cumplir las 
propuestas para la CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DEL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN, 
SEPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN 
SEIS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

 

FASE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

I. Diagnóstico 
 

La consultoría debe 
presentar un informe de 
diagnóstico Integral con la 
siguiente información 

 

Revisión información secundaria de las seis (6) sedes 

Situación actual del  manejo de aguas residuales de cada 
sede (sitio de vertimiento, estado físico y de funcionamiento 
de los componentes existentes de captación como: 
desarenadores, trampas de grasas, sistema de tratamiento, 
almacenamiento, redes de distribución, redes de recolección, 
tratamiento y disposición final de aguas residuales). 
 

Levantamiento (Catastro de redes) de los sistemas de 
recolección de aguas residuales y aguas lluvias existentes 
(redes sanitarias), inspección, identificación y 
reconocimiento. 
 

Análisis de la caracterización histórica de aguas residuales 
generadas en las seis (6) sedes 
 

Resultados de la caracterización de aguas residuales de las 
seis (6)  sedes. Esta caracterización y aforo, debe realizarse 
por un laboratorio acreditado ante el IDEAM. 
 

 
II. Estudio de 

Análisis de 
alternativas 
 

La consultoría debe 
presentar un informe con 
mínimo tres (3) 
alternativas con la 
siguiente información 

Descripción del análisis para la formulación de cada 
alternativa (estudio de demanda, análisis de capacidad 
limitante, estudio hidráulico y de calidad de agua, plan de 
inversión) de los sistemas de recolección (incluido aguas 
lluvias), separación y tratamiento de las aguas residuales. 
 

Modelo financiero del esquema de inversión 

Análisis y conclusiones acerca de la factibilidad individual de 
cada propuesta. 

Análisis comparativo de las propuestas. 

Recomendaciones. 

III. Diseño 
definitivo y 
formulación del 
proyecto de 

Diseños de ingeniería de detalle definitivos de cada uno de 
los componentes del sistema de manejo de aguas residuales 
(sistemas de recolección (incluido aguas lluvias), separación 
y tratamiento). 



 

obra. 
 

La consultoría debe 
presentar el diseño de 
ingeniería de detalle 
definitivo (sistemas de 
recolección, separación y 
tratamiento de las aguas 
residuales) con la 
siguiente información: 
 

Estudio de suelos y/o geotécnicos. Se debe entregar las 
características correspondientes al  terreno en los sitios 
donde se proyectan estructuras hidráulicas; que permitan 
conocer la  estabilidad de las zonas en donde se instalarán 
tuberías y otros elementos de los sistemas, y de requerirse 
se diseñarán las obras complementarias de protección que 
sean necesarias. Lo anterior debe entregarse para cada una 
de las seis (6) sedes de la Universidad Distrital  Francisco 
José de Caldas. 

Diseños hidráulicos y sanitarios con sus respectivas 
memorias de cálculos según la normatividad técnica vigente. 
La consultoría realizará la entrega de las modelaciones 
hidráulicas de las redes de aducción, conducción y redes de 
distribución. Toda modelación hidráulica se debe entregar 
con la información que se procesó en el software, para su 
verificación de forma magnética y física, con datos de 
entrada, supuestos, demandas, resultados debidamente 
tabulados y concordantes con los datos plasmados en los 
planos de diseño.  Lo anterior debe entregarse para cada una 
de las seis (6) sedes de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. 

Diseños estructurales. La consultoría debe entregar el diseño 
hidráulico y estructural de cada uno de los componentes del 
sistema de recolección (incluido aguas lluvias), separación y 
tratamiento de las aguas residuales no domésticas de las  
seis (6) sedes de la Universidad Francisco José de Caldas. 
Se debe incluir en la entrega las memorias y los planos 
respectivos. 

Planos de construcción de diseños definitivos y documentos. 
La consultoría suministrará el original y una(1) copia de los 
planos generales de diseño de detalles y un reducido en 
planta y otro en perfil, todos en tamaño de papel y escala 
adecuada que permita una adecuada lectura de toda la 
información consignada y representen la totalidad del 
proyecto. Todas las memorias y planos sin excepción, 
deberán ser entregados por la consultoría en medio físico y 
magnético. Todos los planos de diseño deben tener 
claramente identificados y dibujados todos los elementos 
requeridos, detallando convenciones claras para identificar si 
los elementos existen o son elementos propuestos, lo cual 
debe reflejarse en cuadros de numeración y resumen de 
cantidades. Todos los planos deberán estar debidamente 
suscritos por un profesional acreditado. 



 

Otros planos: Planos de localización en planta de los 
sistemas proyectados; Perfiles de conducciones y ductos 
principales indicando longitudes, diámetros, cotas de rasante 
cruces con otras tuberías, pendiente, tipo y clase de tubería,; 
Planos de sectorización de los sistemas de acueducto; 
Planos detallados de estructuras hidráulicas, estaciones de 
bombeo y demás elementos que se proyecte construir, 
incluyendo para cada uno su localización en planta y detalles 
constructivos; y demás planos constructivos que se requieran 
para cada proyecto 

Presupuesto del plan de obras e inversiones. Este debe tener 
Especificaciones técnicas y constructivas de cada actividad, 
Análisis de precios unitarios (APU), los cuales deben 
estructurarse con base en costos y condiciones de mercado 
locales. Se deberá presentar el desglose del factor de costos 
indirectos A.I.U (Administración, Imprevistos y Utilidad), valor 
que deberá ser acorde a las características de la ciudad. 
Debe ser detallado por sede, e  incluir cantidades de obra por 
cada ítem y presentar la memoria de cálculo de dichas 
cantidades, costos de operación y mantenimiento  y tener en 
cuenta las condiciones particulares del proyecto. 

Programación de la ejecución de obras por sede. Se debe 
presentar la programación de la ejecución delas obras, en 
donde se identifique las actividades asociadas y su 
respectiva duración. 

Gestión ambiental. Comprende las actividades necesarias 
para obtener las aprobaciones, licencias, permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ante las autoridades 
ambientales, empresas de servicios públicos y de más 
entidades que se requieran. Los estudios de gestión 
ambiental deberán incluir una descripción de los planes de 
mitigación ambiental (ej. manejo de excavaciones, zanjas, 
etc.) a implementarse durante las construcción de las obras, 
así como de seguridad y protección de las personas que en 
ellas intervengan (señalización, prevención, manejo de 
contingencias, etc.), y todos aquellos estudios necesarios 
que son soportes para que las autoridades ambientales 
expidan permisos, licencias, autorizaciones, entre otros. 
 

La consultoría deberá hacer entrega de un estudio de 
mercado que incluya las empresas que puedan realizar la 
construcción de obras, características especiales de las 
mismas, licencias que deben tener e indicadores financieros 
de las mismas. 

 
 
 
_________________________ 
(Nombre del Representante Legal) 
(Número de Cédula de Ciudadanía) 
Representante legal 



 

ANEXO No. 2 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

 
Entidad 

Contratante 
 

Objeto del 
contrato 

Fecha de inicio 
del contrato 

(DD/MM/AAAA) 

Fecha de 
finalización 

(DD/MM/AAAA) 

 
No. de consecutivo 

de reporte de 
cantidad ejecutada 

en el RUP 
 

Si actuó en 
unión temporal 

o consorcio 
indicar el % de 
participación 

Valor del contrato 

 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

ANEXO No. 3 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO – HOJAS DE VIDA 

 

 

Nombre del oferente:  
Nombre de la persona propuesta: 
No. cédula de ciudadanía de la persona propuesta: 
Profesión de la persona propuesta: 
Cargo propuesto en la ejecución del contrato: 
Actividades a desarrollar en la ejecución del contrato: 
 
EDUCACIÓN  

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD 

EDUCATIVA 

TIPO DE 
FORMACIÓN 

NOMBRE DEL TÍTULO 
O TÍTULO OBTENIDO 

FECHA DE 
GRADUACIÓN 

NÚMERO  
TARJETA 

PROFESIONAL 

     

     

     

 

EXPERIENCIA LABORAL 

  

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
CARGO 

DESEMPEÑADO 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO No. 4 

CUADRO MODELO OFERTA  ECONÓMICA 
 
 

FASES DE LA CONSULTORÍA Valor IVA 

Fase 1 

 
 

Diagnóstico 
 
 

  

Fase 2 

 
Estudio de Análisis de 

alternativas 
 

  

Fase 3 

Diseño definitivo y 
formulación del proyecto 

de obra. 
 

  

 
Sub total  

  

 
Total de la propuesta. Incluido IVA   

 

 


