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Bogotá D.C., Diciembre 4 de 2023 

 

 

Señores 

 

ROCH INGENIERIA S.A.S. 

Ing. Rodrigo Chiguasuque 

comercial@roch.com.co 

 

José Isidro Moreno Hidráulicas S.A.S. - JIM 

Ing. José Isidro Moreno 

Andrés Moreno 

presupuestos@jimhidraulicas.com.co 

 

IHC INGENIERIA S.A.S. 

Ing. Oscar Ramírez 

oscar.ramirez@ihcingenieria.com.co 

 

INSTALACIONES HIDRAULICAS HQ S.A.S. 

Ing. Henry Quevedo 

instalacioneshqsas@gmail.com 

 

Ref.:  Contrato Administración delegada No.001057 17/05/2022 

Construcción y dotación del Edificio de Laboratorios e Investigación de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

localizado en la Carrera 7 No.40B-53 Bogotá D.C. 

 

Asunto: Licitación Instalaciones Hidrosanitarias 

              Respuesta a preguntas y observaciones 

 

Apreciados Señores: 

 

Por medio de la presente el Consorcio San Javier como Administrador Delegado del 

proyecto de la referencia, da respuesta a la preguntas y observaciones realizadas por los 

Proponentes dentro de la Licitación de las Instalaciones Hidrosanitarias, así; 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

                                                                                                UDIS-EXT-1057-2496-2023                                                                           

   
Carrera 4 No.59-74 Bogotá D.C., Teléfonos: (601) 805 21 54 - (601) 739 07 68 

consorciosanjaviertecnico@gmail.com 
   P á g i n a  2 | 5 

 
 

 

 

 

OBSERVACIONES DE LA EMPRESA IHC SAS 

 

1.FORMA DE PAGO PROPUESTA 

 

En los pliegos de la licitación indican que se realizará el pago del anticipo por etapas, 

llegando hasta los 17 meses de ejecución del proyecto para completar el 30%, en este 

orden de ideas nos es necesario exponer, la importancia del desembolso en un solo pago 

cuando es emergente, girar a los proveedores en la modalidad de anticipo todo el 

material para la construcción de la red contraincendios, al ser material importado ( 

tuberías y accesorios), así como el suministro del equipo de Bombeo, cuando para este 

último su tiempo de importación es de 18 semanas a partir de la emisión de la orden de 

compra y pago del anticipo. 

 

Rta: Se cancelará a manera de anticipo un 30% del valor del contrato, el cual se cancelará 

de la siguiente manera: 

 

- El 15%, una vez se inicien los trabajos de estructura por el sistema UP DOWN, es decir a 

mediados del mes de junio del año 2024, una vez el contrato esté legalizado y previa 

presentación de las pólizas exigidas en el presente Contrato. 

- Y el otro 15%, 5 meses después de firmada el acta de inicio. 

 

2. GARANTÍAS 

Así mismo nos permitimos observar que el amparo de la póliza de anticipo solo aplicará en 

el contrato para la situación expuesta anteriormente, de lo contrario no habrá a lugar a la 

misma. 

 

Rta: No se acepta lo solicitado, y se mantiene lo requerido en el numeral 3.3, aparte 3.3.1 

del pliego de condiciones. 

 

3. PERSONAL 

De otra parte, respecto al personal solicitado consideramos de acuerdo a nuestra 

experiencia que no aplica el personal de Calidad con una dedicación del 100%, 

dejándolo a su consideración. 

 

Rta. No se acepta lo solicitado. Se debe contemplar la totalidad del personal solicitado en 

los pliegos de condiciones con sus respectivas dedicaciones, mintiéndose lo requerido en 

el numeral 1.6.1, del pliego de condiciones. 
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4. ACLARACIÓN DE ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO: 

4.1 PASES PVC O DE PERFORACIONES SACANUCLEOS: 

Nos permitimos informar que no se está contemplando en el presupuesto los pases PVC 

y/o perforaciones saca núcleos para las salidas sanitarias. 

 

Rta: Es responsabilidad de EL CONTRATISTA de instalaciones hidrosanitarias, prever los pases 

en los elementos para las salidas y redes sanitarias. Por lo tanto, se deben considerar dentro 

de cada uno de los ítems con su respectivo diámetro, de acuerdo con lo manifestado en 

las especificaciones técnicas. 

Por lo anterior, no se pagará como adicional esta actividad. 

 

4.2 CUARTO DE BOMBAS: 

Es necesario conocer de manera discriminada los elementos con unidades y cantidades 

del capítulo de cuarto de bombas debido a que todo está unificado como un global. 

 

QUINTO: De acuerdo con su experiencia y a la especificación dada, en el APU debe 

considerar los elementos necesarios para su instalación. 

 

Rta: De acuerdo la experiencia de EL CONTRATISTA, es responsabilidad del proponente 

definir los elementos que considera necesario para la instalación de los equipos 

cumpliendo con los requerimientos técnicos, normativos y de espacio disponible en el 

proyecto de acuerdo a las especificaciones técnicas enviadas. El equipo se recibe en 

perfecto funcionamiento. 

 

4.3 REGATAS DE PUNTOS HIDRAULICOS: 

Agradecemos confirmar si se cotiza por separado las regatas de los puntos hidráulicos o 

incluimos su costo en el mismo ítem del punto hidráulico. 

 

Rta: Como lo dicen las especificaciones técnicas, este costo debe estar incluido dentro 

del análisis de precios unitarios. Este requerimiento también se debe aplicar a todos los 

ítems ofertados que requieran de esta actividad. 

 

4.4 RESANES DE APARATOS HIDRAULICOS: 

Agradecemos confirmar a cargo de quien estarán los resanes de los puntos hidráulicos. 

 

Rta: Es responsabilidad de EL CONTRATISTA de las instalaciones HS, y como lo dicen las 

especificaciones técnicas, este costo debe estar incluido dentro del análisis de precios 

unitarios. Este requerimiento también se debe aplicar a todos los ítems ofertados que 

requieran de esta actividad. 
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4.5 SOPORTERIA SISMORESISTENTE: 

Agradecemos confirmar si aplica únicamente soporteria tipo cable o se puede instalar 

con elementos metálicos igualmente certificada. 

 

Rta: Es necesario cumplir con las especificaciones suministradas. 

 

4.6 VALVULAS ANGULARES: 

De acuerdo a las válvulas angulares 21/2” con restrictor de presión según ítem 14.4.12, se 

cotiza con restrictor o válvulas reguladoras de presión. 

 

Rta: Es necesario cumplir con las especificaciones suministradas. 

 

4.7 ACCESORIOS: 

Agradecemos confirmar si los accesorios a utilizar en 500 PSI aplican únicamente para el 

cuarto de bombas o para toda la Red Contraincendios. 

 

Rta: Las tuberías deben cumplir con el estándar ASTM A-53, Grado A o Grado B, para 

aplicaciones en redes contra incendio, con una presión de trabajo de 500 psi. Este tipo de 

tubería, no deberán instalarse de manera enterrada. 

Por lo tanto, le sugerimos atender las especificaciones técnicas entregadas. 

 

4.8 GRIFERIA DE APARATOS SANITARIOS 

Favor indicar la referencia o modelo de la ducha de emergencia y lavaojos de 

emergencia de los laboratorios 

 

Rta: Es necesario cumplir con las especificaciones suministradas. 

 

4.9 PLAZO DE ENTREGA: 

De acuerdo a la fecha de entrega de la oferta y a los sistemas a construir es necesario 

solicitar las cotizaciones a nuestros proveedores del exterior, por lo que agradecemos 

considerar la posibilidad de una prórroga para el próximo 17 de Diciembre de 2023. 

 

Rta: De acuerdo con el pliego de condiciones, en el numeral 2 “PRESENTACIÓN DE LAS 

OFERTAS”, se manifiesta que la entrega está para el próximo 7 de diciembre. Por lo 

tanto, la solicitud no es aceptada. 
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OBSERVACIONES DE LA EMPRESA ROCH INGENIERIA SAS 

 

Luego de revisar minuciosamente la información suministrada y el pliego de licitación, 

solicito amablemente que se evalúen las condiciones establecidas en el ITEM 2.13 

referente a medida y forma de pago. Propongo que se considere la posibilidad de generar 

un único anticipo del 40%, con el fin de asegurar la adquisición de gran parte de los 

materiales y negociar mejores precios en el mercado 

 

Rta: Se cancelará a manera de anticipo un 30% del valor del contrato, el cual se cancelará 

de la siguiente manera: 

 

- El 15%, una vez se inicien los trabajos de estructura por el sistema UP DOWN, es decir a 

mediados del mes de junio del año 2024, una vez el contrato esté legalizado y previa 

presentación de las pólizas exigidas en el presente Contrato. 

- Y el otro 15%, 5 meses después de firmada el acta de inicio. 

 

Cordialmente,  

  

CONSORCIO SAN JAVIER 

 

 

 

CARLOS AUGUSTO OCHOA ESCOBAR 

Director de Obra 

  

c.c. Interventoría 

        RENOBO 

 

        


