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CONSORCIO SAN JAVIER
NIT. 901584303-0

CcODIGO
F-CM(PC)-04
FORMATO PLIEGO DE FECHA DE
CONDICIONES ACTUALIZACION
JULIO 5 DE 2022
VERSION 1
GENERAL

ITEM: 17

DESCRIPCION: CONEXION A COLECTOR CARRERA 8°

1. INFORMACION GENERAL

1.1.

EL CONSORCIO SAN JAVIER como Administrador delegado, en virtud del contrato No
001057, celebrado con la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS esta

interesado en seleccionar la firma que ejecute para el NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS E
INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS. - SEDE BOGOTA, LA CONEXION DE REDES DE
TUBERIAS DE DESCARGA AL COLECTOR DE LA CARRERA 8°, en la Carrera 8 No 40-78
(anterior) Carrera 8 No0.40B-78 (actual) en Bogota, seleccion que se regula por los presentes
pliegos de condiciones.

El proponente debera leer y examinar cuidadosamente estos pliegos, y los anexos
adjuntos, los cuales se constituiran en parte integral del contrato, en caso de que le sea

adjudicado.

1.2.

1.2.1. Localizacion.

Objeto de la invitacion

Localizaciéon y Descripcion del proyecto.

NE
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El proyecto esta localizado en predios de la sede UNIVERSIDAD DISTRITAL FACULTAD DE
INGENIERIA, ubicado en la Carrera 7 No. 40B-53 en la ciudad de Bogota

1.2.2. Descripcion general del proyecto.

Edificio
Alejandro
Sudrez Copete
yla Red

Edificio
Administrativo

EDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ Y LA RED
A DEMOLER

Fachadas Principales

El nuevo y moderno edificio de la Facultad de Ingenieria esté ubicado en el lote donde existian
los edificios Alejandro Suarez Copete y de la Red de Datos. Tendra 16 pisos en un area de
12.856 metros cuadrados que beneficiara a mas de 6.700 estudiantes tanto de pregrado como
de posgrado.

Con respecto a las areas académicas, el edificio contara con 23 laboratorios especializados,
11 salas de ‘software’ especializado, tres salas de doctorado, dos laboratorios de doctorado,
una sala de estudio y de consulta, un aula multiple y un observatorio astronémico.

De igual forma, se construirdn una sala de descanso y socializacion, 11 zonas de bienestar
y una terrazatransitable para el bienestar y disfrute de los estudiantes. También tendra 119
cupos para parqueo de bicicletas, 47 cupos para parqueo de automdéviles y 16 cupos para
parqueo de motos.


https://www.semana.com/nacion/articulo/concejo-de-bogota-aprueba-cupo-de-endeudamiento-para-financiar-segunda-linea-del-metro-esta-es-la-cifra/202231/
https://www.semana.com/nacion/articulo/concejo-de-bogota-aprueba-cupo-de-endeudamiento-para-financiar-segunda-linea-del-metro-esta-es-la-cifra/202231/
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1.2.3. Propietario

El propietario del proyecto es LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.
— SEDE BOGOTA -

1.2.4. Diseno Arquitecténico

El disefio arquitecténico del proyecto esta a cargo de los Arquitectos: Leonardo Alvarez y Camilo
Avellaneda y director del Proyecto Julio Colmenares M.

1.2.5. Estudio de Suelos.

El Estudio de Suelos del proyecto esta a cargo del grupo investigador GENKI
Ing. Livaniel Viveros Rosero

1.2.6. Diseno y Calculo Estructural.
El disefio y Calculo Estructural del proyecto esta a cargo del ingeniero Diego Julian Pardo
1.2.7. Interventoria

La Interventoria del proyecto esta a cargo del Consorcio Laboratorios UD

Gerente de Proyecto: Representado por: Arq. Ricardo Leguizamo R.
Director de Interventoria-Representante Legal Suplente: Ing. Harold Huertas G.
Coordinador de Proyecto: Ing. Rosibel Chaverra C.

1.2.8. Constructor

El propietario nombré como Administrador delegado al CONSORCIO SAN JAVIER como
Constructor del proyecto, quien sera supervisor del contrato que llegare a celebrarse.

El cual cuenta con el siguiente personal clave:

Director de Obra: Arg. Carlos Augusto Ochoa
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Anexos técnicos
Anexo A Planos de diseno.
Anexo B Especificaciones Técnicas.

Anexo F-CM(PC)-12 Formato de Cotizacién.

1.3 INTRODUCCION

El proyecto nuevo edificio de la Facultad de Ingenieria de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, contempla la construccion de una torre de 16 niveles y 3 niveles de s6tanos que tendran
como uso parqueaderos.

De forma particular, el alcance de la invitacién es recibir la propuesta para, LA CONEXION DE LA
TUBERIA DE DESCARGA AL COLECTOR DE LA CARRERA 8°, asi:

-1. Corte y demolicion de capa asfaltica existente, carga y retiro a sitio autorizado, ver
CANTIDADES F-CM-(PC-12).

-2. Demolicién y reposicion de anden existente, carga y transporte al botadero autorizado, ver
CANTIDADES F-CM-(PC-12).

-3. Excavacion de material existente, incluye carga y retiro a sitio autorizado, ver CANTIDADES F-CM-
(PC-12).

-4. Suministro e Instalacion de Tuberia y accesorios, ver CANTIDADES F-CM-(PC-12).

-5. Suministro, colocacion y compactacion de rellenos con materiales seleccionados, ver CANTIDADES
F-CM-(PC-12).

-6. Carga y retiro de escombros de demoliciones a sitio autorizado, ver CANTIDADES F-CM-(PC-12).
-7. Tramite de PMT y Licencia de Excavacion, ver CANTIDADES F-CM-(PC-12).

-8. Suministro e Instalacién de Caja de Inspeccion incluye tapa, ver CANTIDADES F-CM-(PC-12).

-9. Alquiler e Instalacién de Senalizacion de acuerdo a las normas, ver CANTIDADES F-CM-(PC-12).

-10 Alquiler y Montaje de Entibado Lamina Acero + Parales, ver CANTIDADES F-CM-(PC-12).
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Las cantidades de cada uno de los items estan relacionadas en el cuadro de cantidades de obra,
(Anexo 12).

1.3.1. Informacion general de la propuesta.

Los OFERENTES al elaborar su OFERTA, deberan incluir los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los
riesgos inherentes a la ejecucion del Contrato, asi mismo deben tener en cuenta que el calculo
de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberan basar estrictamente en sus
propios estudios y estimativos técnicos, bajo su cuenta y riesgo.

Por tanto, los oferentes aceptan y declaran como entendido que el analisis de la informacién
ofrecida y obtenida de conformidad con lo establecido en este numeral y de cualquier otra
informacion, es responsabilidad de ellos, asi como que la presentacion de la OFERTA implica que
éstos han realizado el estudio y analisis de dicha informacion.

Todas las interpretaciones equivocadas, que, con base en sus propios juicios, conclusiones,
analisis, etc., obtenga el OFERENTE respecto de los términos de esta invitacion, son de su
exclusiva responsabilidad, por tanto, ésta no sera extendida al Administrador delegado.

La presentacion de la oferta por parte del OFERENTE, constituye evidencia de que estudio
completamente las especificaciones y demas documentos de los presentes términos, que recibié
las aclaraciones necesarias por parte del Administrador Delegado sobre inquietudes o dudas
previamente consultadas, y que ha aceptado que este Pliego de Condiciones es completo,
compatible y adecuado; que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar los precios, plazos y
demas aspectos de la oferta necesarios para el debido cumplimiento del objeto. El OFERENTE
aparte de la presentacion de la oferta de los items del presupuesto con los productos
especificados, como alternativa puede recomendar y cotizar productos impermeabilizantes
similares a los indicados en el presupuesto de la presente propuesta informando sobre las
especificaciones técnicas del producto impermeabilizante alternativo, rendimiento en la aplicacion,
resistencia al transito, cubrimiento de acuerdo a las caracteristicas de las areas donde se aplica,
durabilidad.

1.3.2. Obligacion Principal

El Proponente, con base en el presente pliego, las especificaciones técnicas, anexos técnicos,
planos y términos de referencia suministrados, los cuales hacen parte integral del contrato debera
ejecutar todas las actividades referentes a LA CONEXION DE LAS TUBERIAS DE DESCARGA
AL COLECTOR DE LA CARRERA 8°, incluyendo IVA y todos los impuestos Nacionales y
distritales vigentes, y de acuerdo a las cantidades estipuladas en el formato de presupuesto de
obra. (Anexo 12).
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1.3.3. Obligaciones generales del contratista

1. Conocer a cabalidad el Pliego de Condiciones, el estudio previo, anexo técnico, y
demas documentos del proceso, para realizar la ejecucion de las actividades con
eficiencia, eficacia y desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad y
oportunidad.

2. Suscribir el acta de inicio del Contrato.

3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales para lo cual, debera realizar los aportes en lo relacionado con los sistemas de
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar, SENA
e ICBF, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia y conforme al
articulo 50 de la ley 789 de 2002.

4. Afiliar al personal que destinara para cumplir con las actividades objeto del contrato,
al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL en el riesgo que
corresponda.

5. Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas por el tiempo pactado en el
contrato, asi como durante las modificaciones que se presenten en la ejecucién del mismo.

6. Suministrar al Administrador Delegado, Interventor del contrato, y a RENOBO toda la
informacion que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las
obligaciones que contrae.

7. Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en el Pliego de
Condiciones, Anexo Técnico y Contrato y aquellos otros requeridos por el Administrador
Delegado y/o el Interventor en la ejecucion del contrato.

8. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas
documentos necesarios para su pago.
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Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en
desarrollo del contrato cuando en ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros.

10. Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, y a los vecinos que llegasen a reclamar por el incumplimiento
del contrato.

11. Responder por los actos que le sean imputables, es decir todas las acciones y
omisiones de su personal, y proveedores de bienes y servicios, asi como del personal al
servicio de estos ultimos.

12. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas
por el Administrador Delegado, Interventor del contrato y RENOBO

13. Asistir a las reuniones y comités que sean convocadas, y convocar aquellas que le
correspondan, para revisar el estado de ejecucion del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Contratista o cualquier aspecto técnico o administrativo referente

al mismo.

14. Entregar al Administrador Delegado, en medio fisico y magnético conforme a la
normatividad vigente de archivo, los informes y demas productos pertinentes a la ejecucién
del contrato.

15. Contratar la totalidad de, maquinas, equipos, herramientas, insumos y mano de obra
necesaria para la correcta ejecuciéon de cada actividad contratada. Se cuenta con el apoyo
de la Torre grua para el transporte vertical y horizontal de los elementos menores dentro
del proyecto.

16. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas documentos del proceso.

17. Dar a conocer al Administrador Delegado, cualquier reclamacién que indirecta y
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o, sobre sus
obligaciones.

18. Comunicarle al Administrador Delegado, cualquier circunstancia juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
Contrato.

19. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, ecoldgicas e industriales necesarias para

no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi
lo hagan, igualmente sus proveedores de bienes y servicios.

10
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20. Cumplir con todo lo ofrecido y mantener los precios ofertados, durante la ejecucion y
liquidacion del contrato.

21. Presentar y mantener actualizado el protocolo y procedimientos ambientales para
efectuar la gestion y manejo de Residuos Sdlidos, asi como PINTURAS, SOLDADURAS,
etc, si llegaren a presentarse, como practica sostenible dentro del proyecto.

23. Mantener actualizado el domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses mas
y presentarse al Administrador delegado en el momento en que sea requerido por la misma
para la suscripcidon en la respectiva acta de liquidacion, si a ello hubiere lugar.

24. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por
causa o con ocasion del contrato

25. Dar cumplimiento al sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST,
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes especialmente las establecidas en el
capitulo 6 y los articulos 2.2.4.6.3 y 2.2.4.6.28 del decreto 1072 de 2015, en lo relacionado
con adoptar las disposiciones efectivas para garantizar la proteccién, promocion,
mantenimiento, control y evaluacién de la seguridad y salud en el entorno laboral durante
la ejecucion del contrato.

26. Dar cumplimiento a la resolucion 4272 de 2021, Sistema de Proteccion contra caidas.

27. Dar cumplimiento a la resolucion 0312 de 2019, implementacion del sistema de
gestion, de acuerdo al riesgo.

28. Dar cumplimiento a la resolucion 0491 de 2020 referente a la reglamentacién en
espacios confinados.

26. Adelantar las acciones necesarias para la vinculaciéon, de personas naturales
vulnerables de conformidad con lo indicado en el Decreto 380 de 2015.Emitido por la
Alcaldia.

27. Las demas inherentes al objeto y a la naturaleza del contrato que llegare a celebrarse,
contempladas en el decreto 1072 de 2015, que regula el sistema de gestion de seguridad
y Salud en el trabajo.

28.Cumplir con todo lo estipulado en el presente pliego de condiciones, el cual hace parte
integral del contrato a celebrar.
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29. Utilizar todos los equipos debidamente certificados (Presentar certificaciones al Administrador
Delegado)

30. El contratista debe suministrar y mantener la sefalizacion adecuada en el area de trabajo
para evitar accidentes.

31. Es responsabilidad del contratista mantener asegurado y vigilado la totalidad de los
equipos requeridos para la actividad, la obra no se hara cargo por pérdidas de los mismos.

32. En todo momento y en especial la jornada laboral, el contratista debe ordenar su sitio, en
donde esté realizando las labores objeto de este contrato, de forma tal que en general el
proyecto se vea organizado, delimitando claramente las zonas de circulacién peatonal las
cuales deben presentar superficies planas y libres de obstaculo para la circulacion.

33. Es responsabilidad del contratista el aseo de las zonas donde esté realizando las labores.
34. El punto eléctrico se entrega mediante un tablero en cada piso.

35. Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos por el Contratista,
seran realizadas de forma que no produzcan danos, molestias o interferencias no
razonables a los propietarios vecinos o a posibles terceras personas o propietarios
afectados.

36.Suministrar sus propios campamentos para el personal y lugar para almacenamiento
de materiales, equipos en el lugar designado por la obra siempre y cuando lo autorice la
Direccién de obra.

37. El contratista NO podra subcontratar total ni parcialmente las labores objeto de este
contrato.

1.3.4. Obligaciones especificas del contratista

*» Todos los materiales y elementos sefialados en las especificaciones técnicas, debe cumplir
con los requisitos y normas técnicas, entregando las certificaciones correspondientes
emitidas por el organismo competente nacional o internacional, para su verificacion y
aprobacién por parte del Administrador Delegado y el interventor del contrato, como
requisito para autorizar la produccion o compra de materiales requeridos.

12



CcODIGO
F-CM(PC)-04

FORMATO PLIEGO DE FECHA DE
CONDICIONES ACTUALIZACION
JULIO 5 DE 2022

VERSION 1

CONSORCIO SAN JAVIER |
NIT. 901584303-0 | GENERAL
ITEM: 17 DESCRIPCION: CONEXION A COLECTOR CARRERA 8°

2. Hacer entrega de las certificaciones adicionales que durante la ejecucion del contrato
solicite el Administrador Delegado, y el Interv e nt o r que designé la Universidad,
acorde a las obligaciones de calidad asumidas.

3. En caso de que el proponente ofrezca caracteristicas técnicas superiores a las

establecidas en el anexo técnico, dichos cambios deben ser aprobados en comité por el
Administrador Delegado, e Interventor del contrato, siempre y cuando los mismos no
impliquen una variacién en el valor del producto o productos a suministrar.

4.Es responsabilidad exclusiva del contratista verificar que las caracteristicas definidas por
el Administrador Delegado garanticen las condiciones de estabilidad y resistencia; de
considerar que las especificaciones establecidas no satisfacen esta condicion, deberan
informar al Administrador Delegado y/o Interventor del Contrato y proponer los ajustes
correspondientes para su aprobacion y desarrollo, respetando las caracteristicas generales
y uso que se le dara al mismo (los ajustes propuestos no tendran un reconocimiento
econdémico adicional). De generarse cambio en las especificaciones, estas deben ser
aprobadas y registradas en acta.

5.Cumplir con los parametros técnicos definidos por el Administrador Delegado en el Anexo
Técnico, y Anexos entregados en el presente pliego, en los aspectos de Seguridad y Salud
en el Trabajo, Gestiéon Ambiental.

6. El contratista debera construir y ejecutar las obras dando cumplimiento a los planos de
disefio aprobados por la EAAB.

7. El contratista debera dar cumplimiento a toda la normatividad vigente y aplicable de la
EAAB.

8. El contratista debera acatar y dar cumplimiento a los requerimientos y observaciones del
supervisor de las obras asignado por la EAAB.

9. El contratista debera dar cumplimiento a los requisitos, pruebas y tramites necesarios
para suscribir el acta de recibo de las obras por parte de la EAAB.

10. El contratista debera obtener la paz y salvo de las reparaciones o reposiciones del
pavimento intervenido por parte del IDU.
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11. El contratista dara cumplimiento a los tramites previstos requeridos por la EAAB
incluyendo la entrega de la carta de compromiso, el Consorcio San Javier hara el tramite
para la obtencion de la firma por parte del propietario del inmueble la Universidad Distrital

12. El contratista tramitara para la entrega de la pdliza de estabilidad que requiera la EAAB al
propietario, el Consorcio San Javier hara el tramite ante el propietario del inmueble la

Universidad Distrital.

13. Generar informes mensuales.

El CONTRATISTA debe presentar los siguientes informes:
Avance de programacion esquematico (dibujado sobre planos)

Informe SISOMA.

Informe mensual de actividades realizadas

Informe mensual de corte de obra, con sus respectivas memorias graficas (BIM-AUTO

CAD), en coordinacién con el Administrador Delegado y la Interventoria, este servira de
soporte para la facturacion mensual del Contratista. Se aclara que el modelo REVIT
debe ser version 2022 para permitir su vinculacion al modelo federado; el modelo REVIT

debe ir a la par con lo construido (corte) para poder realizar la correspondiente revision

BIM.

Todos los informes con sus debidos soportes.

14. Asistir a reuniones de comité de obra semanal, o las que convoque el Administrador

Delegado, o RENOBO

15. Asistir a las reuniones de seguimiento que se programen y las necesarias para el
levantamiento de la informacion.

16. Dar cumplimiento a todos los programas entregados por el Administrador Delegado

1.4 Programa y seguimiento de obra
El proponente seleccionado debera presentar al Administrador Delegado el Programa de
Obra del proyecto a ejecutar, para lo cual se debera presentar programacion de obra y flujo
de inversidn para cada uno de items en que se divide el proyecto, asumiendo las
condiciones de tiempo, modo y lugar en condiciones tipicas del sitio de ejecucién de las
obras. Es importante que en esta programacion se tenga en cuenta el desarrollo de las
demas actividades en coordinacion con los demas contratistas para evitar reprocesos y

costos adicionales

1.5. Proceso Constructivo

El proponente seleccionado debera presentar el proceso constructivo que adaptara para
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1.51.

la realizacion de las actividades a ejecutar, acorde con las necesidades de la programacion
presentada.

1.5. Personal

De conformidad con la propuesta presentada, el contratista dirigira directamente la obra,
por intermedio del grupo de profesionales minimo propuesto y en ausencia de éste, el
Contratista designara otro que reuna iguales o mayores requisitos.

Designar y mantener en el sitio de la obra, con dedicacion de cada caso, a los profesionales
y trabajadores propuestos, asi como aquellos necesarios para la ejecucion del objeto
contractual, los cuales se mantendran al servicio de la misma durante el tiempo que sea
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, los cuales deberan contar con la
aprobacién del Administrador Delegado.

En este sentido, dicho personal no podra ser cambiado, salvo que exista fuerza mayor o
caso fortuito, evento en el cual el profesional debera ser sustituido por uno con formacion
académica y experiencia igual o superior al perfil solicitado en los documentos del proceso,
para lo cual debera contar con la autorizacion previa y aprobacion del Administrador
Delegado.

El contratista seleccionado sera el empleador y responsable de todo su personal de obra,
(profesional, técnico, de soporte, administrativo y operativo) y su costo sera asumido en
su totalidad por el contratista.

Personal minimo requerido

Un Ingeniero Civil y/o Arquitecto responsable de la ejecucion del objeto del contrato con
dedicacion del 100% durante la ejecucion, con minimo 2 afios de experiencia especifica
comprobada, este profesional sera entrevistado por el director de obra o el coordinador del
proyecto para su visto bueno final.

Un (1) Profesional SST con dedicacién del 100% durante la ejecucion de los trabajos, con
minimo 2 afios es experiencia, este profesional sera entrevistado por el director de obra o
el coordinador del proyecto para su visto bueno final.

El proponente debe diligenciar el Formato F-CM-(PC)-06 indicando el Personal asignado
al proyecto, especificando el cargo y el nimero de personas.
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1.6.2. Obligaciones laborales y Aportes.

El CONTRATISTA debera dar cumplimiento a la Ley 100 de 1993. Los trabajadores bajo
la responsabilidad del CONTRATISTA deben estar afiliados al (SGSSS) Sistema General
de Seguridad Social en Salud (EPS, ARL, AFP) y al fondo de PENSIONES; asi mismo
debe presentar constancia del pago de Parafiscales si aplica (CCF, SENA, ICBF) dentro
de lo establecido en el Decreto 1670 de 2007. NO se aceptan afiliaciones al SISBEN ni
afiliaciones donde el empleado aparezca como beneficiario, ni a cooperativas. Los
soportes de Paz y Salvo en el pago de estos aportes, sera exigido para la liquidacion del
contrato.

El CONTRATISTA seleccionado desarrollara directamente la direccién de su personal
técnico y administrativo.

1.6.3 Afiliaciones del personal

El contratista debera tener afiliado todo el personal a las siguientes entidades, de
conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.

* Entidad Promotora de Salud EPS

» Fondo de Pensiones

* Fondo de Cesantias

» Administradora de Riesgos Laborales A.R.L.

» Caja de Compensacion Familiar

NOTA: El contratista es responsable de todas las obligaciones que se generen con el
personal que utilice para el cumplimiento del objeto contractual. EI Administrador Delegado
no es responsable por situaciones originadas entre el contratista y el personal que contrate
para el cumplimiento contractual.

DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

-De acuerdo con la actividad a realizar el Contratista debe suministrar a su personal todos
los elementos de proteccion personal necesarios para llevar a cabo de manera segura el
trabajo.

-EI CONTRATISTA entregara a su personal el equipo y elementos de proteccion personal
basicos tales como: cascos, guantes, botas de seguridad, gafas, cinturones de seguridad,
mascaras, protectores auditivos, lineas de vida, anclajes de seguridad, etc, y aquellos otros
elementos de proteccion especificos al tipo de actividad que requieran para el buen
desarrollo de sus funciones.

-El Contratista debera cumplir con el siguiente codigo de colores para los cascos:
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BLANCO: Ingenieros, Personal administrativo, Arquitectos, Maestros
AMARILLO: Ayudantes de impermeabilizaciones
VERDE: Oficial de obra.

-Los elementos de proteccion personal deberan cumplir con la normatividad aplicable en
ANZI; NTC, NIOSH, OSHA.

-El Contratista debe garantizar permanentemente el uso correcto de los elementos de
proteccion personal por parte de sus trabajadores.

-EI ADMINISTRADOR DELEGADO no permitira a los Contratistas el inicio de trabajos
hasta tanto todo su personal cuente con los elementos de seguridad necesarios. Se debera
presentar la capacitacion de uso obligatorio de los EPP en obra, junto con el formato de
entrega de dotacion del Contratista

-Para los trabajos de alto riesgo el contratista debera contar con los dispositivos de
seguridad necesarios.

TRABAJOS EN ALTURA

-EI CONTRATISTA cumplira a cabalidad con lo establecido en el Articulo 3° de la clausula
primera, que trata sobre Obligaciones de empleadores, y la resolucion 4272 de 2021 del

Ministerio de Trabajo, e implementara y mantendra informados a sus empleados sobre
todo lo expuesto en el mencionado Reglamento en cuanto a sus obligaciones,
requerimientos, formacion, etc. El Contratista debera garantizar que el personal que asigne
para desarrollar las actividades objeto del contrato cuente con las certificaciones de
trabajos en alturas vigentes, conforme a lo estipulado en la Resolucion 4272 de 2021 del
Ministerio de la Proteccion Social. Adicionalmente, debe actualizar durante la ejecucion del
contrato los certificados de trabajos en alturas del personal a su cargo de acuerdo a la
normatividad vigente.

-Siempre que un trabajador realice actividades de trabajo en alturas, el Contratista debe
asegurar que esta actividad esta previamente autorizada (permiso de trabajo en alturas) y
que el trabajador cuenta con las medidas de proteccion y prevencion contra caidas.

-El permiso de trabajo en altura debe cumplir con todos los requerimientos estipulados por
la resolucién 4272 de 2021. El cual debe ser firmado y autorizado por el coordinador de
trabajo en alturas del contratista.

-Implementar, gestionar y verificar la aplicacion de los sistemas de proteccion contra
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Verificar la instalacion de los puntos de anclaje en el perimetro interno y externo de la
estructura donde el personal requiera realizar actividades a borde de placa

1.7  Calidad y Ejecucion de la Obra

El Contratista respondera por la calidad de la obra, al tenor de lo dispuesto en los articulos
2053 a 2062 del Cadigo Civil. Cumplir estrictamente con la informacién entregada en los
planos, especificaciones técnicas y anexos

1) Toda obra que construya sin haber obtenido visto bueno del Administrador Delegado

y/o el INTERVENTOR, sera dé su entera responsabilidad, y si éste lo exige, debera
removerlas a su costa.

2) Ejecutara todos los trabajos, obras y labores que sean necesarios para terminar las

obras objeto de este contrato.

1.8 Visita obligatoria al predio y cierre del proceso.

La obra se llevara a cabo en la sede de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
en la ciudad de Bogota, ubicada en la Carrera 8 No 40-78 limitando por el sur con el edificio
de la misma Universidad denominado Sabio Caldas.

Se programa una visita OBLIGATORIA al sitio donde se desarrollaran los trabajos.

Dicha visita se llevara a cabo el martes 13 de enero de 2026 a las 4:00 p.m.

NOTA: Se cerrara el sitio dispuesto para la visita a las 3:00 p.m., para lo cual se expedira
el respectivo certificado de asistencia al mismo, el cual sera un requisito NO
SUBSANABLE, para la presentacion de la propuesta.

Consultas

Cualquier duda respecto a los presentes términos podra formularse maximo al dia miércoles
14 de enero de 2026 hasta las 5:00 p.m., por escrito, al Consorcio San Javier al Arq. Carlos
Augusto Ochoa, al correo:consorciosanjaviertecnico@gmail.com y
csj.admresidente@gmail.com, cel.3008218389- 3123952580 - 3164319138

Respuesta a dudas y preguntas: jueves 15 de enero de 2026.
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2. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan ser enviadas hasta el dia viernes 16 de enero de 2026 a las
3:00 p.m. al correo electrénico y en fisico en el campamento de la obra de manera
obligatoria entregar al Administrador Delegado Consorcio San Javier y a la
interventoria. La interventoria levantara el acta de la apertura de las propuestas, en
la cual se consignaran los oferentes, los valores ofertados y las pélizas de seriedad
de la oferta.

Las propuestas enviadas después de la hora estipulada seran rechazadas

2.1. Documentos de la propuesta

La presentacion de la propuesta se considerara como manifestacion expresa, por parte del
proponente, en el sentido de que conoce y acata todas las normas que regulan la
contratacion con el Administrador Delegado, que ha examinado completamente los Pliegos
de Condiciones, que ha obtenido del Administrador Delegado aclaraciones sobre los
puntos inciertos o dudosos, y acepta que los documentos estan completos, son
compatibles y adecuados para determinar el objeto y las demas estipulaciones del contrato
y que, por lo mismo, ha formulado su propuesta en forma seria, cierta, precisa y coherente.
En consecuencia, EL ADMINISTRADOR DELEGADO no sera responsable por omisiones
y/o errores que puedan presentar los proponentes al interior de su propuesta.

Las propuestas deberan presentarse, teniendo en cuenta las siguientes formalidades:

» Documentos de tipo juridico,

* Documentos de tipo financiero,

* Documentos de tipo técnico,

+ Oferta econdmica, utilizando para este fin el anexo No. 12 establecido en este Pliego
de Condiciones.

Sopena de ser rechazada por el incumplimiento de uno de ellos.

» Elanexo No. 12 (cuadro de cantidades) debera ser parte de la propuesta en archivo
PDF, perfectamente legible.

Adicionalmente, se debera remitir en archivo magnético en formato Excel, el cual tendra
como proposito facilitar la evaluacion del formato en mencion.
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De otra parte:
1. Deben estar foliadas vy enviadas al  correo:

consorciosanjaviertecnico@gmail.com

2. La carta de presentacion de la oferta debe estar firmada por la persona natural o el
representante legal si el proponente es una persona juridica.

3. La oferta debe contener un indice.
2.1.1. Carta de presentacion

La carta de presentacion de la propuesta se diligenciara conforme al modelo contenido en el
Anexo No. 1 "carta de presentacion de la propuesta" y sera firmada por el proponente,
representante legal del proponente o su apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es
presentada en union temporal o consorcio, sera suscrita por su representante debidamente
facultado en los términos de ley.

2.1.2. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proponentes presentaran garantia de seriedad de la oferta de los ofrecimientos hechos A
FAVOR DE ENTIDADES CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION. Deberan anexar
original de la pdliza expedida por companias de seguros legalmente autorizadas para funcionar
en Colombia, garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de cobertura del riesgo
autorizados por el reglamento para el efecto. Tratandose de pdlizas, las mismas no expiraran por
falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales; igualmente debera anexar el original del
recibo de pago donde quede constancia del pago de la péliza.

CUANTIA

La Garantia debera constituirse por el 10% del valor de la propuesta presentada por el proponente.
La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no
entrega la garantia unica, dentro de los dos (2) dias calendario siguientes a la fecha de la firma

del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el clausulado de las pdlizas o en la Ley
aplicable. Las cuales no expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

21.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGUN EL CASO.
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Acreditar su existencia y representacion legal, a través del certificado de existencia vy
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, en el cual debera constar su
existencia, objeto, duracion y nombre de su representante legal, o de la persona o personas, que
tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades, el cual debera tener una
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre del
proceso.

21.4. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.

El oferente probara el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral y las de caracter parafiscal (cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF), asi:

+Las personas juridicas lo haran mediante certificacion original expedida por el revisor fiscal o
representante legal, segun corresponda.

+Cuando se trate de persona natural no empleadora, debera acreditar el pago de sus aportes al
sistema de seguridad social integral.

El oferente, con su oferta, presentara certificacion original suscrita por el revisor fiscal o el
representante legal, segun corresponda, manifestando que la sociedad no se encuentra en mora
en los aportes al sistema general de riesgos laborales.

21.5 CONSULTA EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

2.1.6 CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

2.1.7 CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

2.1.8 CONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS
(RNMC) DE LA POLICIA NACIONAL.

2.1.9 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE
LEGAL

2.2. INFORMACION FINANCIERA- INDICES FINANCIEROS-
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“La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién
contenida en el RUP vigente y en firme con una fecha de expediciéon no mayor a 30 dias contados
a la fecha del cierre del proceso de acuerdo con lo establecido en el articulo segundo y tercero del
Decreto 579 de 2021, en caso de estar inscrito en el RUP.

La informacién que se enuncia a continuacion servira al Administrador delegado de base para
establecer si la propuesta presentada por el proponente cumple o no con las condiciones
financieras y, por ende, si se encuentra o no habilitado financieramente.

Se considerara habilitado financieramente el oferente que cumpla con los siguientes indicadores:

INDICADOR MINIMO REQUERIDO
Liquidez IL=1,0
Endeudamiento IE<60%
Razon de Coberturade | (1,0)
Intereses
Capital de Trabajo = 25% valor de la propuesta presentada

La capacidad financiera de los proponentes se verificara de forma general de la informacion en
firme contenida en el Certificado de Inscripcion y Clasificacion en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) a 31 de diciembre de 2024 y en firme a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion,
con fecha no mayor a 30 dias contados a partir de la fecha de apertura del proceso.

Para los casos de empresas que NO estén registradas en el REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES, EI Administrador Delegado realizara la verificacion de la capacidad financiera
y organizacional de los proponentes, con los estados financieros que presente, Para tal efecto, la
informacion financiera debera estar actualizada a diciembre 31 de 2024 6 a 30 de junio del afio
2025, y debera estar firmada por Contador Publico y Revisor Fiscal, los cuales bajo gravedad de
juramento certifica el calculo de los indicadores financieros solicitados en el presente proceso.

2.2.1. IDENTIFICACION TRIBUTARIA
El oferente indicara su identificacion tributaria e informacion sobre el régimen de impuestos al que
pertenece, para lo cual aportara con la oferta copia del Registro Unico Tributario RUT actualizado;

Lo anterior conforme al articulo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el articulo 66 de
la ley 488 de 1998 que adiciono el articulo 437 del mismo Estatuto, y el Decreto 2645 de 2011.
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1.1. DOCUMENTACION TECNICA

2.3.1 Experiencia del proponente

2.3.1.1 Registro Unico Tributario - RUT.

Se verificara por parte del Administrador Delegado que los proponentes dentro de sus actividades
comerciales registradas en el RUT, Registro Unico Tributario, se encuentre en uno de los

siguientes codigos CIIU:

Codigo CIIU

Descripcion

4390

Actividades de impermeabilizacion.
o Trabajos de aislamiento de agua y
humedad en edificios.
o Deshumidificacién de edificios.

2.3.1.2 Experiencia especifica habilitante del proponente

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de

experiencia minimos exigidos.

REQUISITO — EXPERIENCIA ESPECIFICA

NO
ADMISIBLE | ApMISIBLE

IMPERMEABILIZACIONES

-Minimo (3) contratos en los Ultimos cinco (5) afios, en trabajos
de conexiones de tuberias de descargas de agua lluvia y agua
residual al colector publico, incluyendo la remocion y reparacion
de andenes y de vias asfaltadas.

Los contratos deberan estar ejecutados y terminados y deberan ser anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion, celebrados con entidades publicas o privadas.
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1.2. FACTORES DE EVALUACION

El Administrador Delegado y el comité de contratacion, en desarrollo del deber de seleccion
objetiva, escogera la propuesta mas favorable a la entidad y a los fines que busca con el presente
proceso de seleccion.

Todas las propuestas presentadas validamente y que sean clasificadas como “HABILITADA”,
seran analizadas aplicando los mismos criterios para todas ellas. Se entiende por ofrecimiento
mas favorable, aquel que teniendo en cuenta los factores de escogencia y su ponderacion precisa,
detallada y concreta, resulte ser el mas ventajoso para el Administrador Delegado.

Se adjudicara el proceso de seleccidn a la propuesta que, cumpliendo con los requisitos juridicos,
financieros y técnicos senalados en los presentes Pliegos de Condiciones, obtenga el mayor
puntaje, segun lo establecido a continuacion:

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACION / ASIGNACION DE PUNTAIJE
Aspecto Juridicos Admisible / No admisible
Aspecto Financiero Admisible / No admisible
Aspecto Técnico Basicos Admisible / No admisible

Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las
normas legales pertinentes, y en este pliego de condiciones el criterio de HABIL, seran tenidos
en cuenta para la asignacion de puntaje, de conformidad con los criterios de seleccién vy
adjudicacion que se establecen a continuacién, los cuales determinaran el ORDEN DE
ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS:
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CRITERIOS DE SELECCION PUNTAJES
1. PUNTAJE ASPECTOS TECNICOS
A. Una certificacién que cumpla el criterio habilitante de

Impermeabilizacién con membrana flexible de PVC reforzada con fibra

de poliéster e Impermeabilizaciéon doble capa en membrana a base de 40 puntos

PV C plastificado, reforzada con fibras sintéticas a base de poliéster de|

alta tenacidad tipo Sikaplan 12G CO o similar, incluye instalacion|

sobre mediacafia, corte con disco en bordillo y sello,

Impermeabilizacién de Tanque de agua, area superior o igual a 5.500)

m? una (1) certificacién 10 puntos, dos (2) certificaciones 20 puntos,3

certificaciones 40 puntos

B. Proceso constructivo e instalacion 10 puntos
C. compromiso de Implementacién, adecuacion y uso
en obra del MODELO BIM 10 puntos
2. OFERTA MAS ECONOMICA 40 puntos
TOTAL 100
PUNTOS

1.3. VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas deberan tener una validez minima de noventa (90) dias calendario, contados a partir
de la fecha de cierre de la invitacion.

1.4. MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sefialadas en el
contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el
CONTRATISTA pagara a favor del Administrador Delegado multas equivalentes al uno por ciento
(1%) del valor del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que
el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.
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Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones
emanadas del contrato, pagara al Administrador Delegado el treinta por ciento (30%) del valor total
del mismo, como estimacién anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea Obice para que se
impongan las multas a que haya lugar.

1.5. IMPUESTOS

El CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion
del contrato, de conformidad con la ley colombiana vigente y aplicable.

1.6. LIQUIDACION

Terminada la ejecucion del contrato, el Administrador delegado, proyectara la correspondiente
acta de liquidacioén, dentro de los dos (2) meses siguientes y promovera su firma por las partes.
Es de aclarar que al contratista le asiste el derecho de suscribir el acta de liquidacion con las
salvedades que considere pertinentes.

1.7. Carta Remisoria y Resumen de la Oferta

El Proponente debe incluir en su oferta una carta remisoria firmada por el Representante Legal
donde se precise:

¢ Recibo de todos los documentos y plena aceptacion de los términos y especificaciones
suministrados.

Razén Social y Nit.

Direccion y Teléfono

Indicar si esta inscrito ante la DIAN como régimen comun.

Estados Financieros a 31 de diciembre de 2024 o a junio 30 de 2024.

Adicionalmente debe diligenciar el Formato Resumen de la Oferta F-CM(PC)-12 indicando el
valor de la oferta y de las alternativas propuestas en caso de existir, plazo de ejecucién y forma
de pago.

El plazo maximo de ejecucion es de sesenta (60) dias calendario a partir de la entrega del
anticipo, ejecutando actividades simultaneamente con diferentes frentes de trabajo.
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1.7.1. Documentos de la oferta

El Proponente debe incluir:
a) Cedula Representante legal

b) RUT

1.7.2. Obras en ejecucion y compromisos adquiridos

El proponente debera relacionar las obras en ejecucion o compromisos adquiridos para ejecutar
futuras contrataciones, indicando las fechas de inicio y terminacion de los mismos.

1.7.3. Valor de la oferta
El tipo de contrato a celebrar es por el sistema de Precios Unitarios Fijos con féormula de reajuste.

El proponente debe presentar su oferta econdmica de acuerdo a la informacién solicitada en el
Formato F-CM-(PC)-12

El oferente debera presentar su oferta en pesos colombianos sin anotar centavos, aproximando
por exceso o por defecto al valor mas cercano.

El oferente seleccionado debera elaborar y presentar todos los precios unitarios constitutivos de
su oferta, los cuales deberan contemplar todos los costos necesarios como son: suministro de
materiales y equipos, mano de obra, impuestos, transportes dentro y fuera de la obra,
herramientas, viaticos del personal en caso de ser necesario y todo lo requerido para cumplir con
el objeto de que llegare a contratarse. Los precios unitarios presentados deben contener como
minimo la informacién solicitada en el Formato F-CM-(PC)-08 anexo a estos términos.

En el evento de que faltare dentro de los andlisis unitarios algun elemento indispensable para la
ejecucion de la respectiva actividad, se tomara como incluido dentro del valor general del analisis
ya que los andlisis unitarios no seran corregidos asi exista evidencia de error.

En caso de que el proponente oferte cantidades superiores a las solicitadas en el Formato, se
efectuara la correccién respectiva a la oferta, con el fin de mantener igualdad de condiciones entre
las ofertas.

Cuando el proponente omita incluir el IVA de un bien que esta gravado, se entiende que esta
incluido dentro

de su valor.
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1.8. Mediday Forma de pago

Los desembolsos se realizan por medio de encargo fiduciario y se tienen una serie de protocolos
para legalizar, es necesario presentar prefectura, proceso de aprobacion y posteriormente
radicacion de factura definitiva la cual debe incluir la siguiente nota:

“CON CARGO A CONTRATO DE OBRA PUBLICA ADMINISTRACION DELEGADA No.
001057 DEL 17 DE MAYO DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y EL CONSORCIO SAN JAVIER”.

Estas radicaciones deben realizarse en los tiempos estipulados, EL CONTRATANTE pagara a EL
CONTRATISTA el valor total del Contrato de la siguiente forma, previo el diligenciamiento del acta
de inicio, acta de entrega y recibo final:

a). Como anticipo el 30% del valor del contrato, previa presentacion de las podlizas exigidas
en el presente Contrato

b). EI60% del valor del contrato se cancelara de acuerdo con las actas de ejecucion, cuyo valor
sera la resultante de multiplicar el valor unitario por la cantidad de obra ejecutada
debidamente aprobada y recibida a satisfaccion por EL CONTRATANTE, el saldo se pagara
contra entrega y firmada el acta de recibo final de obra. De cada pago se realizara la
amortizacion del anticipo y el 10% como retencién en garantia. El saldo es decir el 10% contra el
acta de liquidacion final del contrato.

b). El 10% del valor retenido en el presente contrato a titulo de garantia, se cancelara a los sesenta
(60) dias de su terminacion, una vez recibo a satisfaccion y debidamente liquidado por EL
CONTRATANTE sobre las obras objeto de éste Contrato, de conformidad con los productos
realmente ejecutados que sean recibidos a satisfaccién por parte de EL CONTRATANTE, pago
que se realizara una vez se suscriba el acta de cierre y previa suscripcion del acta de recibo final
de los productos, previa entrega de la pdliza de estabilidad.

Los gastos de legalizacion del presente contrato seran a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento de que EL CONTRATANTE exigiere a EL CONTRATISTA la ejecucion de trabajos
distintos a los relacionados en el detalle de trabajos, especificaciones y precios unitarios (clausula
quinta paragrafo tercero), EL CONTRATISTA debera ejecutarlos, con autorizacion escrita de EL
CONTRATANTE, en cuyo caso el valor de estos trabajos adicionales se fijara de mutuo acuerdo,
previo documento escrito con el contratante y aprobado por el Comit¢é de Compras y

Contrataciones que indique en detalle los trabajos descritos y especificaciones. Igualmente, EL

CONTRATANTE y a su juicio podra de ser necesario, cancelar o suprimir algunas actividades, en
cuyocasodescontara a EL CONTRATISTA del valor total del Contrato, el valor o costo de
estos trabajos no realizados.
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El termino establecido para efectuar los pagos a favor de EL CONTRATISTA, solo empezara a
contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma la factura respectiva y la
totalidad de documentos exigidos para tal efecto, siempre y cuando sean aprobadas por EL
CONTRATANTE de conformidad con lo previsto en el Contrato.

1.9. Adjudicacion

El Comité de Compras y Contratacion evaluara las diferentes propuestas y determinara la oferta
mas conveniente y favorable para la Universidad Distrital y esta sera presentada para evaluacion
y aprobacién del Comité de obra (y seguimiento). Se reserva el derecho de adjudicar el contrato a
quien crea que a su juicio sea mas favorable para la Universidad, se podran solicitar a los
proponentes, las aclaraciones o las ampliaciones que se consideren necesarias. Se adjudicara a
la propuesta que obtenga el mayor puntaje en la calificacion. EI Comité de compras y
contrataciones podra citar a los 2 oferentes que ocupen los primeros lugares a una negociacion
de precios y condiciones.

1.10. Adjudicacion parcial.

De igual forma EL COMITE DE OBRA (SEGUIMIENTO), se reserva el derecho a adjudicar
parcialmente los trabajos solicitados, con base en el cumplimiento de las especificaciones
requeridas.

1.11. Perfeccionamiento y legalizacion del contrato

El contrato se considera perfeccionado al cumplimiento de los siguientes requisitos:

o Constitucion de Garantias y Seguros por el CONTRATISTA y su aprobacion por parte del
contratante.

e Firmas del CONTRATANTE, el CONTRATISTA.

o Presentacion de los documentos que acrediten la propiedad y/o alquiler de los equipos y
su certificado de calibracion.

1.12. Garantias y Seguros
El proponente que resulte seleccionado debera constituir a su costo con una compania
aseguradora legalmente establecida en Colombia y vigilada por la Superintendencia bancaria, las

siguientes garantias con sus correspondientes amparos:
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A. GARANTIAS

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones, el CONTRATISTA se obliga a constituir con una
companiia de seguros legamente autorizada para funcionar en Colombia, las siguientes garantias,
en que se constituya como tomador el Consorcio San Javier, Afianzado el contratista y beneficiario la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas:

1. AMPARO DE CUMPLIMIENTO por el 20% del valor de la oferta y por su plazo de ejecucion y
seis (6) meses mas. En todo caso, debe estar vigente hasta la liquidacion.

2. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES por el 10% del valor del
contrato por su plazo de ejecucion y 3 afios mas.

3. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA por el 20% del valor del contrato, por la

duracién del proyecto, una vez recibida a satisfaccion la obra y un plazo adicional de 3
afios contados a partir del acta de recibo final de los trabajos entregados a satisfaccion.

4, CORRECTO MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO por el 100% del valor
desembolsado en calidad de anticipo del contrato y por su plazo de ejecucion.

El CONSTRATISTA ademas constituira a su cargo una garantia de RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL por el 40% del valor del contrato y por el término del contrato.

Estas polizas permaneceran vigentes durante la totalidad del presente contrato. Su costo y el
de cualquier prérroga de su término, sera a cargo de EL CONTRATISTA.

Para el proceso de liquidaciéon EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas de cierre.

El valor de suscripciéon de cada pdliza correspondera al valor total del contrato mas IVA
vigente.

30



CcODIGO
F-CM(PC)-04
FORMATO PLIEGO DE FECHA DE
CONDICIONES ACTUALIZACION
JULIO 5 DE 2022
VERSION 1
CONSORCIO SAN JAVIER
NIT. 901584303-0 | GENERAL
ITEM: 17 DESCRIPCION: CONEXION A COLECTOR CARRERA 8°

La suscripcion de estas polizas se exigira dentro de los cinco (5) dias siguientes a la firma del
contrato, para efectos de legalizacion del contrato.

En caso de modificaciones o ampliaciones del contrato, las pdlizas se ajustaran o renovaran tanto
en vigencia como en valor.

El beneficiario directo de las garantias tomadas por los Subcontratistas y/o Proveedores sera el
Consorcio San Javier y como beneficiario adicional sera la UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

1.13. Multas

Cuando EL CONTRATISTA seleccionado, incumpla parcial o totalmente con la obligacion
contraida, salvo fuerza mayor o caso fortuito, aceptada por EL CONTRATANTE, debera responder
a éste, pagandole a titulo de sancion penal, ademas de los perjuicios compensatorios, multas
equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento
de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%)
del valor total del mismo. Pasado este plazo total pactado, se considera definitivamente incumplido
el Contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA pagara una indemnizacion adicional del 10% sobre
el valor final del contrato que llegare a celebrarse.

1.14. PLAZOS DE ENTREGA. - EL CONTRATISTA debera entregar los trabajos objeto de este
Contrato en un plazo que se contaran a partir de la fecha en que se firme el acta de inicio del
presente Contrato que se ejecutara en dos etapas. El plazo maximo de ejecucién es de cuarenta
y cinco (45) dias calendario a partir de la entrega del anticipo.

El CONTRATISTA hara entregas parciales de las obras contratadas de acuerdo al programa de
obra presentado, y de acuerdo con los requerimientos de esta.

En caso de que se requiera extender el termino de duraciéon del presente Contrato, por motivos
plenamente justificados y aceptados por EL CONTRATANTE, se debera suscribir un otrosi,
previamente aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones, con dicho objeto y en ningun
caso la ampliacion del plazo alterara los términos econémicos determinados del presente Contrato.

Queda entendido que los trabajos estaran totalmente terminados, cuando el contratante haya
recibido los mismos a entera satisfaccion segun acta que sera suscrita por EL CONTRATANTE,
EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR de la obra y con el visto bueno de previa aprobacion y
recibo a satisfaccion del Representante del Gestor del Proyecto (RENOBO).
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Las Comunicaciones.

Se determina que el canal de comunicaciones es por medio escrito a través de memorandos
numerados tanto de parte del Administrador Delegado como del Contratista. Se establece que el
tiempo de respuesta entre las partes no puede ser superior a 2 dias.

La Supervision Técnica es labor propia del Contratista y podra emitir recomendaciones verbales
y/o escritas las cuales se conduciran a través del Residente Técnico del CONSORCIO SAN
JAVIER y al correo consorciosanjaviertecnico@gmail.com

Los comunicados en medio fisico solo seran validos aquellos recibidos a través de la secretaria
del consorcio San Javier quien asignara numero de radicado v pondra sello de recibido.

4.13 Plan de Manejo Ambiental

El Contratista debera adoptar y cumplir en su totalidad el Plan de Manejo Ambiental establecido
por el Administrador delegado para la obra, el cual le sera suministrado al momento de dar inicio
al contrato.

El Contratista debera garantiza la entrega de los documentos (Ficha técnica del equipo,
cronograma de mantenimientos preventivos o correctivo de los equipos a utilizar -los cuales deben
ser reportados por medio del informe de mantenimiento y calibracién segun la programacion.

Se deberan cumplir todo lo consignado en el documento Manual SISOMA para Contratista D01,
V2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN RCD y los requisitos legales y contractuales aplicables
al CONSORCIO SAN JAVIER. Dicho documento hace pare integral de los presentes pliegos.

El Contratista debera velar por el cumplimiento de todas las actividades contempladas en el plan
de manejo Ambiental (cronograma de actividades y cronograma de capacitaciones)

El Contratista debera garantizar el manejo adecuado de los residuos segun lo establecido en el
plan de manejo ambiental (Procedimiento de manejo y disposicion de residuos soélidos)

El Contratista debe dar cumplimiento a lo establecido en el manual del contratista
4.3 Gestion Ambiental
4.3.1. Requisitos generales de gestion ambiental

El Contratista debera cumplir con toda la legislacién ambiental vigente relacionada con las obras
de construccion.
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E El contratista debera cumplir con los lineamientos del Manual SISOMA para Contratistas D01-.
V2 el cual hace parte del contrato

El Contratista debera garantizar el orden y limpieza en todo momento en sus sitios de trabajo y
suministrar personal para realizar las jornadas de orden y aseo programadas por el consorcio San
Javier

4.4 Gestiéon SST

El contratista debera cumplir con los lineamientos del Manual SISOMA para Contratistas D01-

V2 el cual hace parte del contrato.

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA DAR INICIO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Como requisito para la firma del Acta de Inicio en obra, el Contratista debe presentar los
siguientes documentos:

o Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmado por el
Representante Legal y el encargado de implementarlo. (Decreto 1072 de 2015)

¢ Reglamento de Higiene y Seguridad, firmado por el Representante Legal.
e Procedimiento de investigacion de accidentes e incidentes de trabajo.
¢ Plan de Emergencias (camilla, botiquin, extintores).

e Documentos requeridos en el Manual SISOMA para Contratista D01

TRABAJOS EN ALTURA

-El CONTRATISTA cumplira a cabalidad con lo establecido en la resolucion 4272 de 2021 e
implementara y mantendra informados a sus empleados sobre todo lo expuesto en el mencionado
Reglamento en cuanto a sus obligaciones, requerimientos, formacion, etc. El Contratista debera
garantizar que el personal que asigne para desarrollar las actividades objeto del contrato
cuente con las certificaciones de trabajos en alturas vigentes, conforme a lo estipulado en la
Resolucion 4272 de 2021 del Ministerio de la Protecciéon Social. Adicionalmente, debe actualizar
durante la ejecucion del contrato los certificados de trabajos en alturas del personal a su
cargo de acuerdo con la normatividad vigente.

Siempre que un trabajador realice actividades de trabajo en alturas, el Contratista debe asegurar
que esta actividad esta previamente autorizada (permiso de trabajo en alturas) y que el trabajador
cuenta con las medidas de proteccion y prevencion contra caidas.
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El permiso de trabajo en altura debe cumplir con todos los requerimientos estipulados por la
resolucion 4272 de 2021. El cual debe ser firmado y autorizado por el coordinador de trabajo en
alturas del contratista.

Implementar, gestionar y verificar la aplicacion de los sistemas de proteccion contra caidas y los
elementos de proteccién para trabajos en alturas.

Verificar la instalacion de los puntos de anclaje en el perimetro interno y externo de la estructura
donde el personal requiera realizar actividades a borde de placa

SENALIZACION.

Es obligacién del Contratista:

Designar personal de apoyo para la ejecucion de actividades de sefializaciéon y medidas
preventivas para minimizar los accidentes en la realizaciéon de sus actividades.

-Garantizar durante la ejecucién de sus actividades en obra, el uso de sefializaciéon y su

permanencia, utilizando sefales de prohibicion, obligacién, de advertenciay

de salvamento segun aplique.

-Gestionar la Instalacion de la proteccion de vacios

-Gestionar y mantener la Instalacion de las lineas de advertencia a borde de placa,

excavacion para restriccion del personal.
-Cumplir y hacer cumplir a todo el personal a su cargo las senalizaciones de la obra.

-Cumplir con los demas requerimientos establecidos en el manual de contratista.

PROTECCIONES.

Gestionar para que en los sitios de trabajo que puedan ofrecer algun peligro para el publico o el
personal se protegeran con barricadas que tengan cintas reflectivas, o pintadas en colores
reflectivos y luces rojas. Estas protecciones seran también aplicables para cerrar ductos, fosos y
bordes de placas y su mantenimiento sera por cuenta del CONTRATISTA hasta el momento en
que el CONTRATANTE y/o el INTERVENTOR reciban el area correspondiente a plena
satisfaccion.

TRANSPORTES INTERNOS.

Todo transporte vertical, horizontal, interno o externo de cualquier material o equipo que requiera
el Contratista debera estar considerado dentro de cada precio unitario. Se cuenta con el apoyo

34



CcODIGO
F-CM(PC)-04
FORMATO PLIEGO DE FECHA DE
CONDICIONES ACTUALIZACION
JULIO 5 DE 2022
VERSION 1
CONSORCIO SAN JAVIER |
NIT. 901584303-0 | GENERAL
ITEM: 17 DESCRIPCION: CONEXION A COLECTOR CARRERA 8°

de la torre grua para la colocacion de los elementos menores en cada placa. Si se requiere
otro equipo especifico sera por cuenta del contratista.

ANDAMIOS CERTIFICADOS.

En caso de requerir andamio para desarrollar de las actividades estos andamios deben ser
certificados, el CONTRATISTA debera incluirlo dentro de los valores unitarios. no se aceptaran
escaleras o0 equipo similar.

DE ENT

Todo equipo, material o mano de obra que no cumpla con lo especificado en el presente pliego, o
que por almacenamiento, utilizacion o ejecucién inadecuada no se pueda recibir o utilizar, sera
rechazado por el CONTRATANTE y/o el INTERVENTOR.

CAMPAMENTOS.

El contratista sera el responsable de suministrar su lugar de trabajo el cual debe estar en
condiciones 6ptimas, para albergar al personal que realizara actividades en obra. Este espacio
debe ser de color blanco, EIl CONTRATISTA debera mantenerlos en buen estado de conservacion
y limpieza, EIl CONTRATISTA sera el responsable de su transporte y mantenimiento.

El contratista sera responsable de disponer los Residuos generados a un gestor autorizado y
clasificado como punto limpio y/o aprovechamiento. Lo anterior con el fin de contribuir al
cumplimiento de la meta de aprovechamiento del proyecto.

VIGILANCIA.

EI CONTRATISTA se hace responsable por todos los materiales, herramientas y equipo dejados
en obra, siendo claro que ni el CONTRATANTE ni la Interventoria ni ADMINISTRADOR
DELEGADO, tendran responsabilidad alguna sobre pérdida, robos o dafos que puedan ocurrir a
los materiales, herramientas y equipos propiedad del CONTRATISTA.

35



CODIGO
F-CM(PC)-04
FORMATO PLIEGO DE FECHA DE
CONDICIONES ACTUALIZACION
JULIO 5 DE 2022
VERSION 1
CONSORCIO SAN JAVIER |
NIT. 901584303-0 | GENERAL
ITEM: 17 DESCRIPCION: CONEXION A COLECTOR CARRERA 8°
5. ANEXOS
Archivos que incluye el presente pliego:
Especificaciones técnicas.
RESUMEN DE LA PROPUESTA F-CM(PC)-05
1. NOMBRE DEL PROPONENTE:
INFORMACION A: DE DE 2022.
2. VALOR DE LA OFERTA
$
[.V.A. (19%) $
VALORTOTAL DE LA OFERTA $
3. FORMA DE PAGO
Anticipo % $
Acta final % $
PLAZO (DIAS CALENDARIO)
PLAZO TOTAL DE EJECUCION
DIAS
5. VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS CALENDARIO

Atentamente
Nombre de la empresa y firma
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Formato F-CM-(PC)-06

PERSONAL - EQUIPOS -CONTRATOS EN EJECUCION

Nombre del proponente

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

CARGO

No. de Personas

EQUIPOS
No. Descripcién Marca Modelo Rutinas de Periodicidad
mantenimiento
CONTRATOS EN EJECUCION Y COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS
No. Objeto Contratante Fecha de Inicio Fecha de
Terminacion
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Formato F-CM-(PC)-07

ITEM DESCRIPCION UND

CANT.

VR. UNIT

VR. PARCIAL

1.1

IMPREVISTOS

%

UTILIDAD

%

IVA S/U

%

TOTAL
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F-CM-(PC)-08
ANALISIS UNITARIOS PROPUESTA ECONOMICA
PROPONENTE
INFORMACION A:
ITEM No. NOMBRE: UNIDAD :
EQUIPOS Y CANTIDA
MATERIALES UN. D PRECIO UNITARIO VIR. UNITARIO V/IR PARCIAL
TOTAL EQUIPOS
Y MATERIALES
HERRAMIENTA UN. INCIDENCIA TARIFA HORARIA V/R. UNITARIO
TOTAL
HERRAMIENTA
MANO DE OBRA RENDIMIENTO JORNAL V/R. UNITARIO
TOTAL MANO DE
OBRA
SUB-TOTAL | OSTOS DIRECTOS|
COSTOS INDIRECTOS CONCEPTO % Vr. UNITARIO
A Administracion %
| Imprevistos %
U Utilidad %
IVA Sobre U. 16%
TOTAL COSTOS
INDIRECTOS
VALOR UNITARIC
TOTAL
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