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ANEXO 1 

 

 

CONTRATO No. 

 

 

: 

 

 

CLASE DE CONTRATO 

 

: CONSULTORIA 

OBJETO 

 

: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA  

PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA 

SEDE UNIVERSITARIA CIUDADELA EL 

PORVENIR – BOSA DE LA UNIVERSIDAD 

DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

ETAPA I. 

CONTRATISTA : .  

NIT.XXXXXXXX 

 

ENTIDAD CONTRATANTE 

 

 

: 

 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE 

DE CALDAS 

 

PLAZO 

 

: 

  

VEINTIDOS  (22) MESES 

 

VALOR : XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Entre los suscritos, INOCENCIO BAHAMON CALDERON, identificado con Cédula 

de Ciudadanía No.xxxxxxxx expedida en xxxxxxx., en su calidad de Rector de la 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, con Nit. 

899.999.230-7, de acuerdo con la 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien para los 

efectos del presente Contrato se denominará LA UNIVERSIDAD por una parte, y 

XXXXXXXXXXXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía número XXXXX 

expedida en XXXXXXX, quien actúa en su condición de representante legal de 

XXXXX, según consta en el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de comercio de Bogotá y en adelante y para efectos de 

este vínculo contractual se denominará EL CONTRATISTA, el cual declara bajo la 

gravedad del juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad e 
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incompatibilidad para contratar, juramento que se entiende prestado con la firma 

de éste documento, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 

siguientes consideraciones: 1. Que para la celebración del presente contrato se 

adelantó La Convocatoria Publica 017 de 2013, el cual culminó con la respectiva 

adjudicación efectuada mediante Resolución No. XXXXXXXXXXXXXX. 2. Que la 

UNIVERSIDAD cuenta con la disponibilidad presupuestal No.xxxxxxxxxxxxxxx, 

para asumir los costos de este contrato. CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El 

CONTRATISTA se obliga a ejecutar para LA UNIVERSIDAD “LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA  

PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE UNIVERSITARIA 

CIUDADELA EL PORVENIR – BOSA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS ETAPA I.”, a los precios unitarios ofertados, de 

acuerdo con los términos de referencia y la oferta aceptada. . CLÁUSULA 

SEGUNDA: FUNCIONES DEL INTERVENTOR. DISPOSICIONES GENERALES. 

Además de las funciones y demás actividades dispuestas en la Invitación a 

Presentar Propuesta, el Interventor de obliga a cumplir con las siguientes: a) 

Conocer los pliegos de condiciones, los planos, las especificaciones, y norma 

técnicas. b) Conocer, previo a la iniciación de los trabajos, la localización de las 

obras en el terreno, con el fin de poder confirmar las cantidades de obra 

contempladas en el proyecto, los posibles requerimientos y modificaciones de 

diseño.  Presentar a la  UNIVERSIDAD a la mayor brevedad posible, un informe 

sobre lo observado, su concepto sobre posibles reformas y la evaluación de 

costos. c) Elaborar en compañía del supervisor técnico, el constructor de obra y 

los representantes de la comunidad un inventario fílmico y/o fotográfico sobre el 

estado de los sitios de obra y sus vecindades, con el propósito de evaluar posibles 

daños futuros producidos como consecuencia de la ejecución de las obras.  Este 

inventario fílmico y/o fotográfico se deberá tener en cuenta durante la recepción 

final de las obras, pues los sitios de los trabajos deberán quedar en iguales o 

mejores condiciones de las originalmente encontradas, d) Solicitar al constructor 

de obra los programas, de trabajo general y detallado,  de inversiones para 

revisarlos, aprobarlos u ordenar sus modificaciones  en caso de ser necesario y 

verificar su cumplimiento durante el tiempo de desarrollo del contrato, e) Verificar 

la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo del contratista, de 

acuerdo con su propuesta, antes de la iniciación y durante la ejecución del 

contrato respectivo, f) Realizar inspecciones completas y continuas de todo el 

trabajo ejecutado por el constructor de obra, inspeccionar y hacer ensayos de los 

materiales incorporados o que se incorporen al proyecto, preparando informes 

relativos a estas inspecciones y ensayos mínimo uno por segmento. Los ensayos 

que requieran interventoría son independientes a los que realice el constructor 

como control de calidad de su obra, g) Verificar que los bienes suministrados, 

materiales y otros cumplan con las especificaciones técnicas, y rechazarlos 

cuando no cumplan con la calidad exigida, h) Efectuar revisiones periódicas de las 
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cantidades de obra aún por ejecutarse para actualizar las estimaciones y evitar  

que se afecte el trabajo restante total, i) Someter a consideración de LA 

UNIVERSIDAD: las modificaciones  a los diagnósticos y a las especificaciones  

técnicas indicando las razones  de las modificaciones  y expresando por escrito su 

concepto sobre su viabilidad técnica y económica; las solicitudes de adición  en 

plazo y valor del contrato  con el fin de cumplir  con su objeto, con la debida 

anticipación  (no menos de quince (15)  días hábiles antes del vencimiento del 

mismo y sustentación escrita justificando el beneficio económico y la gestión de 

desarrollo del contrato; las reclamaciones presentadas por el constructor con su 

evaluación, soporte, concepto y recomendaciones, j) Ordenar la corrección de los 

trabajos, obras o entregas que se hayan ejecutado en forma indebida irregular o 

inadecuada  hasta que el constructor realice los ajustes del caso para cumplir con 

las especificaciones previstas en el contrato de obra, k) Mantener actualizados los 

planos de acuerdo con la ejecución de las obras y presentar los planos récord  de 

la obra construida cuando esta actividad no esté a cargo  del constructor, l) Vigilar 

el cumplimiento de las normas de seguridad industrial.  para ello, exigirá al 

constructor entre otras, las siguientes medidas: señalización apropiada; suministro 

al personal de elementos de seguridad como cascos, botas, overoles; vallas de 

peligro; ll) Supervisar la instalación de la valla informativa donde se especifique 

No. del contrato, objeto, contratista, interventor, plazo de ejecución valor  etc.,  m) 

Exigir manejo adecuado de explosivos y materiales inflamables;  prudencia en la 

operación de los equipos de construcción y transporte;  condiciones de orden e 

higiene en todos los lugares de trabajo para la conservación de la salud de los 

trabajadores y protección del medio ambiente, n) Exigir al constructor que instruya, 

previamente a la iniciación de la obra, al personal a su servicio sobre los riesgos 

propios del trabajo a realizar, especialmente para aquellas actividades que 

impliquen riesgos específicos  y las medidas de seguridad a adoptar durante la 

ejecución de dichas actividades, ñ) Controlar para que durante el desarrollo de los 

trabajos  no se causen daños a instalaciones existentes. Si los daños se producen 

y las instalaciones corresponden a redes de acueducto se debe informar 

inmediatamente a la empresa de servicios públicos domiciliarios,  para que se 

proceda al cierre respectivo e inmediatamente el constructor deberá proceder a 

efectuar el arreglo respectivo, si ello es viable según concepto de la Empresa. De 

igual manera, cuando se produzcan daños en otras redes de servicio, se deberá 

informar en forma inmediata a la empresa de servicios respectiva, el interventor 

deberá informar si los daños han sido causados por negligencia y maltrato por 

parte del personal de constructor en cuyo caso este deberá asumir los costos de 

reparación, o) Comprobar la existencia de los permisos, licencias y documentación 

exigida por las autoridades competentes antes de iniciar las obras y durante la 

ejecución de las mismas,  en el evento en el que se constate por parte del 

interventor la falta de algún permiso, licencia o cualquier de los requisitos exigidos 

para la ejecución de la obra procederá a informar inmediatamente por escrito a LA 
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UNIVERSIDAD , con el fin de suspender  la ejecución de la obra hasta tanto se dé 

cabal cumplimiento al requerimiento legal exigido, p) Controlar y exigir el 

cumplimiento de los programas de trabajo y de inversión de avance físico de la 

obra, así como de las modificaciones aprobadas, q) Exigir al constructor el 

cumplimiento de la secuencia estipulada en el programa de trabajo y de inversión, 

el plan de utilización de equipo, sistemas de construcción previstos en su 

propuesta y velar por que los trabajos se ejecuten mediante la adecuada y 

oportuna  utilización de personal  y equipo para cada clase  de obra y de acuerdo  

con las especificaciones y normas de construcción, r) Medir las obras ejecutadas 

por el constructor y evaluar los demás aspectos técnicos necesarios para elaborar 

las actas mensuales de avance de obra y las actas de ajuste, s) Exigir, según las 

especificaciones el tipo y cantidad de señales de seguridad a utilizar en las obras 

que se ejecutan sobre vías, andenes y demás sitios de circulación pública y velar 

por que su utilización y colocación se realice de acuerdo con las normas 

establecidas para tales efectos, t) Programar las reuniones técnicas de obra que 

se efectuarán con la periodicidad acordada  y con presencia del supervisor técnico 

de LA UNIVERSIDAD y el constructor, u) Responder a todos los requerimientos, 

llamados y explicaciones o aclaraciones solicitadas por las entidades de 

fiscalización, control disciplinario, y de la justicia ordinaria, v) Realizar la 

inspección técnica final, en compañía del supervisor técnico de LA UNIVERSIDAD 

y el constructor de obra, los representantes de la comunidad debidamente 

acreditados, si es del caso para el recibo de las obras,  con tal fin, se hará un 

inventario fílmico y/o fotográfico para compararlo con el revisado previamente a la 

iniciación de la obra. w) Realizar vistas técnicas dentro de los cinco años 

siguientes al recibo de obra para realizar estudio de estabilidad de obra, mínimo 

dos veces al año y presentar informe. X) Efectuar un estricto control de la calidad 

realizando todos los ensayos necesarios a los materiales empleados por el 

contratista, a partir de las especificaciones técnicas requeridas por LA 

UNIVERSIDAD y) Instalar la oficina de Interventoría (oficina en campamento), con 

la debida dotación para la misma y en permanente funcionamiento, en la zona del 

proyecto donde se realizaran las labores de Interventoría. z) Cumplir y acatar la 

Resolución de Rectoría 482 de 2006, contentiva del manual de Interventoría y 

supervisión de la Entidad. Funciones Juridicas:1. Revisar que el contratista 

efectivamente haya cumplido en su totalidad con los requisitos de 

perfeccionamiento y legalización del contrato.2. Suscribir Acta de Iniciación, según 

modelo diseñado por la Oficina Asesora de Planeación y Control, remitiendo copia 

a la Oficina Asesora Jurídica para su archivo en la correspondiente carpeta. (Esta 

clase de actas son usuales para los contratos de obra, pero se recomienda 

aplicarlas en todo tipo de contrato y Orden de Prestación de Servicios, como 

medida de control interno y con el fin de formalizar el inicio del Objeto contratado) 
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3. Controlar la vigencia de las pólizas de los contratos y realizar los requerimientos 

de modificación (al valor y/o al plazo) al contratista y de aprobación mediante visto 

bueno con fecha de revisión en la misma póliza por parte de la Oficina Asesora 

Jurídica, por lo menos con un mes de anticipación a los vencimientos. Informar a 

la Oficina Asesora Jurídica, con copia a la Rectoría, cuando el contratista no 

realice las modificaciones oportunamente, proponiendo las medidas a que haya 

lugar.4. Exigir al contratista que el personal que tiene a su cargo se encuentre 

afiliado al Sistema General de Seguridad Social de Salud y Pensiones (opcional 

riesgos profesionales) de acuerdo con lo establecido por la ley y por el contrato 

suscrito, así como el cumplimiento oportuno de las obligaciones parafiscales. No 

expedir Certificaciones de pago, cumplidos y similares hasta tanto no se cumpla 

este requisito.5. Poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos 

ilícitos relacionados con el contrato, previo conocimiento y recomendación de la 

Oficina Asesora Jurídica.6. Supervisar, verificar y controlar que el contratista y/o el 

interventor tengan total conocimiento de las normas, especificaciones, licencias, 

permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables exigidos por las 

autoridades competentes, para que el contrato tenga un normal desarrollo durante 

su ejecución y que procedan a aplicarlas en todos los casos que se requieran.7. 

Consultar con la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas sobre las inquietudes de orden legal que se presenten en relación 

con el contrato. Técnicas:1. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y sus 

condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del contrato.2. Constatar, la 

existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 

especificaciones y demás consideraciones técnicas que sean necesarias para 

suscribir el acta de iniciación.3. Verificar que el contratista cumpla con las normas 

y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. En caso 

de algún cambio en las especificaciones deberá informar al ordenador del gasto 

de la Universidad para la evaluación y aprobación respectiva.4. Controlar e 

inspeccionar la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y 

productos. Solicitar al contratista las pruebas necesarias para el control de calidad 

de los mismos, así como realizar los ensayos o pruebas requeridas para verificar 

que el contratista esté cumpliendo con las especificaciones y normas técnicas 

establecidas en el contrato y en la ley.5. Velar por el cumplimento del cronograma, 

efectuando controles periódicos, así como recomendar los ajustes a los que haya 

lugar. En caso de incumplimiento debe informar al ordenador del gasto y 

recomendar la aplicación de sanciones establecidas en el contrato y normatividad 

vigentes.6. Recibir, estudiar y analizar los precios unitarios de ítems no previstos 

solicitados por el contratista, utilizando como mínimo tres cotizaciones.7. 

presentadas por el mismo, y elaborar, para el ordenador del gasto, cuadro 

comparativo para su aprobación.8. En caso de obras adicionales o mayores 

cantidades de obra que implique un aumento en los costos, deberá conceptuar y 

solicitar autorización al ordenador del gasto de la Universidad Distrital, previo 
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concepto favorable de la Oficina Asesora de Planeación y Control. Constatar la 

existencia de la modificación al contrato.9. Abrir, alimentar y custodiar el libro, 

bitácora o similar de registro de novedades, órdenes o recomendaciones 

realizadas en el transcurso del desarrollo del contrato.10. Llevar a cabo las demás 

actividades conducentes al desarrollo del objeto del contrato, conforme con los 

requerimientos técnicos pertinentes. Administrativas:1. Verificar que el contratista 

haya cumplido en su totalidad con los requisitos de perfeccionamiento y 

legalización antes de la iniciación del contrato.2. Verificar el cumplimiento de los 

requisitos exigidos, entre otros, los perfiles profesionales del recurso humano y 

tiempo de dedicación al contrato, solicitando los cambios en casos necesarios.3. 

Relacionar y verificar en el respectivo formato, los equipos y elementos exigidos 

para la ejecución del contrato, exigiendo cambios en casos de no cumplir las 

especificaciones.4. Programar y coordinar con el contratista las reuniones de 

seguimiento a la ejecución del contrato y registrar en un Formato su estado de 

avance, acordando la aplicación de correctivos para subsanar los inconvenientes 

en forma oportuna.5. Elaborar informes semanales, mensuales y finales en los 

Formatos establecidos, donde se especifique y documente todo lo relacionado con 

el estado de ejecución, avance y terminación del contrato.6. Suscribir las actas de 

inicio, recibo parcial de obra, seguimientos a los contratos, terminación, entrega y 

recibo final y proyecto de liquidación requeridas durante la ejecución del contrato 

utilizando los Formatos establecidos para el efecto.7. Estudiar las sugerencias, 

consultas, reclamos y otros, presentadas por el contratista, particulares o 

autoridades competentes y emitir concepto recomendado a la Universidad Distrital 

lo pertinente para dar solución a las mismas.8. Solicitar a la Oficina Asesora 

Jurídica la suspensión, adiciones y/o prórrogas del contrato, emitiendo 

previamente y por escrito, un concepto técnico que las sustente, con sus anexos 

entre otros, la solicitud del contratista, usando para el efecto el respectivo Formato 

y con anterioridad al vencimiento por lo menos con un mes de antelación con el fin 

de legalizar el documento soporte.9. Elaborar Acta de novedades, en cualquier 

caso de incumplimiento del contrato, dentro de los tres días calendarios siguientes 

a la ocurrencia del hecho, anexando los requerimientos realizados al contratista 

con copia a la compañía aseguradora. Si el incumplimiento conlleva un indebido 

manejo de recursos deberá informar a quien corresponda para que inicien las 

acciones a que haya lugar. Así mismo, en caso de no cumplir con lo acordado 

iniciar los trámites respectivos por incumplimiento del objeto contractual para 

hacer efectivas las pólizas o iniciar las acciones judiciales pertinentes.10. Elaborar, 

en el Formato diseñado para el efecto, el proyecto de Acta de liquidación del 

contrato o convenio y remitirlo al ordenador del gasto o a quien corresponda para 

su revisión, aprobación y firma, junto con la documentación generada durante su 

ejecución, teniendo en cuenta que los originales de los contratos los custodiará la 

Oficina Asesora Jurídica y los de los convenios la respectiva dependencia 

ordenadora. Todos los documentos que se generen en desarrollo del contrato 
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deben ser remitidos oportunamente a dicha oficina, para que reposen en la 

respectiva carpeta del contrato.11. Verificar que el contratista cumpla con las 

disposiciones establecidas por la autoridad ambiental competente, así como las 

normas de salud ocupacional, seguridad industrial y demás, relativas al Objeto del 

contrato Financieros: 1.Verificar que el contratista cumpla con los requisitos 

exigidos por la Universidad para la entrega del anticipo pactado. Constatar su 

correcta inversión para lo cual deberá exigir, según corresponda, el plan de 

amortización o inversión del anticipo, la programación de los trabajos, el flujo de 

inversión del contrato y cualquier documentación que estime pertinente.2. Abrir, 

con el contratista, una cuenta bancaria para el manejo del anticipo del contrato, la 

cual deberá manejarse entre los dos. La cuenta se abre con el nombre del 

proyecto y contendrá el nombre del contratista, número del contrato, 

observaciones para su manejo, entre otras, la firma conjunta de los cheques o 

retiros de fondos, según sea cuenta corriente o de ahorros.3. Velar porque los 

rendimientos generados por los dineros correspondientes a los anticipos sean 

consignados, mes a mes o como lo disponga la entidad bancaria, en la Tesorería 

General de la Universidad o en la cuenta estipulada para ello, porque son dineros 

de su propiedad. Indicar al contratista el procedimiento de transferencia de dichos 

rendimientos financieros.4. Elaborar los informes de buen manejo del anticipo y 

remitirlos al ordenador del gasto de la Universidad Distrital, soportados, entre 

varios, con los siguientes documentos: Extracto Bancario, Conciliación Bancaria, 

Plan de inversión vigente.5. Verificar que no haya diferencia entre los saldos que 

se registren en el extracto bancario y el plan de inversión del anticipo. Solicitar a la 

Oficina Asesora Jurídica, hacer efectiva la garantía de manejo y correcta inversión 

del anticipo en caso de destinación diferente informando al ordenador del gasto y 

a la compañía aseguradora.6. Verificar y aprobar las solicitudes de pago 

formuladas por el Contratista y llevar un registro cronológico de ellos.7. Calcular 

los ajustes económicos en aquellos casos en los cuáles se altere la ecuación 

económica original perjudicando ostensible y permanentemente a una de las 

partes, de acuerdo con lo indicado en las cláusulas del contrato y normatividad 

vigente, para mantener el equilibrio financiero.8. Efectuar el balance económico de 

ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo. CLAUSULA 

TERCERA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Plazo de 

ejecución,  es de veinte (20) meses contados a partir de la fecha del acta de 

iniciación y su vigencia se contara a partir del perfeccionamiento y contendrá el 

plazo de ejecución de la obra y cuatro  (4) meses más.  Por tratarse de un contrato 

de tracto sucesivo, es decir, que el cumplimiento de las obligaciones se van 

sucediendo de manera escalonada en el tiempo, se verificara su cumplimiento 

total hasta el vencimiento parcial de las obligaciones de acuerdo con la entrega de 

los informes hechos por el interventor a la entidad contratante y dentro de los 

plazos previstos en este contrato y en los términos de referencia. CLAUSULA 

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato es por la 
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suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXX) M/CTE., incluido IVA. Dentro del 

presente valor se entiende incluidos los costos y gastos directos e indirectos para 

el cumplimiento del objeto contractual y la totalidad de los impuestos.  CLAUSULA 

QUINTA: FORMA DE PAGO.  LA UNIVERSIDAD   pagará a EL CONTRATISTA 

el valor estipulado en la cláusula anterior, así: Los desembolsos del valor del 

contrato se realizara en pesos colombianos, sin tomar la fluctuación de la tasa de 

cambio con el fin de conservar el valor total previsto para dicha adquisición de la 

siguiente forma: a)Un primer pago una vez suscrita el acta de inicio del 

contrato de obra, por valor del 10% del valor total del contrato, el cual iniciará 

trámite de desembolso, previa entrega del informe correspondiente y 

autorización por parte del supervisor. b)Pagos parciales bimensuales (cada 

dos meses) por valor equivalente al   5% del valor total del contrato, el cual 

iniciará trámite de pago previa entrega de los informes correspondientes, y 

autorización por parte del supervisor. De estos pagos se descontara un 5% 

como garantía adicional antes de IVA. C) El pago final iniciará trámite de pago 

a la firma del acta de recibo final de interventoría. d) El pago de la garantía 

adicional iniciará trámite a partir de la suscripción de la Liquidación final del 

contrato. NOTA: LA UNIVERSIDAD no reconocerá, por consiguiente, ningún 

reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o 

actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que 

fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. CLAUSULA 

SÉXTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL. LA UNIVERSIDAD  pagará el gasto 

que ocasione el presente contrato con cargo a la disponibilidad presupuestal No. 

4156 del 29 de Octubre de 2013. CLAUSULA SÉPTIMA: GARANTIAS. El 

interventor se obliga para que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al del 

perfeccionamiento del contrato constituya a favor de LA UNIVERSIDAD la garantía 

única, otorgada a través de una compañía  de seguros o entidad bancaria cuya 

póliza matriz este aprobada por la superintendencia bancaria, que ampare los 

siguientes riesgos: 1.Cumplimiento de todas las obligaciones pactadas sobre 

los términos, referencia y especificaciones del contrato, en cuantía equivalente 

al diez por ciento (10%) del valor total del mismo, con vigencia igual al plazo 

de vigencia del contrato y seis (6) meses más. Al monto de esta garantía se 

imputará el valor de las multas y la cláusula penal, y se repondrá si por este 

motivo se disminuyere o agotare. 2. Calidad del servicio, por una cuantía 

equivalente al veinte por ciento (20%), del valor del mismo y con una vigencia 

igual al plazo de ejecución y cinco (5) años más. 3. Pago de salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice el contratista, 

por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato 

y con una vigencia igual al plazo de vigencia del mismo y tres (3) años más. El 

contratista deberá mantener vigente la garantía única y será de su cargo el 

pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, pudiendo 

prorrogar la garantía única a cargo del contratista cuando éste se negare a 
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ampliarla, valor que se descontará de las sumas a él adeudadas. En caso de 

que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender el contrato resultante, 

o en cualquier otro evento necesario, el contratista se obliga a modificar la 

garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes. CLAUSULA 

OCTAVA: PERSONAL DEL INTERVENTOR. El interventor se obliga a 

suministrar el personal que se requiera para la ejecución del contrato.  Este 

personal dependerá exclusivamente del interventor, quien será su empleador y 

responderá por sus salarios,  prestaciones sociales e indemnizaciones; así como 

por los sistemas y garantías en materia de seguridad industrial y salud 

ocupacional. LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de solicitar al interventor los 

cambios de personal que considere convenientes y este se obliga a realizarlos a 

satisfacción. CLAUSULA NOVENA: CESION. El interventor solo podrá ceder el 

presente contrato y la dirección de la interventoría previa autorización escrita de 

LA UNIVERSIDAD. CLAUSULA DÉCIMA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y 

ACCESO A LOS TRABAJOS  LA UNIVERSIDAD efectuara la supervisión del 

contrato a través del supervisor que se designe para el efecto, que vigilara  el 

desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato y cuyas funciones son las 

indicadas en la Resolución No. 482 de 2006. CLAUSULA DECIMA TERCERA: 

INFORMES. El interventor deberá presentar a LA UNIVERSIDAD los siguientes 

informes: 1. un informe quincenal resumido de avances, todos los viernes. 2.- un 

informe mensual dentro de los tres (3)  días calendario siguientes al vencimiento 

del mes, en el cual se describirán los trabajos, se analice la ejecución de los 

programas y resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, los 

adelantos, atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas al contratista, con 

la debida ilustración de graficas y fotografías relevantes del avance de obra. 3.- 

informes técnicos parciales o preliminares, a la terminación de cada una de las 

actividades parciales. 4 Un informe final en donde se consignen los resultados de 

la ejecución de los trabajos objeto del contrato, programas de computador, 

recomendaciones y planos,  el alcance, contenido, organización, fechas de 

revisiones preliminares y de la entrega definitiva, así como el número de copias 

del informe final serán acordadas oportunamente con LA UNIVERSIDAD . 

PARAGRAFO. La presentación de los informes se hará por escrito.  CLAUSULA 

DECIMA CUARTA: PROPIEDAD DE LOS ESTUDIOS. Serán de propiedad de LA  

UNIVERSIDAD  los resultados de los análisis, estudios, investigaciones, y en 

general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este trabajo, 

incluyendo programas de computador y técnicas especiales que se desarrollen o 

adquieran durante su ejecución y con cargo al contrato. El interventor  deberá 

considerar como confidenciales todos los estudios y resultados y no podrá hacer 

uso de estos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa 

expresa y escrita de LA UNIVERSIDAD. CLAUSULA DECIMA QUINTA: 

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS. Los elementos devolutivos que LA UNIVERSIDAD 

suministre a el interventor, lo mismo que aquellos que sea adquiridos con cargo al 
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contrato y autorizados por LA UNIVERSIDAD   deberán ser reintegrados a el 

mismo a la terminación de los trabajos o cuando este los solicite, en buen estado, 

salvo el deterioro normal causado por el uso legítimo.  El interventor deberá 

asegurar a su costa, a nombre suyo y de LA UNIVERSIDAD,  con una compañía 

aseguradora, los elementos que este le suministre.  El valor de cualquier faltante 

que se presente a la terminación de los trabajos será descontado de las partidas 

que le adeude a LA UNIVERSIDAD al interventor. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. 

CUIDADO DE LAS OBRAS.-  desde el inicio de la ejecución del contrato  el 

interventor deberá dar las instrucciones necesarias y suficientes y asegurar que el 

constructor de la obra intervenida, responda por el cuidado de las obras 

contratadas, desde la iniciación de estas hasta la entrega definitiva a LA 

UNIVERSIDAD,  en las condiciones pactadas en el contrato.  CLAUSULA 

DECIMA SÉPTIMA: MULTAS. : Previa garantía del debido proceso y mediante acto 

motivado, las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato a 

cargo del contratista y como apremio y para que las atienda oportunamente, el 

contratista pagará a favor de la universidad multas equivalentes al cero punto 

cero uno por ciento (0.01%) del valor del contrato por cada día de atraso en el 

cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a 

exceder el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo. Esta suma podrá 

ser descontada directamente de los valores que por cualquier concepto LA 

UNIVERSIDAD le adeude al CONTRATISTA, o tomada de la garantía 

constituida a favor de la UNIVERSIDAD; si esto no fuera posible, se cobrará 

ejecutivamente, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. No 

habrá lugar a la imposición de multas cuando la mora o el incumplimiento se 

deban a caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas y aceptadas 

por la UNIVERSIDAD.. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CLAUSULA PENAL 

PECUNIARIA. Si el contratista no diera cumplimiento en forma total o parcial al 

objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará a la universidad el 

veinte por ciento (20%) del valor del contrato, como estimación anticipada de 

perjuicios sin que lo anterior sea óbice para que la UNIVERSIDAD haga 

exigibles las multas a las que haya lugar y/o declare la caducidad del contrato. 

Esta suma podrá ser descontada directamente de los valores que por 

cualquier concepto LA UNIVERSIDAD le adeude al CONTRATISTA, o tomada 

de la garantía constituida a favor de la UNIVERSIDAD, si esto no fuere 

posible, se cobrará ejecutivamente.CLAUSULA DÉCIMA NOVENA: 

LIQUIDACION DEL CONTRATO. El presente contrato se liquidara de común 

acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los 

cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extinción de la 

vigencia del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su 

terminación.  También en esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y 

reconocimientos a que haya lugar.  En el acta de liquidación constaran los 
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acuerdos, conciliadores y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a 

las divergencias presentadas y poder declarase a paz y salvo. Para la liquidación 

se exigirá al interventor la extensión o ampliación, si es del caso, la garantía del 

contrato al pago de salarios, prestaciones  e indemnizaciones y en general para 

avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del 

contrato. CLAUSULA VIGESIMA: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION 

DEL CONTRATO. Para la liquidación del contrato deberán recopilarse los 

siguientes documentos: 1. copia del  contrato. 2. copia  de todas las actas que 

hacen parte del  contrato. 3. relación de todos los pagos hechos al interventor.  4. 

la garantía única vigente.  En el acta de liquidación del contrato se dejara 

constancia de a)  entrega de los actos  e informes por parte del interventor y del 

recibo a satisfacción por parte de  LA UNIVERSIDAD; b) las reformas en el plazo y 

precios si las hubiere; c) las cantidades de los trabajos ejecutados y sus valores; 

d) número de actas parciales de recibo de trabajos, y  e) resoluciones que tasan 

multas e imponen sanciones durante el transcurso del contrato. Si el interventor no 

se presenta a liquidar el contrato en el término de un (1) mes contados a partir de 

la ocurrencia del evento que dé lugar a la liquidación, LA UNIVERSIDAD 

procederá a afectarla unilateralmente. El supervisor suscribirá el acta de 

liquidación del contrato correspondiente.  CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: 

LIQUIDACION UNILATERAL. Si  el interventor  no se presenta a la liquidación o 

las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada 

directa y unilateralmente por LA UNIVERSIDAD   y se adoptara por acto 

administrativo motivado. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: TERMINACION 

BILATERAL ANTICIPADA. Las partes de común acuerdo manifiestan que si el 

interventor no presenta los requisitos para la ejecución del contrato en el término 

de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción de este, se 

terminara, pudiendo LA UNIVERSIDAD adjudicar y suscribir  el contrato con el 

proponente que siga en el orden de elegibilidad. CLAUSULA VIGESIMA 

TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El interventor con la 

suscripción de este contrato afirma bajo juramento que no halla incurso en 

ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas 

en la constitución política, el artículo 8 de la ley 80 de 1.993 y demás disposiciones 

vigentes sobre la materia y que si llegare a sobrevenir alguna actuara conforme lo 

prevé el artículo 9° de la ley 80 de 1.993, por remisión expresa del acuerdo No.008 

de 2003. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: AUTONOMIA DEL INTERVENTOR. 

Por ser el presente un contrato de interventoría, el interventor actuara con total 

autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, y, por lo tanto, no contrae relación laboral alguna con LA 

UNIVERSIDAD, razón por la cual no tendrá derecho al pago de prestaciones 

sociales de ninguna índole y sus emolumentos se contraerán a los expresamente 

pactados en el presente contrato.  CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: SOLUCIÓN 

DE CONTROVERSIAS. Los conflictos que surjan durante la ejecución del objeto 
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contractual se solucionaran preferiblemente mediante mecanismo de conciliación, 

transacción y amigable composición en los términos de ley. CLAUSULA 

VIGESIMA SEXTA: CLAUSULA COMPROMISORIA. Las divergencias que surjan 

con ocasión del desarrollo del objeto contractual y de las obligaciones derivadas 

del mismo, se solucionaran, si llegaren a fracasar los mecanismos antes 

contemplados, a través de un tribunal de arbitramento constituido para el efecto 

por la cámara de comercio de la jurisdicción más cercana dentro de los treinta (30) 

días hábiles siguientes a la presentación de la petición por cualquiera de las partes 

contratantes, y cuyos costos serán asumidos por igual tanto por LA 

UNIVERSIDAD como por el contratista. El  tribunal estará integrado por tres (3) 

árbitros especialistas en derecho administrativo o contratación estatal, y fallaran el 

laudo que resulte del mismo en derecho. CLAUSULA VIGESIMA SÉPTIMA: 

PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se considera perfeccionado con la 

suscripción del mismo por las partes.  Para su ejecución se requiere: 1. Registros 

presupuestales correspondientes. 2. la aprobación de la garantía única de 

cumplimiento. 3.- la presentación de los soportes de actualización del pago de 

seguridad social integral  CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL 

CONTRATO. Forman parte integral de este contrato todos los documentos que 

legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo del mismo, 

así como los pliegos de condiciones diseñados para la invitación y soportan este 

contrato.  CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: INDEMNIDAD DE LA 

UNIVERSIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio 

costo a LA UNIVERSIDAD  de cualquier pleito, queja o demanda y 

responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes 

de actos y omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. 

CLAUSULA TRIGESIMA: Para los efectos de esta contratación y del contrato 

derivado de ella, se tendrá como domicilio la ciudad de Bogotá, DC.  

Para constancia se firma en Bogotá. D.C. a los XXXXXXXX 

 

POR LA UNIVERSIDAD, 
 
 
 

 

INOCENCIO BAHAMON CALDERON  
Rector            
  
 

EL CONTRATISTA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 


