PROGRAMA

ACTIVIDAD INICIO FIN DEDICACION TIEMPO
Cimentacion 3-ago-23 15-mar-25 100% 19,7 4,6
Estructura 21-dic-23 26-nov-25 100% 23,5 23,5
Elemen. no estructurales 30-ago-24 15-oct-25 100% 13,7
Red CI 13-jun-25 18-mar-26 50% 9,3 2,4

30,5
Tipo de ‘.
., . . Duracion
Supervision | Profesional | Dedicacion Valor mes Valor
Estructural (mes)
, Técnico en 100% 4.000.000| 124.000.000
Continua |construccion 31
Ingeniero 50% 10.000.000( 155.000.000
Visitas e
informes y 6 5.000.000| 30.000.000
acta de
ocupacion
SUB TOTAL| 309.000.000
IVA 58.710.000
TOTAL| 367.710.000




