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Bogotá D.C., 01 de diciembre de 2022 

P-188-098 Alcance 

 

Señores 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y  

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ – ERU  

Atn. Ing. Carlos Guevara  

contratounidistrita@eru.gov.co 

Autopista norte No. 97-70 piso 7  

Ciudad  

   

REF.:  Contrato No. 058 de 2022   

  

ASUNTO:  Propuesta Supervisión Técnica Independiente 

 

Estimados señores: 

 

De acuerdo con la solicitud de la entidad, presentamos la propuesta 

técnica y económica para realizar la consultoría correspondiente a la 

Supervisión Técnica Independiente del proyecto de la referencia. 

 

La presente propuesta está basada en los proyectos actuales que se están 

desarrollando con la ERU, donde algunos de los integrantes del Consorcio 

participamos, además en las normas aplicables a la supervisión técnica 

independiente y en el SGC de ARQ-Consultoría, como miembro del 

CONSORCIO LABORATORIOS UD. 

 

PROPUESTA SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE 

Objeto  

Se entiende por Supervisión Técnica Independiente la verificación de la 

sujeción de la construcción de la estructura de la edificación a los planos, 

diseños y especificaciones realizadas por el diseñador estructural e ingeniero 

geotecnista.  Así mismo, que los elementos no estructurales se construyan 

siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador 
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de los elementos no estructurales, de acuerdo con el grado de desempeño 

sísmico requerido.   

 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 400 de 1997, el 

supervisor técnico independiente según su criterio y bajo su responsabilidad, 

puede delegar algunas de sus labores en personal auxiliar, profesional y no 

profesional, según el tamaño, importancia y dificultad de la obra.   

 

 

Alcance de los trabajos  

El alcance de los trabajos de Supervisión Técnica Independiente está 

contenido directamente en el Reglamento NSR  10 (expedido inicialmente 

por medio del Decreto 926 de 2010 y modificado posteriormente por medio 

de los Decretos 2525 de 2010, 092 de 2011, 340 de 2012 y 945 de 2017).   

El título I Reglamento NSR‐10 se hace referencia a los alcances de y 

aplicaciones de la Supervisión Técnica Independiente, para efectos de 

honorarios la AIS asociación de ingeniería sísmica de Colombia estableció 

unas tarifas de honorarios en la Resolución 0017 de 2017. 

 

En síntesis, el alance de la supervisión consiste en: 

 

• Supervisar, controlar los planos con los que se desarrollara el proceso 

constructivo de la cimentación, estructura y elementos no estructurales 

de la edificación 

• Controlar las especificaciones de la estructura y elementos no 

estructurales. 

• Elaborar un registro escrito que contenga control de calidad de 

materiales, registro fotográfico, resultados e interpretación de ensayos 

de materiales. 

• Elaboración de correspondencia derivada de la supervisión procedente 

a deficiencias y medidas preventivas. 

• Expedición por parte del supervisor técnico independiente del 

certificado técnico de ocupación de la edificación. 
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SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE - “LABORATORIOS UNIVERSIDAD 

DISTRITAL” 

Actividades e Informe 

 

Se debe realizar las actividades que se encuentran en detalle en el Capítulo 

I.4 del Reglamento NSR‐10. Se trascriben a continuación las labores descritas 

en la sección I.2.3.1 del Reglamento NSR‐10: 

 

El alcance de la supervisión técnica independiente debe, como mínimo, 

cubrir los siguientes aspectos:  

(a) Aprobación de un programa de control de calidad de la cimentación, 

construcción de la estructura y elementos no estructurales de la edificación. 

Este programa de control de calidad debe ser propuesto por el constructor 

responsable que suscribe la licencia de construcción.  

(b)  Aprobación del laboratorio, o laboratorios, que realicen los ensayos de 

control de calidad de los materiales de la estructura.  

(c) Realizar los controles exigidos por el Reglamento NSR‐10 para los 

materiales estructurales empleados, y los indicados en I.2.4.  

(d)  Aprobación de los procedimientos constructivos de la estructura 

propuestos por el constructor responsable.  

(e) Exigir al diseñador estructural el complemento o corrección de los planos 

estructurales, cuando estos estén incompletos, indefinidos, o tengan 

omisiones o errores. 

(f) Solicitar al ingeniero geotecnista las recomendaciones complementarias 

al estudio geotécnico cuando se encuentren situaciones no previstas en él.  

(g) Mantener actualizado un registro escrito de todas las labores realizadas, 

de acuerdo con lo establecido en I.2.2.1.  

(h) Velar en todo momento por la obtención de la mejor calidad de la obra 

de la estructura y los elementos no estructurales de la edificación. (Véase la 

sección I.2.1.2 del presente Reglamento NSR‐10)  
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(i)  Prevenir por escrito al constructor sobre posibles deficiencias en la mano 

de obra, equipos, procedimientos constructivos y  materiales  inadecuados  

y  vigilar  porque  se  tomen  los  correctivos necesarios.  

(j) Exigir la suspensión de labores de construcción de la estructura cuando el 

constructor no cumpla o se niegue a cumplir con los planos, 

especificaciones y controles exigidos, informando, por escrito, al propietario 

y a la autoridad competente para ejercer control urbano y posterior de 

obra.  

(k) Rechazar las partes de la cimentación, la estructura y los elementos no 

estructurales que no cumplan con los planos y especificaciones.  (Véase la 

sección I.2.1.2 del presente Reglamento NSR‐10).  

[Descripción: Los elementos no estructurales objeto de supervisión técnica 

independiente están definidos en el Capítulo A.9 del Reglamento NSR‐10.]  

(l) Ordenar los estudios necesarios para evaluar la seguridad de la parte o 

partes afectadas y ordenar las medidas correctivas correspondientes, 

supervisando los trabajos de reparación.  

(m) En caso de no ser posible la reparación, recomendar la demolición de 

la estructura al propietario y a la autoridad competente para ejercer control 

urbano y posterior de obra.  

(n) Expedir el Certificado Técnico de Ocupación de que habla el literal (h) 

de I.2.2.1 una vez concluidas la cimentación, construcción de la estructura 

y los elementos no estructurales de la edificación, siempre y cuando se 

hayan cumplido los requisitos para el efecto. (Véase la sección I.2.1.2 del 

presente Reglamento NSR‐10). 

 

Entrega Informe Mensual 

El supervisor técnico independiente deberá llevar un registro escrito de sus 

labores en donde se incluyen todos los controles realizados de acuerdo con 

lo exigido en el capítulo I.2 del reglamento NSR10. El registro escrito 

comprende, como mínimo, los siguientes documentos: 

 

(a) Las especificaciones de construcción y sus adendas.  
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(b) El programa de control de calidad exigido por el supervisor técnico 

independiente de conformidad con este Reglamento NSR10 y el presente 

Título I, debidamente confirmado en su alcance por el propietario y el 

constructor responsable. En los casos en que en virtud de la existencia de un 

patrimonio     autónomo sea el fiduciario quien ostente la titularidad del 

predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el 

correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta 

obligación 

 

(c) Registro fotográfico de la construcción.   

 

(d)  Resultados e interpretación de los ensayos de materiales exigidos por  

este  Reglamento,  o  adicionalmente por el programa de supervisión 

técnica. 

   

(e) Toda la correspondencia derivada de las labores de supervisión técnica, 

incluyendo las notificaciones al constructor acerca de las posibles 

eficiencias en materiales, procedimientos constructivos, equipos y mano de 

obra; y los correctivos ordenados; las contestaciones, informes acerca  de  

las  medidas  correctivas tomadas, o descargos del constructor a las 

notificaciones emanadas del supervisor técnico,  

  

(f) Los conceptos emitidos por los diseñadores a las notificaciones del 

supervisor técnico o del constructor,   

 

(g)  Todos los demás documentos que por su  contenido  permitan  

establecer  que la construcción de  la  estructura de la edificación según 

este Reglamento NSR 10, se realizó de acuerdo con los requisitos dados  en 

él. 

 

(h) Expedición por parte del Supervisor Técnico Independiente del 

Certificado Técnico de Ocupación (véase  su  definición  en  A.13.1),  

correspondiente  al  acto,  descrito  en  el  artículo  6  de  la  Ley  1796  de  

2016, mediante el  cual el  Supervisor Técnico Independiente  certifica bajo  

la gravedad  de  juramento  que  la cimentación, la construcción de la 

estructura y los elementos no estructurales contaron con la supervisión 

técnica independiente y se ejecutaron de conformidad con los planos, 

diseños y especificaciones técnicas exigidas  por  el  Reglamento  NSR‐10  y  

aprobados  en  la  respectiva  licencia.  En este certificado deben anexarse 
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las  actas  de  supervisión  y  sus  anexos,  las  cuales  no  requieren  de  

protocolización.   

Según el título I 1.2.1.3 – Edificaciones de los Grupos III u IV- De acuerdo con 

el artículo 20 de la Ley 400 de 1997, las edificaciones indispensables y de 

atención a la comunidad, independientemente de su área, deben 

someterse a una supervisión técnica independiente.   

El proyecto “EDIFICIO LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL”, es un 

proyecto de carácter institucional de atención a la comunidad, con un área 

construida aproximada mayor de 2.000 m2.  

CALCULO DE HONORARIOS 

De acuerdo con lo anterior clasificamos el proyecto de la referencia como 

una supervisión técnica continua así: 

 
1TABLA I.4.3-1 GRADO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE REQUERIDA  

 

De acuerdo con el numeral 3.10.5 2 

 
1 Tomado de NSR -10 Actualización Decreto 945 de 2017 Titulo I. 
2 Resolución 0017 de 4 de diciembre de 2017 – Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 

- Colombia 
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(…) Formulación de Costos 

“Para la supervisión técnica continua según se define en I.4.2.2 del 

reglamento            NSR-10 El costo de los Honorarios de supervisión técnica 

es 1.25 % del costo directo de construcción de la obra supervisada.”(…) 

 

La resolución 0017 de 2017 define que la supervisión técnica se debe calcula 

de acuerdo con el Valor de Costo Directo para la construcción del 

proyecto, en este caso el costo directo del EDIFICIO LABORATORIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL” Corresponde a $ 66.310.76.908 

 

Tipo de 

Supervisión 

Porcentaje 

% 

 

Costo Directo Solo 

Edificación 

Estimado (E) 

 

Calculo Honorarios 

supervisión técnica 
D X E 

Continua 
(Presupuesto) 

1.25% $ 66.310.376.908 $ 828.879.711 

TOTAL $ 828.879.711 

 

El Consorcio Laboratorios UD, propone realizar la supervisión técnica, 

integrando los costos como interventor, en procura de unificar los controles, 

los honorarios y la gestión al seguimiento técnico con un valor agregado y 

menor valor de propuesta económica así: 

 

Tipo de 

Supervisión 

Duración 

meses 

Valor mes Valor duración  

Continua  34 $ 12.000.000 $ 408.000.000 

SUBTOTAL $ 408.000.000 

 

NOTA: La cantidad de meses estimada es considera la etapa de 

construcción, sin contar tiempos de previos ni tiempos de dotación; 

alcances que no tienen supervisión técnica, en caso de que la obra tenga 

una duración mayor estos tiempos serán costos adicionales de supervisión 

técnica que contemplan como un proporcional valor mes estimado.    

 

Para el desarrollo de la supervisión técnica se propone un valor total por la 

suma de $ 408.000.000 más IVA.  
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ARQ-CONSULTORÍA. Miembro del CONSORCIO LABORATORIOS UD cuenta 

con experiencia certificada en labores de supervisión técnica en proyectos 

similares, adicionalmente cuenta con certificación de calidad ISO-9001 2015 

con el alcance de interventoría y supervisión técnica.3 

 

EQUIPO DE TRBAJO 

Como   responsable de   la Supervisión Técnica Independiente estará a 

cargo profesional que cumple con las calidades establecidas con La Ley 

400 de 1997 (modificada por medio de la Ley 1229 de 2008, el Decreto‐Ley 

019 de 2012 y la Ley 1796 de 2016) y la resolución 0017 de 2017 de la AIS, el 

equipo de trabajo cuenta con experiencia altamente especializada en 

Supervisión Técnica. En obra contaremos con un residente de supervisión 

técnica de manera permanente verificando este cumplimento normativo 

cumplimento lo establecido con título I del NSR-10. 

 

Sin otro particular, cualquier tipo de aclaración o inquietud con gusto, 

esperamos positivas respuestas.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

RICARDO LEGUIZAMO ROMERO 

Representante Legal  

CONSORCIO LABORATORIOS UD 
Preparó: (JDR) 

Revisó: (HH)  

Copia: Junta de socios ARQ SAS Y PAYC SUPERVISIÓN SAS 

 
3 Anexo a la Comunicación Certificado de Calidad ISO 9001-2015 ARQ SAS miembro del 

CONSORICO LABORATORIOS UD. 
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