
INICIO FIN DEDICACIÓN
3-ago-23 15-mar-25 100% 19,7 4,6
21-dic-23 26-nov-25 100% 23,5 23,5

30-ago-24 15-oct-25 100% 13,7
13-jun-25 18-mar-26 50% 9,3 2,4

30,5

Tipo de 
Supervisión 
Estructural

Profesional Dedicación
Duración 

(mes)
Valor mes Valor

Técnico en 
construcción

100% 4.000.000 124.000.000

Ingeniero 50% 10.000.000 155.000.000
Visitas e 

informes y 
acta de 

ocupación

6 5.000.000 30.000.000

309.000.000
58.710.000

367.710.000
IVA

TOTAL

Continua 31

SUB TOTAL

TIEMPO
PROGRAMA

ACTIVIDAD
Cimentación
Estructura
Elemen. no estructurales
Red CI


