



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Vicerrectoría Administrativa y Financiera
División de Recursos Físicos

*Seián C.
Dic 6-19
2:10.*

DRF-1074-2019

Bogotá D.C. 06 de Diciembre de 2019

Doctor
ALVARO ESPINEL ORTEGA
Vicerrector Administrativo y Financiero
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad

Ref: EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 001-2019

Respetado Doctor Espinel:

De manera atenta, me permito remitir la Evaluación Técnica de la referencia en concordancia con el oficio No.IE36253 del 02 de Diciembre de 2019, suscrito por la Rectoría.

Atentamente,

RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
Jefe División de Recursos Físicos

*Seián C.
Dic 6-19
10:15*

Anexo lo anunciado en quince (15) Folios

Elaboró	Víctor Manuel Salamanca Moreno	Profesional Universitario	
---------	--------------------------------	---------------------------	--

EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2019 "REALIZAR LA REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

CONSOLIDADO DE EVALUACION TECNICA

PROponentes	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	FACTOR EXPERIENCIA ESPECIFICA AREA CUBIERTA ADICIONAL	VALOR PROPUESTA
CONSORCIO UNIVERSO 2019	X			7139,39	\$ 1.190.278.872
CONSORCIO ERS	X			5450,89	\$ 1.176.669.837
CONSORCIO UNIDISTRITAL 2019	X			4739,10	\$ 1.189.263.388
AGORA SPORT	X			3728,70	\$ 1.191.866.759
CONSORCIO LOCATIVO DISTRITAL	X			2811,00	\$ 1.206.276.448
CONSORCIO MAGNA 001-2019	X			367,12	\$ 1.182.488.966
INGEDEUR SAS	X			357,03	\$ 1.191.780.193
CONSORCIO CALDAS	X			254,96	\$ 1.180.960.105
CONSORCIO OKSAR DISTRITAL		X	DOS CERTIFICACIONES NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS, Y NO ACREDITA EL AREA MINIMA INSTALADA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH SOLICITADA	0,00	\$ 1.156.423.667
CONSORCIO NISSI DISTRITAL 01		X	APORTA 2 CERTIFICACIONES DE LAS CUALES UNA NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE TIEMPO (10 AÑOS MAXIMO) Y NO ACREDITA EL AREA MINIMA INSTALADA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH SOLICITADA	0,00	\$ 1.191.811.464
CONSORCIO IDAVAN		X	NO ACREDITA LOS METROS CUADRADO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH REQUERIDA POR LA UNIVERSIDAD	0,00	\$ 1.194.787.989
CONSORCIO DISTRITAL		X	NO ACREDITA EL AREA MINIMA INSTALADA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH SOLICITADA - NO PRESENTA MEDIO MAGNETICO	0,00	\$ 1.193.060.448
CONSORCIO UNIDISTRITAL		X	LA CERTIFICACION 2 EL ITEM DE CUBIERTAS NO ES LEGIBLE - NO ACREDITA EL AREA MINIMA INSTALADA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH SOLICITADA	0,00	\$ 1.192.258.012
AVANCE URBANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA		X	NO ES POSIBLE VERIFICAR EXPERIENCIA RELACIONADA - NO ACREDITA LOS METROS CUADRADOS MINIMOS DE CUBIERTA TIPO SANDWICH REQUERIDOS	0,00	\$ 1.182.038.458


DR. RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2019 "REALIZAR LA REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

CONSORCIO OKSAR DISTRITAL OSWALDO ANGULO CALERO 80% SARIA SAS 20%	No.	VALOR PROPUESTA		¿ CERTIF. PROPONTE	
		PESOS	SMMLV	SMMLV	
	1	\$ 1.156.423.667,00	1.396,45	6.089,25	

DOCUMENTOS VERIFICACIÓN TÉCNICA

Carta de Compromiso del proponente y del personal profesional ofrecido	SI PRESENTA A FOLIO 01
VERIFICACION CODIGO UNSPSC	SI PRESENTA A FOLIO 148
Capacidad Residual K de Contratación = \$847.000.000.00, que equivalen a 1022,8 SMLV	NO PRESENTA
Apoyo a la Industria Nacional	SI PRESENTA A FOLIO 67
Presenta Certificación de Contratación de Personal Discapitado	SI PRESENTA A FOLIO 78 A 79

CERTIFICACIÓN No.1			
CERTIFICACIÓN	FECHA DE INICIACIÓN:	1 de diciembre de 2015	AÑO TERMINACION DEL CONTRATO
OBJETO:	PLAZO DE EJECUCION	33 MESES	2015
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR	CONSTRUCCION DE LA ETAPA 1 SEDE UNIVERSITARIA ZARZAL UNIVERSIDAD DEL VALLE		
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	FOLIO 51 AL 52 SIN FIRMA		

VERIFICACION RUP			
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	OSWALDO ALFONSO ANGULO CALERO	% DE PARTICIPACIÓN:	30%
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR: \$ 13.078.697.423,84	20297,51 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH - m ²
	VALOR COMPARATIVO: 3.823.608.227,18	6089,25 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS SI

CERTIFICACIÓN No.2			
CERTIFICACIÓN	FECHA DE INICIACIÓN:	24 de DICIEMBRE DE 2013	AÑO TERMINACION DEL CONTRATO
OBJETO	PLAZO DE EJECUCION	33 MESES	2013
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	EL CONTRATISTA SE OBLIGAPARA CON LA FISCALIA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES DE NIVEL CENTRAL QUE INCLUYEN LA ESCUELA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CRIMINALISTICAS Y CIENCIAS FORENSES		
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		
VERIFICACION RUP	FOLIO 53 SIN FIRMA		

CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	NO SE INDICA	% DE PARTICIPACIÓN:	0%
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR: \$ 0,00	0,00 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH - m ²
	VALOR COMPARATIVO: -	0,00 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS NO


CERTIFICACIÓN No.3			
CERTIFICACIÓN	FECHA DE INICIACIÓN:	21 de enero de 2014	AÑO TERMINACION DEL CONTRATO
OBJETO	PLAZO DE EJECUCION	13 MESES 15 DIAS	2014
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	CONSTRUCCION DEL PROYECTO CENTRO EMPRESARIAL OXO CENTER Y HOTEL HOLIDAY INNEXPRESS UBICADO EN LA CARRETA 11A No 84-25/45 EN LA CIUDAD DE BOGOTA		
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.U SUCURSAL COLOMBIA		
VERIFICACION RUP	SI PRESENTA FOLIO 54		

CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	CARLOS ARTURO RUEDA	% DE PARTICIPACIÓN:	100%
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR: \$ 2.123.972.333,00	3448,01 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH - m ²
	VALOR COMPARATIVO: 2.123.972.333,00	3448,01 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS SI
FACTOR EXPERIENCIA ESPECIFICA	M2	ÁREA ADICIONAL	M2


EL OFERENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS PLEIGOS DE CONDICIONES - DOS CERTIFICACIONES NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS, Y NO ACREDITA EL AREA MINIMA INSTALADA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH SOLICITADA

DR. RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2019 "REALIZAR LA REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

CONSORCIO NISSI DISTRITAL 01 ESTRUCTURAS DE HORMIGON LTDA 60% MB CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS 40%	No.	VALOR PROPUESTA		I CERTIF. PROPONTE	
		PESOS	SMMLV	SMMLV	
	1	\$ 1.191.811.464,00	1.439,18	2.730,32	
DOCUMENTOS VERIFICACIÓN TÉCNICA					
Carta de Compromiso del proponente y del personal profesional ofrecido	SI PRESENTA A FOLIO 05 AL 06				
VERIFICACION CODIGO UNSPSC	SI PRESENTA A FOLIO 68				
Apoyo a la Industria Nacional	SI PRESENTA A FOLIO 220				
Capacidad Residual K de Contratación > = \$847.000.000.00, que equivalen a 1022,8 SMLV	SI CUMPLE FOLIO 104 AL 105 - FOLIOS 132 AL 133				
Presenta Certificación de Contratación de Personal Discapacitado	SI REPORTA FOLIO 223				
CERTIFICACIÓN No.1					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2008	AÑO TERMINACION DEL CONTRATO	2008	
	PLAZO DE EJECUCION	5 MESES			
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTAS EN TEJATIPO SANDWICH PARA LAS ZONAS COMUNES (CANCHA MULTIPLE, ZONAS DE JUEGOS, JAULAS DE GOLF) IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE LAS 2 TORRES TERRAZAS Y BALCONES. SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELOS RASOS EN DRYWALL Y MADERA PARA LOCALES COMERCIALES DE LA TERRAZA DE COMIDAS				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR	CARLOS OSPINA REYES - OBRAS LTDA				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	FOLIO 164 AL 165				
VERIFICACION RUP	SI PRESENTA A FOLIO 38				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	ESTRUCTURAS DE HORMIGON LTDA		% DE PARTICIPACIÓN: 100%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 140.615.000,00	#/N/A SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	- m ²
	VALOR COMPARATIVO:	140.615.000,00	#/N/A SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	NO
CERTIFICACIÓN No.2					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	13 DE JULIO DE 2015	AÑO TERMINACION DEL CONTRATO	2015	
	PLAZO DE EJECUCION	6 MESES			
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MEJORAMIENTO INTEGRAL INTEGRAL PARA LAS SEDES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	PATRICIA CECILIA DAZA MARRUGO - JEFE OFICINA DE CONTRATOS - SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	FOLIOS 166 AL 175				
VERIFICACION RUP					
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)			% DE PARTICIPACIÓN: 100%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 1.759.279.545,00	2730,32 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	1.524,00 m ²
	VALOR COMPARATIVO:	\$ 1.759.279.545,00	2730,32 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.3					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:		AÑO TERMINACION DEL CONTRATO		
	PLAZO DE EJECUCION				
OBJETO					
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:					
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN					
VERIFICACION RUP					
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)			% DE PARTICIPACIÓN:		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 0,00	#/N/A SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	- m ²
	VALOR COMPARATIVO:	-	#/N/A SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	
FACTOR EXPERIENCIA ESPECIFICA	1.524,00 M2		ÁREA ADICIONAL M2		
EL OFERENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES - APORTA 2 CERTIFICACIONES DE LAS CUALES UNA NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE TIEMPO (10 AÑOS MAXIMO) Y NO ACREDITA EL AREA MÍNIMA INSTALADA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH SOLICITADA					
 DR. RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR					

EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2019 "REALIZAR LA REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

CONSORCIO DISTRITAL CONSTRUVALORES 60% PROMCIVILES 40%	No.	VALOR PROPUESTA		X CERTIF. PROPONTE	
		PESOS	SMMLV	SMMLV	
	1	\$ 1.193.060.448,00	1.440,69	3.334,68	
DOCUMENTOS VERIFICACIÓN TÉCNICA					
Carta de Compromiso del proponente y del personal profesional ofrecido	SI PRESENTA FOLIOS 6,7				
VERIFICACION CODIGO UNSPSC	SI CUMPLE FOLIO 32,33				
Apoyo a la Industria Nacional	SI CUMPLE FOLIO 313				
Capacidad Residual K de Contratación > = \$847.000.000,00, que equivalen a 1022,6 SMLV	SI CUMPLE FOLIOS 200 AL 202				
Presenta Certificación de Contración de Personal Discapacitado	SI REPORTA FOLIO 360				
CERTIFICACIÓN No.1					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	1 NOVIEMBRE DE 2017	AÑO TERMINACION DEL CONTRATO	2018	
	PLAZO DE EJECUCION	6 MESES			
OBJETO:	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PARQUES CATALOGADOS COMO GRANDES ESCENARIOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE DE BOGOTÁ				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	CERTIFICACION SIN FIRMAS				
VERIFICACION RUP	FOLIO 138				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN O INDICA %)	PROMCIVILES SAS		% DE PARTICIPACIÓN: 92%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 1.500.000.000,00	1920,02 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	- m²
	VALOR COMPARATIVO:	1.380.000.000,00	1766,42 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.2					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	2 DE JULIO DE 2015	AÑO TERMINACION DEL CONTRATO	2018	
	PLAZO DE EJECUCION	7 MESES			
OBJETO	CONTRATAR AS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MEJORAMIENTO INTEGRAL PARA LAS SEDES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	FOLIO 265 AL 269				
VERIFICACION RUP	FOLIO 185				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN O INDICA %)	CONSTRUVALORES		% DE PARTICIPACIÓN: 50%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 2.162.494.482,00	3138,53 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	888,20 m²
	VALOR COMPARATIVO:	1.081.247.241,00	1588,26 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.3					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2014	AÑO TERMINACION DEL CONTRATO	2014	
	PLAZO DE EJECUCION	3 MESES			
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BATERIAS SANITARIAS RANCHO DE TROPA DEL BATALLON DE ARTILLERIA No 3 BATALLA DE PALACE				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	FOLIOS 287, 288				
VERIFICACION RUP	FOLIO 183 AL RESPALDO				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN O INDICA %)			% DE PARTICIPACIÓN: 100%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 429.007.003,00	696,44 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	- m²
	VALOR COMPARATIVO:	429.007.003,00	696,44 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
FACTOR EXPERIENCIA ESPECIFICA	888,20 M2		ÁREA ADICIONAL M2		
EL OFERENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS PLEIGOS DE CONDICIONES - NO ACREDITA EL AREA MINIMA INSTALADA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH SOLICITADA - NO PRESENTA MEDIO MAGNETICO					
 DR. RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR					

EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2019 "REALIZAR LA REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

CONSORCIO UNIDISTRITAL DARIO CESAR ALFONSO 80% KAPITOL INGENIERIA 20%	No.	VALOR PROPUESTA		I CERTIF. PROPONTE	
		PESOS	SMMLV	SMMLV	
	1	\$ 1.192.258.012,00	1.439,72	2.972,72	
DOCUMENTOS VERIFICACIÓN TÉCNICA					
Carta de Compromiso del proponente y del personal profesional ofrecido	SI PRESENTA A FOLIO 3 AL 4				
VERIFICACION CODIGO UNSPSC	SI CUMPLE A FOLIO 54 - 55				
Apoyo a la Industria Nacional	SI PRESENTA A FOLIO 105				
Capacidad Residual K de Contratación = * \$247.000.000,00, que equivalen a 1022,8 SMLV	SI PRESENTA A FOLIO 78 - 79				
Presenta Certificación de Contratación de Personal Discapacitado	SI PRESENTA A FOLIO 122				
CERTIFICACIÓN No.1					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE ABRIL DE 2011	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2012	
	PLAZO DE EJECUCIÓN	10 MESES			
OBJETO:	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACION DE LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO BRASIL DE LA LOCALIDAD 7 DE BOSA				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	SI PRESENTA A FOLIO 95 - 96				
VERIFICACION RUP	SI REGISTRA A FOLIO 58				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	DARIO CESAR ALFONSO FRANCO		% DE PARTICIPACIÓN: 30%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 2.998.063.180,00	5290,39 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	382,00 m ²
	VALOR COMPARATIVO:	889.418.954,00	1746,44 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.2					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE DICIEMBRE DE 2017	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2018	
	PLAZO DE EJECUCIÓN	10 MESES			
OBJETO	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL TEATRO MUNICIPAL DELA TEBAIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	MINISTERIO DE CULTURA A FOLIO 97				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	SI PRESENTA - FOLIO 97				
VERIFICACION RUP	SI REGISTRA A FOLIO 67				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	DARIO CESAR ALFONSO FRANCO		% DE PARTICIPACIÓN: 50%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 1.809.291.917,00	2315,92 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH ILEGIBLE FOLIO 97G	97G m ²
	VALOR COMPARATIVO:	904.645.958,50	1226,28 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.3					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	8 DE ABRIL DE 2016	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2016	
	PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES			
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO NUMERO DOS CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GIRON SENA REGIONAL SANTANDER				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	SI PRESENTA A FOLIOS 98				
VERIFICACION RUP	SI REGISTRA A FOLIO 65				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	DARIO CESAR ALFONSO FRANCO		% DE PARTICIPACIÓN: 50%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 1.575.217.942,00	2284,73 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	1.514,00 m ²
	VALOR COMPARATIVO:	787.808.971,00	1222,33 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
FACTOR EXPERIENCIA ESPECIFICA	1.896,00 M2		ÁREA ADICIONAL M2		
<p>EL OFERENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS PLEIGOS DE CONDICIONES - LA CERTIFICACION 2 EL ITEM DE CUBIERTAS NO ES LEGIBLE - NO ACREDITA EL AREA MINIMA INSTALADA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH SOLICITADA</p>					
 DR. RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR					


EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2018 "REALIZAR LA REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

AVANCE URBANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA RL ERNESTO GUTIERREZ GALLEGO	No.	VALOR PROPUESTA		I CERTIF. PROPONTE	
		PESOS	SMMLV	SMMLV	
		1	\$ 1.182.038.458,00	1.427,38	5.174,07
DOCUMENTOS VERIFICACIÓN TÉCNICA					
Carta de Compromiso del proponente y del personal profesional ofrecido	SI PRESENTA FOLIOS 2,3				
VERIFICACION CODIGO UNSPSC	SI PRESENTA FOLIO 38 DEL RUP DEL REPRESENTATE LEGAL				
Apoyo a la Industria Nacional	FOLIO 148				
Capacidad Residual K de Contratación > = \$847.000.000,00, que equivalen a 1022,8 SMLV	SI PRESENTA FOLIOS 61,63				
Presenta Certificación de Contración de Personal Discapacitado	NO PRESENTA				
CERTIFICACIÓN No.1					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2018	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2018	
OBJETO:	PLAZO DE EJECUCION	4 MESES			
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	SERVICIOS DE ADECUACIONES DE OBRAS CIVILES EN LOS EDIFICIOS DE ECOPETROL S.A EN BOGOTA				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	ECOPETROL				
VERIFICACION RUP	FOLIO 84				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	FOLIO 46 NO REGISTRA CODIGO UNSPSC RELACIONADO CON EL OBJETO DE LA CONTRATACION				
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 3.489.638.472,00	4479,58 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	100% - m²
	VALOR COMPARATIVO:	3.489.638.472,00	4479,58 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	NO
CERTIFICACIÓN No.2					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2018	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2018	
OBJETO	PLAZO DE EJECUCION	4 MESES			
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	REALIZAR OBRAS CIVILES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO HABITAT DE ACERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS PARA CASINO BORADWAY UNICENTRO CALI				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	WINNER GROPU CIRSA				
VERIFICACION RUP	FOLIO 85				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	NO SE PUEDE VERIFICAR POR INCONSISTENCIAS				
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 542.564.853,00	694,49 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	100% m²
	VALOR COMPARATIVO:	542.564.853,00	694,49 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.3					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2018	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2018	
OBJETO	PLAZO DE EJECUCION	3 MESES			
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	REALIZAR OBRAS CIVILES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO HABITAT DE ACERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS PARA CASINO BORADWAY UNICENTRO CALI				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	WINNER GROPU CIRSA				
VERIFICACION RUP	FOLIO 88				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	NO SE PUEDE VERIFICAR POR INCONSISTENCIAS				
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 530.543.761,00	679,10 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	100% - m²
	VALOR COMPARATIVO:	530.543.761,00	679,10 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
FACTOR EXPERIENCIA ESPECIFICA	- M2		AREA ADICIONAL M2		

EL OFERENTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS PLEIGOS DE CONDICIONES - NO ES POSIBLE VERIFICAR EXPERIENCIA RELACIONADA - NO ACREDITA LOS METROS CUADRADOS MINIMOS DE CUBIERTA TIPO SANDWICH REQUERIDOS

DR RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2019 "REALIZAR LA REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

CONSORCIO IDAVAN JUAN CARLOS IDARRAGA VELASQUEZ 50% VANEGAS INGENIEROS SAS 50%	No.	VALOR PROPUESTA		I CERTIF. PROPONTE	
		PESOS	SMMLV	SMMLV	
	1	\$ 1.194.787.889,00	1.442,78	6.677,84	
DOCUMENTOS VERIFICACIÓN TÉCNICA					
Carta de Compromiso del proponente y del personal profesional ofrecido	SI PRESENTA FOLIOS 1,2				
VERIFICACION CODIGO UNSPSC	SI PRESENTA FOLIO 17 Y FOLIO 41				
Apoyo a la Industria Nacional	SI PRESENTA FOLIO 185				
Capacidad Residual K de Contratación > = \$847.030.000 oo, que equivalen a 1022,8 SMLV	SI PRESENTA FOLIOS				
Presenta Certificación de Contratación de Personal Discapacitado	SI REPORTA FOLIO				
CERTIFICACIÓN No.1					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2015	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2016	
	PLAZO DE EJECUCION	8 MESES			
OBJETO:	CONSTRUCCION DE TRES ESCENARIOS COMUNITARIOS (EC) EN LOS SECTORES DE SANGABRIEL CHUSCAL Y BRICEÑO DEL MUNICIPIO DE SOPO				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOPO CUNDINAMARCA				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	FOLIOS 134 -145				
VERIFICACION RUP	FOLIO 120				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN O INDICA %)	VANEGAS INGENIEROS SAS		% DE PARTICIPACIÓN: 80%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 5.388.765.774,93	7815,98 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	- M2
	VALOR COMPARATIVO:	4.311.012.819,94	7815,98 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.2					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	5 DE ABRIL DE 2018	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2018	
	PLAZO DE EJECUCION	8 MESES Y 20 DIAS			
OBJETO	EJUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTA AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	FOLIOS 148 - 167				
VERIFICACION RUP	FOLIO 117				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN O INDICA %)	VANEGAS INGENIEROS SAS		% DE PARTICIPACIÓN: 35%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 1.926.239.842	2485,61 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	1.134,00 m ²
	VALOR COMPARATIVO:	674.183.844,70	881,88 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.3					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE MAYO DE 2015	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2015	
	PLAZO DE EJECUCION	7 MESES			
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL INCLUIDA LLAMANO DE OBRA LOS MATERIALES Y REPUESTOS NECESARIOS, DEACUERDO CON EL DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SENA				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	SENA				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	FOLIOS 168 - 178				
VERIFICACION RUP	FOLIO 26				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN O INDICA %)	JUAN CARLOS IDARRAGA VELAZQUEZ		% DE PARTICIPACIÓN: 50%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 240.740.596,00	373,62 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	- m ²
	VALOR COMPARATIVO:	120.370.298,00	186,81 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
FACTOR EXPERIENCIA ESPECIFICA	1,134,00 M2			AREA ADICIONAL	M2
NO CUMPLE NO ACREDITA LOS METROS CUADRADO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH REQUERIDA POR LA UNIVERSIDAD					
 DR. RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR					

EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2019 "REALIZAR LA REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

CONSORCIO UNIVERSO 2019 OR INGENIERIA SAS 34% INVERCOLING SAS 33% S&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS 33%	No.	VALOR PROPUESTA		¿ CERTIF. PROPONTE	
		PESOS	SMMLV	SMMLV	
	1	\$ 1.190.278.872,00	1.437,33	23.973,59	
DOCUMENTOS VERIFICACIÓN TÉCNICA					
Carta de Compromiso del proponente y del personal profesional ofrecido	SI CUMPLE FOLIOS 1, 2				
VERIFICACION CODIGO UNSPSC	SI CUMPLE FOLIO 27				
Apoyo a la Industria Nacional	SI CUMPLE FOLIO 394				
Capacidad Residual K de Contratación > = \$847.000.000,00, que equivalen a 1022,8 SMLV	SI CUMPLE FOLIOS 128 AL 133				
Presenta Certificación de Contrator de Personal Discapacitado	SI REPORTA FOLIOS 395 AL 398				
CERTIFICACIÓN No.1					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	3 DE DICIEMBRE DE 2013		AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	2013
	PLAZO DE EJECUCION	15 MESES			
OBJETO:	CONSTRUCCIO DOTACIO Y PAGOS DE LICENCIAS FASE VI ETAPA 3 ESCUELA NACIONAL DE OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CENOP UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR	TC JUAN MIGUEL MORALES FERNANDEZ - DIRECCION ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIANACIONAL				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	FOLIOS 184 AL 206				
VERIFICACION RUP	FOLIO 37				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	OR INGENIERIA SAS		% DE PARTICIPACIÓN: 35%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 21.427.071.752,21	36347,87 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	5.834,47 m ²
	VALOR COMPARATIVO:	7.499.475.113,27	12721,76 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.2					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	7 SEPTIEMBRE DE 2010		AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	2010
	PLAZO DE EJECUCION	10 MESES 15 DIAS			
OBJETO	CONSTRUCCION Y DOTACION CONTINUACION FASE IV D.N.E ESCUELA NACIONAL L DE OPERACIONES CENOP EN SANLUIS TOLIMA				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	TC JUAN MIGUEL MORALES FERNANDEZ - DIRECCION ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIANACIONAL				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	FOLIOS 289 A 288				
VERIFICACION RUP	FOLIO 36				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	OR INGENIERIA SAS		% DE PARTICIPACIÓN: 50%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 11.589.389.307,93	22503,67 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	3.604,92 m ²
	VALOR COMPARATIVO:	5.794.694.653,97	11251,83 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.3					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:			AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	
	PLAZO DE EJECUCION				
OBJETO	NO SE PUEDE DETERMINAR FECHA DE INICIACION - FALTA LAPAGINA 2 DE LA CERTIFICACION - ACTA DE LIQUIDACION SIN FIRMA				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:					
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN					
VERIFICACION RUP	FOLIO				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)			% DE PARTICIPACIÓN:		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 0,00	#N/A SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	- m ²
	VALOR COMPARATIVO:		#N/A SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	
FACTOR EXPERIENCIA ESPECIFICA	9.439,39 M2		AREA ADICIONAL 7139,39 M2		

SI CUMPLE - NO PRESENTA MEDIO MAGNETICO


DR. RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2018 "REALIZAR LA REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"


CONSORCIO ERSS SEIING SAS 70% ERWIN CASTRO SALGADO 30%	No.	VALOR PROPUESTA		I CERTIF. PROPONTE	
		PESOS	SMMLV	SMMLV	
	1	\$ 1.176.669.837,00	1.420,80	8.152,55	
DOCUMENTOS VERIFICACIÓN TÉCNICA					
Carta de Compromiso del proponente y del personal profesional ofrecido	SI PRESENTA FOLIOS 5,6				
VERIFICACION CODIGO UNSPSC	SI PRESENTA FOLIO 56 Y FOLIO 89				
Apoyo a la Industria Nacional	SI PRESENTA FOLIO 285				
Capacidad Residual K de Contratación > = \$847.000.000,00, que equivalen a 1022,8 SMLV	SI PRESENTA FOLIOS 123 AL 126 Y FOLIO 150AL 152				
Presenta Certificación de Contratación de Personal Discapacitado	SI REPORTA FOLIO 288				
CERTIFICACIÓN No.1					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE DICIEMBRE DE 2016	ARO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	DEL	2016
	PLAZO DE EJECUCION	10 MESES			
OBJETO:	CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVO COLISEO MENOR Y COLISEO MAYOR PARA EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	ALCALDIA DE SANTA MARTA DISTRITO TURISTICO				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	FOLIOS 203 AL 213				
VERIFICACION RUP	FOLIO 101				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	ERWIN CASTRO SALGADO		% DE PARTICIPACIÓN: 30%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 17.757.063.000,00	25755,22 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	7.750,89 m ²
	VALOR COMPARATIVO:	5.327.118.900,00	7221,09 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.2					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	11 DE DICIEMBRE DE 2017	ARO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	DEL	2018
	PLAZO DE EJECUCION	12 MESES			
OBJETO:	CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES SANITARIAS DE LA ZONA RURAL DE UBALA CUNDINAMARACA				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	CONTRATO DE OBRA 014 DE 2017 ALCALDIA MUNICIPAL DE UBALA				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	FOLIOS 266,267				
VERIFICACION RUP	FOLIO 78				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	SEIING		% DE PARTICIPACIÓN: 65%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 1.119.540.714,00	1433,03 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	m ²
	VALOR COMPARATIVO:	727.701.464,10	831,47 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.3					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE ENERO DE 2018	ARO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	DEL	2018
	PLAZO DE EJECUCION	9 MESES			
OBJETO:	CONSTRUCCION DE SOLUCIONES Y UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTRO RURAL DEL MUNICIPIO DE GACHALA CUNDINAMARCA				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	ACTA DE LIQUIDACION - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	SI PRESENTA A FOLIO 411 AL 413				
VERIFICACION RUP	FOLIO 74				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	SEIING		% DE PARTICIPACIÓN: 80%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 513.261.520,00	656,88 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	m ²
	VALOR COMPARATIVO:	461.935.368,00	591,26 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
FACTOR EXPERIENCIA ESPECIFICA	7.750,89 M2		AREA ADICIONAL 5450,89 M2		
SI CUMPLE					


 DR. RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
 COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2019 "REALIZAR LA REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

CONSORCIO UNIDISTRITAL 2019 CONSTRUCCIONES AL DIA SAS 47% CARLOS JULIO RIVERA CORREAL 53%	No.	PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO 1:		I CERTIF. PROPONTE	
		PESOS	SMMLV	SMMLV	
	1	\$ 1.189.263.387,80	1.436,11	4.995,66	
DOCUMENTOS VERIFICACIÓN TÉCNICA					
Carta de Compromiso del proponente y del personal profesional ofrecido	SI PRESENTA A FOLIO 05				
VERIFICACION CODIGO UNSPSC	SI PRESENTA A FOLIO 34				
Certificación Consejo Profesional De Ingeniería y/o Arquitectura, donde se manifieste que el Proponente no se encuentra sancionado.	SI PRESENTA A FOLIO 08 Y FOLIO 11				
Presenta Certificación de Apoyo a la Industria Nacional	SI PRESENTA A FOLIO 427				
Capacidad Residual K de Contratación > = \$847.000.000.00, que equivalen a 1022,8 SMLV	SI PRESENTA A FOLIO 186				
Presenta Certificación de Contracción de Personal Discapacitado	NO PRESENTA				
CERTIFICACIÓN No.1					
CERTIFICACIÓN	FECHA DE INICIACIÓN:	26 de febrero de 2017	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2017	
	PLAZO DE EJECUCION	10 MESES			
OBJETO	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	FONADE - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	NO PRESENTA CERTIFICACION DEL CONTRATO				
VERIFICACION RUP	SI PRESENTA A FOLIO 65				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	CONSTRUCCIONES AL DIA SAS		% DE PARTICIPACIÓN: 40%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 2.269.348.302,00	3076,16 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	NO REGISTRA m²
	VALOR COMPARATIVO:	807.739.320,80	1230,47 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.2					
CERTIFICACIÓN	FECHA DE INICIACIÓN:	27 de noviembre de 2017	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2017	
	PLAZO DE EJECUCION	7 MESES			
OBJETO	DESMONTE DE TEJADO ANTIGUO, MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA METALICA E INSTALCION DE TEJA NUEVA TERMOACUSTICA TIPO SANDWICH PARA LA CUBIERTA DE LAS BODEGAS 11 Y 22 INCLUIDO SU INTERMEDIO Y ALEROS DE LA BODEGA 26 DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTA				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	CORABASTOS				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	SI PRESENTA A FOLIO 259				
VERIFICACION RUP	SI PRESENTA A FOLIO 49				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	CONSTRUCCIONES AL DIA SAS		% DE PARTICIPACIÓN: 94%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 2.569.129.375,00	3482,54 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	6.844,10 m²
	VALOR COMPARATIVO:	2.414.981.612,50	3273,59 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	NO REGISTRA
CERTIFICACIÓN No.3					
CERTIFICACIÓN	FECHA DE INICIACIÓN:	29 de octubre de 2013	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2013	
	PLAZO DE EJECUCION	3 MESES			
OBJETO	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA GEENRAR UPOS ADICINALES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE COIBA - IBAGUE				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	SI PRESENTA A FOLIO 279				
VERIFICACION RUP	SI PRESENTA A FOLIO 159				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	CARLOS JULIO RIVERA CORREAL		% DE PARTICIPACIÓN: 100%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 289.795.924,00	491,60 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	195,00 m²
	VALOR COMPARATIVO:	289.795.924,00	491,60 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
FACTOR EXPERIENCIA ESPECIFICA	7.039,10 M2		ÁREA ADICIONAL 4739,10 M2		
SI CUMPLE					
 DR. RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR					


EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2019 "REALIZAR LA REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

AGORA SPORT	No.	VALOR PROPUESTA		I CERTIF. PROPONTE	
		PESOS	SMMLV	SMMLV	
	1	\$ 1.191.866.759,00	1.439,25	58.147,10	
DOCUMENTOS VERIFICACIÓN TÉCNICA					
Carta de Compromiso del proponente y del personal profesional ofrecido	FOLIOS 263 AL 265				
VERIFICACION CODIGO UNSPSC	SI CUMPLE FOLIO 126 AL RESPALDO				
Apoyo a la Industria Nacional	SI CUMPLE FOLIO 284				
Capacidad Residual K de Contratación > = \$847.000.000.00, que equivalen a 1022,8 SMLV	SI CUMPLE 242,243				
Presenta Certificación de Contratación de Personal Discapacitado	SI REPORTA FOLIOS 321 AL 322				
CERTIFICACIÓN No.1					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	5 DE ENERO DE 2015		AÑO TERMINACION DEL CONTRATO	2015
OBJETO:	PLAZO DE EJECUCION	11 MESE 12 DIAS			
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LAS VEGAS ZONA DE FUTBOL MELGAR TOLIMA				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	JHON ALEXANDER PEDREROS CRUZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO - MELGAR TOLIMA				
VERIFICACION RUP	FOLIOS DEL 253 AL 256				
VERIFICACION RUP	SI PRESENTA A FOLIO 156 AL RESPALDO				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	AGORA SPORT		% DE PARTICIPACIÓN: 100%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 18.008.440.575,80	27948,23 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	1.398,24 m ²
	VALOR COMPARATIVO:	18.008.440.575,80	27948,23 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.2					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE ABRIL DE 2015		AÑO TERMINACION DEL CONTRATO	2015
OBJETO	PLAZO DE EJECUCION	6 MESES 15 DIAS			
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	CONSTRUCCION COLISEO PARQUE LASVEGASDEL MUNICIPIO DE MALGAR TOLIMA CONSTRUCCION CUBIERTA Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA CONSTRUCCION CUBIERTA Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO DE ICACAL DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	JHON ALEXANDER PEDREROS CRUZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO - MELGAR TOLIMA				
VERIFICACION RUP	FOLIOS 257 AL 261				
VERIFICACION RUP	SI PRESENTA FOLIO 157 AL RESPALDO				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)			% DE PARTICIPACIÓN: 100%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 18.458.845.771,02	30198,88 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	4.630,46 m ²
	VALOR COMPARATIVO:	18.458.845.771,02	30198,88 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.3					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:			AÑO TERMINACION DEL CONTRATO	
OBJETO	PLAZO DE EJECUCION				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:					
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN					
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)			% DE PARTICIPACIÓN:		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 0,00	#N/A SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	- m ²
	VALOR COMPARATIVO:		#N/A SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	
FACTOR EXPERIENCIA ESPECIFICA	6.028,70 M2		ÁREA ADICIONAL 3728,70 M2		
SI CUMPLE - NO PRESENTA MEDIO MAGNETICO - LA FOLACION DE LA PROPUESTA COMIENZA EN EL 101 Y FINALIZA EN EL 322					
 DR. RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR					

EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2019 "REALIZAR LA REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

CONSORCIO LOCATIVO DISTRITAL CONSTRUVAL INGENIERIA SAS 50% ADISTECH GROUP SAS 50%	No.	PRESUPUESTO OFICIAL GRUPO 1:		I CERTIF. PROPONTE	
		PESOS	SMMLV	SMMLV	
	1	\$ 1.206.276.448,00	1.456,65	28.047,16	

DOCUMENTOS VERIFICACIÓN TÉCNICA					
Carta de Compromiso del proponente y del personal profesional ofrecido	SI PRESENTA A FOLIO 05				
VERIFICACION CODIGO UNSPSC	SI PRESENTA A FOLIO 26 Y 64				
Certificación Consejo Profesional De Ingeniería y/o Arquitectura, donde se manifieste que el Proponente no se encuentra sancionado.	SI PRESENTA A FOLIO 08				
Capacidad Residual K de Contratación > = \$847.000.000,00, que equivalen a 1022,8 SMLV	SI PRESENTA A FOLIO 188				
Presenta Certificación de Apoyo a la Industria Nacional	SI PRESENTA A FOLIO 94				
Presenta Certificación de Contratación de Personal Discapacitado	SI PRESENTA A FOLIO 95				
CERTIFICACIÓN No.1					
CERTIFICACIÓN	FECHA DE INICIACIÓN:	27 de agosto de 2015	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2016	
	PLAZO DE EJECUCIÓN	7 MESES			
OBJETO	CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACION, REMODELACION Y/O MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UNAS INSTALACIONES DE LA POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL.				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	SI PRESENTA A FOLIO 126				
VERIFICACION RUP	SI PRESENTA A FOLIO 31				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN O INDICA %)	CONSTRUVAL INGENIERIA SAS		% DE PARTICIPACIÓN: 50%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 9.571.887.867,18	13883,27 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	5.111,00 m ²
	VALOR COMPARATIVO:	4.785.943.933,59	6941,63 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.2					
CERTIFICACIÓN	FECHA DE INICIACIÓN:	31 de mayo de 2017	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2017	
	PLAZO DE EJECUCIÓN	7 MESES			
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL GRUPO 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS COLEGIOS Y VIVIENDAS FISCALES DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	SI PRESENTA A FOLIO 137				
VERIFICACION RUP	SI PRESENTA A FOLIO 37				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN O INDICA %)	CONSTRUVAL INGENIERIA SAS		% DE PARTICIPACIÓN: 100%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 4.142.275.328,44	5614,99 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	- m ²
	VALOR COMPARATIVO:	4.142.275.328,44	5614,99 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.3					
CERTIFICACIÓN	FECHA DE INICIACIÓN:	15 de junio de 2018	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2018	
	PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES			
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL GRUPO 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS COLEGIOS Y CENTROS VACACIONALES Y RECREACIONALES DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FUOS SIN FORMULA DE REALUSTE. GRUPO 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNAS VIVIENDAS FISCALES, EDIFICACIONES DEL NIVEL CENTRAL (ARCHIVO HOJAS DE VIDA), MAUSOLEO Y CEREL DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS IN FORMULA DE REAJUSTE GRUPO 3: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ALGUNAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL - NIVEL CENTRAL				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	SI PRESENTA A FOLIO 139				
VERIFICACION RUP	SI PRESENTA A FOLIO 38				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN O INDICA %)	CONSTRUVAL INGENIERIA SAS		% DE PARTICIPACIÓN: 100%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 12.101.857.654,66	15490,54 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	- m ²
	VALOR COMPARATIVO:	12.101.857.654,66	15490,54 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
FACTOR EXPERIENCIA ESPECIFICA	5.111,00 M2		ÁREA ADICIONAL 2811,00 M2		
SI CUMPLE					




DR. RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2019 "REALIZAR LA REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

CONSORCIO MAGNA 001-2019 MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA 50% EDGAR EDUARDO OLIVEROS CORDOBA 26% INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ANDES S EN C 25%		No.	VALOR PROPUESTA		I CERTIF. PROPONTE	
			PESOS	SMMLV	SMMLV	
		1	\$ 1.182.488.966,00	1.427,93	19.391,18	
DOCUMENTOS VERIFICACIÓN TÉCNICA						
Carta de Compromiso del proponente y del personal profesional ofrecido		SI PRESENTA FOLIOS 2,5				
VERIFICACION CODIGO UNSPSC		SI PRESENTA FOLIO 77				
Apoyo a la Industria Nacional		SI PRESENTA FOLIO 52 AL RESPALDO - FOLIO 75 - FOLIO 258				
Capacidad Residual K de Contratación > = \$847.000.000 oo. que equivalen a 1022,8 SMLV		SI PRESENTA FOLIOS 354 A 356				
Presenta Certificación de Contratación de Personal Discapacitado		SI REPORTA FOLIOS 449				
CERTIFICACIÓN No.1						
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)		FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE FEBRERO DE 2011	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2011	
		PLAZO DE EJECUCION	10 MESES			
OBJETO:		REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Fijos SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE ADECUACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL COLISEO SAN ANDRES				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:		INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE DE BOGOTA				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN		FOLIOS 318 AL 320				
VERIFICACION RUP		FOLIO 105 AL RESPALDO				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN O INDICA %)		EDGAR HERNANDO OLIVEROS CORDOBA			% DE PARTICIPACIÓN: 70%	
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA		VALOR:	\$ 2.715.794.530,00	5070,58 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	1.073,58 m ²
		VALOR COMPARATIVO:	1.901.058.171,00	3549,40 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.2						
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)		FECHA DE INICIACIÓN:	2 DE AGOSTO DE 2016	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2018	
		PLAZO DE EJECUCION	25 MESES			
OBJETO		CONSTRUCCION DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL NUEVA CINEMATECA DE BOGOTA TAMBIEN DENOMINADO CENTRO CULTURAL DE LAS ARTES FILMICAS				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:		PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO FC CINEMATECA				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN		FOLIOS 381, 382				
VERIFICACION RUP		FOLIOS 273 AL RESPALDO				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN O INDICA %)		INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ANDES S EN C			% DE PARTICIPACIÓN: 40%	
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA		VALOR:	\$ 30.940.667.859,38	39804,46 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	1.562,54 m ²
		VALOR COMPARATIVO:	12.376.267.143,75	15841,78 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.3						
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)		FECHA DE INICIACIÓN:	3 de agosto de 2015	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2018	
		PLAZO DE EJECUCION	8 MESES			
OBJETO		MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL; COPEL PEDREGAL, EPMSC ANDES EPMSC TITIRIBI				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:		ACTA DE LIQUIDACION - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN		SI PRESENTA A FOLIO 411 AL 413				
VERIFICACION RUP		NO SE PUDO VERIFICAR NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO INDICADO				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN O INDICA %)		MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA			% DE PARTICIPACIÓN: 100%	
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA		VALOR:	\$ 718.349.530,13	919,50 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	31,00 m ²
		VALOR COMPARATIVO:	718.349.530,13	919,50 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
FACTOR EXPERIENCIA ESPECIFICA		2.687,12 M2			AREA ADICIONAL 387,12 M2	
SI CUMPLE						


 DR. RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
 COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2019 "REALIZAR LA REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

INGEDEUR SAS	No.	VALOR PROPUESTA		I CERTIF. PROPONTE	
		PESOS	SMMLV	SMMLV	
		1	\$ 1.181.780.193,00	1.439,15	4.078,08
DOCUMENTOS VERIFICACIÓN TÉCNICA					
Carta de Compromiso del proponente y del personal profesional ofrecido	SI PRESENTA FOLIOS 1,2				
VERIFICACION CODIGO UNSPSC	SI PRESENTA FOLIO 40 AL RESPALDO				
Apoyo a la Industria Nacional	SI PRESENTA FOLIO 194				
Capacidad Residual K de Contratación > = \$847.000.000.00, que equivalen a 1022,8 SMLV	SI PRESENTA FOLIOS 83				
Presenta Certificación de Contratación de Personal Discapacitado	SI REPORTA FOLIO 181				
CERTIFICACIÓN No.1					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2015	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2016	
	PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES			
OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA SUBSTACION DE POLICIA DEL CORREGIMIENTO DE BESTILLAMUNICIPIO DE CAÑAS GORDAS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, POR MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	FOLIOS 116 - 119				
VERIFICACION RUP	FOLIO 059				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	ERWIN CASTRO SALGADO		% DE PARTICIPACIÓN: 100%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 1.769.081.870,27	2565,91 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	ACLARACION
	VALOR COMPARATIVO:	1.769.081.870,27	2565,91 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.2					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 2014	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2014	
	PLAZO DE EJECUCIÓN	75 DIAS			
OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA CAFETERIA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA ESCUELANORMA SUPERIOR MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE MONTERREY				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	FOLIOS 120 - 134				
VERIFICACION RUP	FOLIO 59				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)			% DE PARTICIPACIÓN: 100%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 931.492.676	1512,16 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	m ²
	VALOR COMPARATIVO:	931.492.676,24	1512,16 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
CERTIFICACIÓN No.3					
CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE MAYO DE 2015	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2015	
	PLAZO DE EJECUCIÓN	7 MESES			
OBJETO	CONSTRUCCION AUDITORIO DE LA ESCUELA NORMAL MIXTA SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE MONTERREY				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE MONTERREY				
FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	SI PRESENTA A FOLIOS 135 AL 158				
VERIFICACION RUP	FOLIO 62				
CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)			% DE PARTICIPACIÓN: 100%		
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 1.714.336.559,00	2860,57 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	2.657,03 m ²
	VALOR COMPARATIVO:	1.714.336.559,00	2860,57 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
FACTOR EXPERIENCIA ESPECIFICA	2.657,03 M2		ÁREA ADICIONAL 357,03 M2		
SI CUMPLE					
 DR. RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR					

EVALUACIÓN TÉCNICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2019 "REALIZAR LA REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

CONSORCIO CALDAS JUAN PABLO DORADO MARTINEZ 70% DORADO ASOCIADOS SAS 30%	No.	VALOR PROPUESTA		I CERTIF. PROPONTE	
		PESOS	SMMLV	SMMLV	
	1	\$ 1.180.960.105,00	1.426,08	11.541,86	

DOCUMENTOS VERIFICACIÓN TÉCNICA

Carta de Compromiso del proponente y del personal profesional ofrecido	SI PRESENTA FOLIOS 2,3
VERIFICACION CODIGO UNSPSC	SI PRESENTA FOLIO 77
Apoyo a la Industria Nacional	SI PRESENTA FOLIO
Capacidad Residual K de Contratación > = \$847.000.000 oo. que equivalen a 1022,8 SMLV	SI PRESENTA FOLIOS 354 A 356
Presenta Certificación de Contratación de Personal Discapacitado	SI REPORTA FOLIOS 514,515

CERTIFICACIÓN No.1	CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE MARZO DE 2018	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2018
		PLAZO DE EJECUCION	9 MESES		
	OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA FASE DE LOS LABORATORIOS ALTERNATIVOS(MULTIFUNCIONALES) EN LA UTP PARA MEJORAR LOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN LOS LABORATORIOS DE LA COMUNIDAD ACADEMICA			
	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA			
	FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	FOLIOS 367 AL 386			
	VERIFICACION RUP	FOLIO 210			

CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	JUAN PABLO DORADO MARTINEZ		% DE PARTICIPACIÓN:		100%
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 3.503.053.703,00	4483,85 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	1.037,49 m ²
	VALOR COMPARATIVO:	3.503.053.703,00	4483,85 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI


CERTIFICACIÓN No.2	CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE OCTUBRE DE 2013	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2015
		PLAZO DE EJECUCION	20 MESES		
	OBJETO	REALIZAR LAS OBRAS DE RESTAURACION DEL HOSTAL DOÑA MANUELA REAFIRMANDO EL VALOR DE BIEN CULTURAL Y TURISTICO DEL MUNICIPIO DE MOMPOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR			
	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	FONDO NACIONAL DE TURISMO FONTUR			
	FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	FOLIOS 388 AL 413			
	VERIFICACION RUP	FOLIO 128			

CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	JUAN PABLO DORADO MARTINEZ		% DE PARTICIPACIÓN:		51%
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 8.917.183.138,00	13839,04 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	635,00 m ²
	VALOR COMPARATIVO:	4.547.783.400,38	7057,01 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI

CERTIFICACIÓN No.3	CERTIFICACIÓN (NO SUBSANABLE)	FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2017	AÑO TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2018
		PLAZO DE EJECUCION	1,5 MESES		
	OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA REGIONAL QUINDIO CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO PUESTA A PUNTO DE LA INFRAESTRUCTURA			
	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR:	CONTRATO CON EL SENA REGIONAL QUINDIO			
	FIRMAS, OBJETO, ÁREA, FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN	FOLIOS 415 AL 423			
	VERIFICACION RUP	FOLIO 144			

CERTIFICACIÓN EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (DOCUMENTO DE CONSTITUCION O INDICA %)	JUAN PABLO DORADO MARTINEZ		% DE PARTICIPACIÓN:		100%
VALOR DEL CONTRATO Y ÁREA	VALOR:	\$ 421.377.650,00	539,37 SMMLV	ÁREA DE CUBIERTA TIPO SANDWICH	882,47 m ²
	VALOR COMPARATIVO:	421.377.650,00	539,37 SMMLV	EXP. EN CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS	SI
FACTOR EXPERIENCIA ESPECIFICA	2.557,08 M2		ÁREA ADICIONAL		254,06 M2

SI CUMPLE


DR. RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR