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Bogotá D.C., 30 de Marzo de 2022 
 
 
Señores: 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
Ciudad. 
 
 
Referencia: CONVOCATORIA PUBLICA 020-2021  
 
 
Asunto: OBSERVACIONES INFORMACION AUDIENCIA DE 

ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA 
 
 
Cordial saludo.  
 
De acuerdo con la Audiencia iniciada ayer 29 de marzo de 2022 a las 2:00 pm;  en la 
cual se dieron a conocer las razones por las cuales el CONSORCIO LABORATORIOS 
UD presentó observaciones a la propuesta del proponente 
INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS, información que no conocíamos, por 
cuanto las observaciones a la propuesta presentada no fueron publicadas por la ERU;  
nos permitimos ampliar la información de este proponente, por cuanto efectivamente 
existen inconsistencias en la información que presenta INTERCONSTRUCCIONES 
Y DISEÑOS SAS, y que pretenden inducir a error al Comité evaluador, tal y como 
quedó evidenciado en la audiencia. 
 
Las observaciones son las siguientes: 
 
 

I. COORDINADOR DE INTERVENTORIA – MANUEL ARTURO 
DE LA CRUZ BERDEJO 

 
A. CONVOCATORIA PUBLICA 020-2021  - EMPRESA DE RENOVACION 

URBANA – ERU 
 
El proponente INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS presenta para el cargo 
de Coordinador de Interventoría la hoja de vida del Ingeniero Manuel Arturo de la Cruz 
Berdejo, y le certifica un contrato ejecutado por esta empresa bajo el CONSORCIO 
INTERINGENIERA con NIT.900.672.524-5 (integrante Interconstrucciones y diseños 
SAS y otro), representado legalmente por el Ingeniero NESTOR CAMILO 
ARTUNDUAGA AVILA, quien es el mismo Representante legal de 
INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS. 
 
Para el presente proceso se presenta una certificación para el cargo de DIRECTOR 
DE INTERVENTORIA al Ingeniero Manuel Arturo de la Cruz Berdejo, la cual contiene 
los siguientes datos: 
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Objeto: Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción del 
nuevo edificio de la Sede Centro suscrito entre la constructora Konstruktek SAS y la 
Universidad Libre Seccional Barranquilla. 
No. Contrato: 031 de 2013 
Cargo: Director de Interventoría 
Inicio labores: 12 de diciembre de 2013 
Terminación: 16 de febrero de 2017 
Expedida a los 21 días del mes de abril de 2017 
Firmada por Ing. Néstor Camilo Artunduaga Ávila 
 
 
B. PROCESO PAD-AM-IP-017-2021 - EMPRESA DE RENOVACION 

URBANA – ERU 
 
Para el proceso PAD-AM-IP-017-2021 de la EMPRESA DE RENOVACION URBANA 
– ERU, el proponente INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS se presenta 
como CONSORCIO INTERMARTIRES 2021, en la cual presenta una certificación 
para el cargo de DIRECTOR DE INTERVENTORIA la cual contiene los siguientes 
datos: 
 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?p
revCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a44
3%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&noti
ce=CO1.NTC.2287120 
 
Objeto: Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción del 
nuevo edificio de la Sede Centro suscrito entre la constructora Konstruktek SAS y la 
Universidad Libre Seccional Barranquilla. 
No. Contrato: 031 de 2013 
Cargo: Director de Interventoría 
Inicio labores: 02 de enero de 2015 
Terminación: 30 de Julio de 2015 
Expedida a los 12 días del mes de agosto de 2015 
Firmada por Ing. Néstor Camilo Artunduaga Ávila 
 
(ver anexo 1) 
 
 
C. PROCESO USPEC-CM-A-002-2021 de la UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC 
 
Así mismo para el proceso USPEC-CM-A-002-2021 de la UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, el proponente 
INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS se presenta como CONSORCIO BIC 
GUAJIRA, en la cual presenta una certificación para el cargo de DIRECTOR DE 
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INTERVENTORIA al Ingeniero LEIXER ALFONSO RIVERA LONDOÑO la cual 
contiene los siguientes datos: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID
=CO1.NTC.1839728&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true&cu
rrentLanguage=es&currentCulture=es 
 
Objeto: Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción del 
nuevo edificio de la Sede Centro suscrito entre la constructora Konstruktek SAS y la 
Universidad Libre Seccional Barranquilla. 
No. Contrato: 031 de 2013 
Cargo: Director de Interventoría 
Inicio labores: 12 de diciembre de 2013 
Terminación: 16 de febrero de 2017 
Expedida a los 10 días del mes de marzo de 2017 
Firmada por Ing. Néstor Camilo Artunduaga Ávila 
 
(ver anexo 2) 
 
 
D. PROCESO USPEC-CM-001-2018 de la UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC 
 
Así mismo para el proceso USPEC-CM-001-2018 de la UNIDAD DE SERVICIOS 
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, el proponente 
INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS se presenta como CONSORCIO I & C, 
en la cual presenta una certificación para el cargo de DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA a la Ingeniera NELLY ARAMINTA GARCIA COTRINO la cual 
contiene los siguientes datos: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID
=CO1.NTC.356508&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true&cur
rentLanguage=es&currentCulture=es 
 
Objeto: Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción del 
nuevo edificio de la Sede Centro suscrito entre la constructora Konstruktek SAS y la 
Universidad Libre Seccional Barranquilla. 
No. Contrato: 031 de 2013 
Cargo: Director de Interventoria 
Inicio labores: 12 de diciembre de 2013 
Terminación: 29 de noviembre de 2016 
Expedida a los 01 de Diciembre de 2016 
Firmada por Ing. Néstor Camilo Artunduaga Ávila 
 
Adicional a la certificación se anexa la copia del contrato de prestación de servicios 
aportado en dicho proceso, en el cual la Ingeniera Nelly Araminta García Cotrino 
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realizará las actividades de Directora de Interventoría, contrato debidamente 
firmado por las partes. 
 
(ver anexo 3) 
 
 
E. PROCESOS VARIOS  
 
Como en los casos explicados anteriormente, el proponente 
INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS, ha presentado las hojas de vida de 
otros profesionales para estos mismos proyectos, así: 
 
Objeto: Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción del 
nuevo edificio de la Sede Centro suscrito entre la constructora Konstruktek SAS y la 
Universidad Libre Seccional Barranquilla. 
No. Contrato: 031 de 2013 
Ingeniero Civil OSCAR JAVIER CARDENAS RODRIGUEZ 
Cargo: Coordinador de Interventoría de obra 
Inicio labores: 01 de junio de 2014 
Terminación: 01 de junio de 2015 
Expedida a los 30 de julio de 2015 
Firmada por Ingeniero Civil ANIBAL FRANCO GOMEZ 
 
(ver anexo 4) 
 
Objeto: Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción del 
nuevo edificio de la Sede Centro suscrito entre la constructora Konstruktek SAS y la 
Universidad Libre Seccional Barranquilla. 
No. Contrato: 031 de 2013 
Ingeniero Civil WILSON MORALES ALARCON 
Cargo: Coordinador de Interventoría de obra 
Inicio labores: 01 de mayo de 2015 
Terminación: 16 de febrero de 2017 
Expedida a los 20 de marzo de 2017 
Firmada por Ing. Néstor Camilo Artunduaga Ávila 
 
(ver anexo 5) 
 
Objeto: Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción del 
nuevo edificio de la Sede Centro suscrito entre la constructora Konstruktek SAS y la 
Universidad Libre Seccional Barranquilla. 
No. Contrato: 031 de 2013 
JUAN DAVID VASQUEZ CHACON 
Cargo: Gerente de Interventoría 
Inicio labores: 12 de diciembre de 2013 
Terminación: 29 de noviembre de 2016 
Expedida a los 12 de enero de 2017 
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Firmada por Ingeniero Civil ANIBAL FRANCO GOMEZ 
 
(ver anexo 6) 
 
 
F. CONCLUSIONES 
 
El apoderado de Interconstrucciones y Diseños SAS en la audiencia expresó que el 
cargo de Coordinador equivale al de Director;  pero revisada la información que este 
proponente ha aportado en múltiples procesos de contratación pública, es muy fácil 
identificar que “adapta” las fechas de permanencia de los profesionales para 
ajustarlos a los procesos.   
 
Así mismo, certifica a diferentes profesionales para un mismo cargo, en un mismo 
proyecto. 
 
 
 

II. DIRECTOR DE INTERVENTORIA – ALBA CONSUELO 
AVILA HEREDIA 

 
Para la Directora Alba Consuelo Avila Heredia, tenemos las siguientes observaciones: 
 
 
G. CERTIFICACION CONSORCIO INTERVENTORIA SAN GIL 
 
A folio 191, el proponente presenta una certificación del Consorcio Interventoría San 
Gil con las siguientes fechas: 
 

Fecha de inicio: 11 agosto de 2017 
Fecha finalización: 28 julio de 2018 

 
Así mismo a folio 192 se presenta el contrato laboral con otras fechas que son: 
 

Fecha de inicio: 11 agosto de 2017  
Fecha finalización: 11 febrero de 2018 

 
El contrato y la certificación tienen inconsistencias de fechas; con lo cual se induce a 
error al Comité evaluador dando a entender que la profesional estuvo más tiempo del 
realmente laborado, con el fin de sumar mayor tiempo de experiencia específica. 
 
 
H. CERTIFICACION CONSORCIO INTERMANITAS 2018 

 
A folio 205, se presenta una certificación del Consorcio Intermanitas 2018 con las 
siguientes fechas: 
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Fecha de inicio: 11 octubre de 2018 
Fecha finalización: 28 septiembre de 2020 

 
Así mismo a folio 206 se presenta el contrato laboral con otras fechas que son: 
 

Fecha de inicio: 11 octubre de 2018  
Fecha finalización: 11 abril de 2019 

 
El contrato y la certificación tienen inconsistencias de fechas; con lo cual se induce a 
error al Comité evaluador dando a entender que la profesional estuvo más tiempo del 
realmente laborado, con el fin de sumar mayor tiempo de experiencia específica. 

 
 

I. CERTIFICACION INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS 
 

A folio 249, se presenta una certificación de Interconstrucciones y Diseños Ltda. para 
el contrato cuyo objeto es la Interventoría técnica, administrativa, financiera y control 
presupuestal del contrato No.06/2013 (incluidas sus adiciones) firmado entre la 
Universidad Libre y la Empresa constructora Conacero SAS, que tiene por objeto: “la 
construcción de la etapa I, fase II y fase III y etapa II de la Sede Campus Valle de Lili 
de la Universidad Libre seccional Cali, por el Sistema de precios unitarios fijos con 
formula de reajuste por inflación” 
 

Fecha de inicio: 11 mayo 2013 
Fecha finalización: 19 enero de 2016 

 
Así mismo a folio 250 se presenta el contrato laboral con otras fechas que son: 
 

Fecha de inicio: 11 mayo de 2013  
Fecha finalización: 11 noviembre de 2013 

 
Adicional a lo anterior, en el Concurso de Méritos No. SCRD-CMA-004-013-2019 de 
la SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE LA ALCALDÍA 
MAYOR cuyo objeto es “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DEL CENTRO FELICIDAD - CEFE CHAPINERO UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE CHAPINERO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”, presentaron la 
hoja de vida de la Ingeniera Alba Consuelo Ávila Heredia para el cargo de Directora 
de Interventoría, en la cual le certifican el mismo contrato así: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID
=CO1.NTC.990117&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true&cur
rentLanguage=es&currentCulture=es 
 
Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera y control presupuestal del 
contrato No.06/2013 (incluidas sus adiciones) firmado entre la Universidad Libre y la 
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Empresa constructora Conacero SAS, que tiene por objeto: “la construcción de la 
etapa I, fase II y fase III y etapa II de la Sede Campus Valle de Lili de la Universidad 
Libre seccional Cali, por el Sistema de precios unitarios fijos con formula de reajuste 
por inflación” 
Inicio labores: 04 de noviembre de 2013 
Terminación: 30 de mayo de 2015 
Expedida a los 05 días del mes de junio de 2015 
Firmada por Ing. Néstor Camilo Artunduaga Ávila 
 
(ver anexo 7) 
 
Se trata de la misma profesional, con el mismo cargo, con el mismo objeto del 
contrato, presentada en dos (2) procesos de contratación pública diferentes, con 
fechas diferentes y por ende diferente información.   
 
 
J. CERTIFICACION CONSORCIO INTERESTRUCTURA 
 
A folio 259, se presenta una certificación del Consorcio Interestructura con NIT 
900.806.214-4 para el contrato cuyo objeto es “Interventoría Técnica, financiera, 
jurídica, administrativa y ambiental de obra requerida para la construcción del CRF-
BASAN”  
 

Fecha de inicio: 25 enero 2016 
Fecha finalización: 26 junio de 2017 

 
Adicional a lo anterior, en el proceso USPEC-CM-001-2018 de la UNIDAD DE 
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, cuyo objeto es 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y 
FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL 
CAMIS YARUMAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” el proponente 
INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS se presenta como CONSORCIO I & C, 
en la cual presenta una certificación para el cargo de Residente de Interventoría a la 
Ingeniera Alba Consuelo Ávila Heredia la cual contiene los siguientes datos: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID
=CO1.NTC.356508&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true&cur
rentLanguage=es&currentCulture=es 
 
Objeto: Interventoría Técnica, financiera, jurídica, administrativa y ambiental de obra 
requerida para la construcción del CRF-BASAN 
Inicio labores: 01 de junio de 2015 
Terminación: 30 de julio de 2017 
Expedida a los 14 días del mes de septiembre de 2017 
Firmada por Ing. Néstor Camilo Artunduaga Ávila 
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Adicional a la certificación se anexa la copia del contrato de prestación de servicios 
aportado en dicho proceso, en el cual la Ingeniera Alba Consuelo Avila Heredia 
realizará las actividades de Residente de Interventoría, contrato debidamente 
firmado por las partes. 
 
En este caso se trata del mismo contrato, certificado en dos (2) procesos de 
contratación pública diferentes, con fechas diferentes, con el agravante que en el 
segundo caso que citamos, se encuentra copia del contrato de prestación de 
servicios, el cual anexamos a la presente comunicación. 
 
(ver anexo 8) 
 
 

III. CONCLUSIONES Y SOLICITUD 
 

1. Con los documentos que se aportan, se demuestran las inconsistencias de la 
información presentada tanto para el presente proceso, como para otros 
procesos en los cuales ha participado la Empresa Interconstrucciones y 
Diseños SAS, ya sea en forma individual o como participante de Consorcios.  
  

2. El mencionado proponente, certifica con un mismo proyecto a diferentes 
profesionales en los mismos cargos, con diferentes denominaciones tales 
como Coordinador o Gerente o Director de interventoría. 
 

3. Las certificaciones de los profesionales han sido firmadas por el Ingeniero 
Nestor Camilo Artunduaga Avila, ya sea como Representante legal de 
Interconstrucciones y Diseños SAS o como Representante legal de distintos 
consorcios;  por lo que no podría argüir que se trate de un error de:  cargos 
y/o profesional y/o fechas y/o de transcripción, por cuanto es la misma persona 
quien certifica.  

 
 
Todo lo anterior, pretende inducir a error al Comité Evaluador. 
 
 
De acuerdo con las observaciones conocidas en la Audiencia, las cuales fueron 
expuestas por el CONSORCIO LABORATORIOS UD, por medio de la presente 
comunicación nos permitimos reafirmar lo expuesto por el otro proponente, y aportar 
adicionalmente otros documentos que soportan dichas observaciones. 
 
 
Por lo anterior, solicitamos aplicar lo establecido en el numeral 1.29. CAUSALES DE 
RECHAZO, específicamente la siguiente causal: 
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De acuerdo con las situaciones presentadas en la presente comunicación, 
solicitamos iniciar la acciones legales pertinentes establecidas en la causal de 
rechazo que invocamos.    Así mismo, remitiremos copia de la misma a los entes 
de control (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, etc.), con el fin de que se aplique 
lo establecido en las leyes de contratación y los pliegos de condiciones, cuando 
se presenta información inexacta, falsa o que carece de veracidad. 
 
 
Agradecemos la atención prestada, 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MARCELA GUTIERREZ DIAZ  
Representante Legal 
CONSORCIO GD - TOTALL 
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