
EMPRESA DE REN0VACI6N Y DESARROLLO

URBANO DE BOGOTA D.C
Bogota, D.C.

Senores
INTERCONSTRUCCIONES Y DISENO S.A.S
Atte, Sr. NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA 
Ciudad

REFERENCIA: Convocatoria Publica No. 20 de 2021

ASUNTO: Derecho de peticion del 7 de abril de 2022

Respetado Senor Artunduaga:

De conformidad con su derecho de peticion, presentado en el marco de la 
convocatoria publica del asunto, que tenia por objeto la: “INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL 
CONTRATO QUE TENDRA COMO OBJETO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE 
ADMINISTRAClON DELEGADA, LA CONSTRUCCION Y DOTAClON DEL 
EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGAClON DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS",, 
mediante la presente, nos permitimos dar contestacion de ia siguiente mariera, 
dentro de los plazos normativamente establecidos:

Sea lo primero sehalar, en orden a contextualizar la respuesta, que usted mencioh.a 
en su derecho de peticion lo siguiente:

‘En el informe de evaluacion final publicado el 7 de marzo de 2022, en el 
cual $e califica nuestra oferta como RECHAZADA bajo la observacion: 'De 
acuerdo con las obsen/aciones presentadas por el CONSORCIO. 
LABORATORIOS UDydel CONSORCIO GD TOTALL y teniendo en cuenta 
los numerates 1.13 y 1.29 del pliego de condiciones donde la aclaracion fue 
incompleta a lo solicitados por la Universidad, se le genera al Comite 
Evaluador duda razonable sobre la certificacion presentada para el 
profesional propuesto como coordinadorde interventoria. Veranexo 2\ para 
lo cual nos permitimos realizar las siguientes observaciones:
“1. Consultado el anexo 2 al cual se refiere el informe de evaluacion, la 
entidad manifiesta que '... se le genero una duda razonable sobre la 
certificacion como experiencia adicional del coordinador de interventoria 
propuesto por el proponente INTERCONSTRUCCIONES & DISENO 
S.A.S., por este motivo y tras realizar las consultas pertinentes, las cuales 
no fueron atendidas en la forma solicitada, el proponente esta calificado
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como RECHAZADO, una vez agotado el debido proceso y derecho de 
defensa y contradiccion que le asiste a este proponente’, sobre lo cual es 
precise indicar lo siguiente:

En desarrollo de la audiencia de adjudicacion celebrada el 30 de marzo 
de 2022, ia entidadsolicito a INTERCONSTRUCCIONES & DISENO S.A.S., 
allegar copia del acto (sic) de inicio del contrato de inten/entoria No. 031 de 
2013 celebrado entre la Universidad Libre Seccional Barranquilla y el 
Consorcio Interingenieria.

Mediante correo electronico del mismo dia,..., Interconstrucciones <S 
Diseno SAS remitio el acta de inicio del contrato de interventoria No. 031 de

contratacionud(g).udistrital. edu. co.los2013,
vicerrecadmin(Q)_udistrital.edu. co.

Mediante correo electronico del 1 de abril de 2022, la Universidad Distrital 
solicito los siguientes documentos: Acta de inicio del contrato de 
interventoria No. 031 de 2013, Acta de inicio de la obra correspondiente al 
contrato de interventoria No. 031 de 2013 y documentos que acreditan la 
participacion del profesional propuesto como coordinador de interventoria 
durante el periodo 2013 a 2017.

Mediante correo electronico del 4 de abril de 2022, Interconstrucciones & 
Diseno SAS., remitio los siguientes documentos:
“1. Acta de inicio del contrato de interventoria No. 031 de 2013.
“2. Acta de inicio de la obra correspondiente al contrato de inten/entoria No. 
031 de 2013.
''3. Documentos que acreditan la participacion del profesional propuesto 
como coordinador de interventoria durante el periodo 2013 a 2017: 
Remitimos los siguientes documentos que acreditan la participacion del Arq. 
Manuel De La Cruz Berdejo durante los ahos 2013 al 2017 en su cargo de 
director de Interventoria para el contrato 031 de 2013 suscrito con la 
Universidad Libre

Acta de comite de obra del 17 de diciembre de 2013.
Correo electronico con asunto ‘CAJACOPI’, recibido el 5 de febrero de 

2014 desde su correo institucional y oficial de la Universidad Libre y 
respondido el mismo dia porelArq. Manuel de la Cruz en calidad de director 
de interventoria.

Acta de visita del DAMAB (Autoridad Ambiental de Barranquilla) del 17 de 
Julio de 2014 suscrita por el Arq. Manuel De La Cruz.

Acta de comite tecnico No. 31 del 29 de enero de 2015.
Correo electronico remitido el 8 de septiembre de 2015porelArq. Manuel 

acompanado de oficio firmado por el en su calidad de director de 
interventoria, enviado al correo oficial de una funcionaria de la Universidad 
Libre.

correosa
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Correo electronico con asuhto ‘PRE-162-16’, recibido el 17 de noviembre 
de 2016 desde un correo institucional y oficial de la Universidad Libre y 
respondido el mismo dla por el Arq. Manuel de la Cruz.

Correspondencia enviada del 9 de diciembre de 2016, suscrita pore!Arq. 
Manuel de La Cruz.

Correspondencia recibida el 14 enero de 2017, remitida por el Constructor 
con copia al Arq. Manuel de La Cruz, en respuesta al oficio citado 
anteriormente del 9 de diciembre de 2016.

Planilla de aportes del periodo febrero 2017 correspondiente al Consorcip 
Interingenieria.
“Interconstrucciones & Disenos S.A.S., remitio toda la informacion solicitada 
por la entidad, esto es, actas de inicio y documentos con los cuales es 
posible evidenciar que el Arq., Manuel de la Cruz participo eh el proyecto 
como director de interventorla desde el inicio hasta la terminacion del 
contrato, razon por la cual no entendemos por que la entidad refiere que las 
consultas no fueron atendidas en la forma solicitada, si todos Ids 
documentos allegados hacen parte integral del contrato de interventorla No. 
031 de 2013.
“2. Posteriormente, la entidad manifiesta que ‘De tal suerte, no se entiende 
como en diferentes procesos estatales, existen certificaciones expedidas 
por el Consorcio Interingenieria y suscritas por el Ing. Nestor Camilo 
Artunduaga Representante Legal de Interconstrucciones & Diseho SAS 
para distintos directores en el mismo contrato No. 31 de 2013 y proyecto de 
la Universidad Libre seccional Barranquilla, sin que se presente al respecto 
la aclaracion solicitada por parte del proponente observado’; sobre lo cual 
tampoco entendemos por que la entidad manifiesta que no se presento la 
aclaracion solicitada cuando en efecto si (sic) fueron remitimos (sic) TODOS 
los documentos solicitados por la entidad, tal y como lo relacionamos en el 
numeral anterior del presente documento; documentos con los cuales se 
resuelve la duda razonable aducida por la entidad sobre la certificacion de 
experiencia del Arq. Manuel de La Cruz, en la cual se acredita su ' 
participacion como Director de Interventoria durante la ejecucion del 
Contrato No. 031 de 2013, desde su inicio hasta su terminacion.
“Bajo el entendido de que los documentos aportados en nuestra 
subsanacion no resultan suficientes para la entidad para confirmar que en 
efecto el Arq. Manuel de La Cruz Berdejo ejercio como director de 
interventoria durante la ejecucion del contrato de Interventoria No. 031 de 
2013, remitimos los siguientes documentos:
“1. Copia del radicado ante la Universidad Libre, de los in formes mensuales 
de interventoria desde el informe No. 1 correspondiente al periodo del 12
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de diciembre de 2013 al 11 de enero de 2014, hasta el informe Final de 
Interventoria.
“2. Copia de las Actas de Obra, debidamente suscritas por el director de 
interventoria, desde el Acta de recibo parciai de obra No. 1 hasta el Acta de 
recibo parciai de obra No. 24.
“Adicionalmente, remitimos soporte de la solicitud elevada por el Consorcio 
Interingenieria a la Universidad Libre Seccional Barranquilla, mediante 
correos electronicos del 4 y 7 de abril de 2022, para que la Universidad se 
sirva corroborar la participacion del Arq. Manuel de La Cruz Berdejo como 
director de Interventoria del Contrato 031 de 2013 de acuerdo con la 
certificacion aportada para la presente convocatoria.
“PETICION.
“Soiicitamos a la entidad suspender la audiencia de adjudicacion o 
declaratoha de desierta del proceso de CONVOCATORIA PUBLICA No. 
020-2021..., programada para el 8 de abril de 2022, a fin de que sean 
revisados los documentos aportados con la presente peticion y hasta tanto 
la Universidad Libre Seccional Barranquilla emita la respuesta a las 
solicitudes efectuadas con relacion a la participacion del Arquitecto Manuel 
de La Cruz Berdejo, como director de interventoria en el Contrato de 
Interventoria No. 031 de 2013; todo lo anterior con el proposito de que las 
decisiones adoptadas por entidad para la adjudicacion del contrato derivado 
del proceso de contratacion en referenda se tomen bajo la certeza de la 
verdad y no bajo presunciones como se inhere en el informe final de 
calificacion y sus anexos."

RESPUESTA.

Solicita en su derecho de peticion ia suspension de la Audiencia de Adjudicacion o 
Declaratoha de Desierta del proceso, aduciendo, al efecto, que se deben revisar los 
documentos aportados en el derecho de peticion y hasta tanto la Universidad Libre 
- Seccional Barranquilla no emita respuesta a las solicitudes efectuadas con relacion 
al director de Interventoria, propuesto por ustedes.

Al respecto, nos permitimos sehalar lo siguiente:

Los documentos aportados por el Proponente INTERCONSTRUCCIONES & 
DISENO S.A.S, mediante el derecho de peticion del 7 de abril de 2022, no pueden 
ser objeto de una nueva evaluacion, toda vez que el proponente tuvo ia oportunidad 
de hacerlos llegar dentro de la fecha en la cual remitio la respuesta al requerimiento 
efectuado por el Comite Evaluador, sin que estos documentos que se allegaron en 
su momento cumplieran con el requerimiento realizado por este, tal como se informo

1.
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en documento denominado Anexo 2, el dla 6 de abril de 2022, publicado en la 
Plataforma WEB de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas y en la del 
SECOP II.

En otras palabras, entrar a revisar en este momento una documentacion que no fue 
allegada dentro del plazo establecido para el efecto, sena contravenir las reglas del 
proceso de seleccion, relacionadas con los plazos establecidos por el Comite 
Evaluador para recibir aclaraciones de los proponentes relacionadas con las 
inquietudes que se le presentaren para la evaluacion objetiva de las propuestas.

Lo anterior guarda concordancia con la perentoriedad de los plazos establecidos en 
las reglas de participacion de los pliegos de condiciones (numeral 1.13.), que Listed', 
como proponente, bajo la gravedad del juramento, establecio que conocia y 
aceptaba, conforms a los cuales:

"1.3. SOLICITUDDEACLARACION A LOS PROPONENTES
"Dentro del mas estricto respeto por el tratamiento igualitario a los 
proponentes, la Universidad, podra solicitar a todos o a cualquiera de ellos 
las aclaraciones o informacion que estime pertinentes, con el fin de despejar 
cualquier imprecision del contenido de las ofertas que no haya sido posible 
aclarar con la informacion consignada dentro de la misma; el plazo para, 
esto sera establecido por la Universidad, en caso de que esib fuera 
hecesario.
"En estos casos, con las respuestas no se podra adicionar o complementer 
la oferta presentada, de suceder, la respuesta sera inadmisible y la oferta 
rechazada.
“Si el proponente no envia las aclaraciones. explicaciones o soportes
solicitados dentro del terming concedido para e//o, la oferta se
considerara rechazada.” (Neqrita y subrayado nuestros)

Ld interior guarda concordancia con lo establecido en el apartado pertinents del 
numeral 1.29, de los pliegos, conforme al cual:

"1.29. CAUSALES DE RECHAZO
“En adicion a otras causas previstas por la ley, LA UNIVERSIDAD rechazara 
las Ofertas presentadas por los Proponentes que: (a) sean presentadas 
despues de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma; 
(b) no hayan suscrito el compromiso anticorrupcion contenido en el Anexo 
No. 10 o que no lo hayan cumplido durante el Proceso de Contratacion, asi 
como las siguientes:
(...)
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"• Si el proponente no aclara o no responde, de forma satisfactoria, los 
requerimientos de la Universidad dentro del termino concedido...”.

La Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, por intermedio de su 
Comite Evaluador para e! proceso, estimo que la Universidad Libre, Seccional 
Barranquilla, ya se pronuncio, con ocasion de una solicitud realizada en un proceso 
de seleccion contractual precisamente adelantado por ia ERU (quien funge como 
gestor integral de nuestro proyecto), sin establecer a ciencia cierta quien realize la 
labor de la interventoria y solo hace referencia a! Contrato 031 de 2013, celebrado 
entre dicha Universidad y el Consorcio Interingenierta, respecto del cual hacia parte 
la empresa Interconstrucciones y Disenos S.A.S., pese a habersele solicitado 
pronunciamiento respecto de quien ejercio la Direccion de la Interventoria.

2.

Ahora bien, es claro para la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas que, en 
diferentes procesos de contratacion de entidades estatales, existen certificaciones 
suscritas por Usted, como representante del Consorcio INTERINGENIERIA, que 
discrepan en plazos de inicio y terminacion, asi como en los nombres de las 
personas que presuntamente ejercieron la direccion de interventoria.

Tambien es claro que en el documento que pretendia aclarar las observaciones 
presentadas por los observantes y en una respuesta otorgada por Usted dentro del 
proceso de seleccion ERU - IPRE - 016 - 2021, establece que para el caso del 
contrato celebrado con la Universidad Libre - Seccional Barranquilla solo hablasido 
eiecutado por un director de interventoria, asi:

"En cuanto a las labores realizadas por el Arq. Manuel de La Cruz Berdejq 
como director de Interventoria en otros proyectos de la Universidad Libre, 
es un asunto consentido y que solo le compete a la autonomla y 
determinacion de dicha universidad en ejercicio de las potestades que la 
Ley y sus reglamentos le confiere; entre etlo y sin limitarse, a la posibilidad 
de tener varios directores de interventoria en forma simultanea o sucesiva, 
pero que, en el caso que nos ocupa, fue uno solo, el Arq, Manuel de La 
Cruz Berdejo." (Subrayado y negrillas fuera de texto)

En este sentido, resulta incontrovertible la diferencia en el contenido de las 
certificaciones aportadas por el CONSORCIO INTERINGENIERIA, de! cual Usted 
fungio como Representante Legal, tal como se puede vislumbrar en los procesos de 
bontratacion PAD-AM-IP-017-2021, ERU-IPRE-016-2021 (ERU), CONVOCATORIA 
PUBLICA 020 DE 2021 (UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE; DE 
CALDAS), asi como en los de la USPEC (USPEC-CM-A-002-2021 Y USPEC-CM- 
001-2018), donde se presento certificacion por parte de la sociedad proponent^,
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para dos (2) personas diferentes ai Arquitecto Manuel Arturo de La Cruz Berdejo, 
que hoy nos ocupa, dentro del mismo Contrato 031 de 2013, celebrado con la 
Universidad Libre - Seccionai Barranquilla.

De talisuerte, no se requiere de la respuesta de la Universidad Libre, dado que ellos 
no fueron ios contratantes del Arquitecto en comento, mientras que, de otra parte, 
obran dentro del proceso de seleccion todas las evidencias de las inconsistencias 
de la's varias certificaciones aportadas en diferentes procesos de seleccion 
contractual sobre el mismo contrato en alusion, las cuales no fueron aclaradas 
satisfactoriamente porel proponente.

Ahora bien, es importante resaltar que Ios procesos de contratacion que adelantan 
las entidades publicas obedecen a una planeacion para dar cumplimiento a upas 
necesidades, por lo cual, cobra gran importancia el cronograma que defina la 
Entidad para dar cumplimiento a la finalidad del bien o servicio a contratar.

Dicho lo anterior, es facil colegir que Ios cronogramas o Ios procesos de contratacion 
no pueden modificarse o suspenderse por necesidades particulares de cada 
interesado u oferente, en detrimento del interes general que.atienden, razori por la 
cual.'Ja Universidad Distrita! Francisco Jose de Caldas, dentro de Ios pliegos de 
cofldiciones de la convocatoria de la referenda, recomendo a Ios participantes que 
se debe adelantar de manera oportuna Ios tramites tendientes a la obtencion de Ios 
documentos que deben ailegar con la propuesta, tal como se puede evidenciar a 
folio No. 3 del document© en mencion.

Asi mismo, la Universidad Libre no es la llamada a establecer una defensa 
referente a las inconsistencias de Ios documentos enunciados, toda vez que las 
certificaciones entregadas en Ios procesos de contratacion que se enuncian en las : \ 
observaciones de Ios demas oferentes, se encuentran suscritas por Usted como 
representante de un consorcio y bajo este entendido, era Usted

3.

como -
representante legal del mismo, e! Ilamado a aclarar dicha inconsistencia.

Por el contrario, no se presenta por parte suya argumentacion suficiente relacionada 
con dicha situacion, por lo que la respuesta no fue satisfactoria y las inconsistencias 
en Ios documentos persisten, mas, si se observa que para diferentes procesos de 
seleccion contractual se han presentado diferentes directores, como se establecio 
en el documento que sirve de fundamento para realizar la evaluacion final de las 
propuestas.
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En este orden, resulta pertinente dejar establecido que no se debe entender 
que, por el simple hecho de presenter un escrito y unos documentos, ya se reaiizo 
la .aclaracion de la situacion que hoy nos ocupa. . ,

Lo anterior, teniendo en cuenta que no bastaba con remitir una documeniacion 
dohde se observe que el arquitecto Manuel Arturo de La Cruz Berdejo firmo como 
director de interventona y unas planillas de pago, pues el fondo del asunto consistia 
en:, (i) Exponer las razones por las cuales en un proceso se presenta una 
certificacion con fechas de inicio-fin durante el ano 2015; (ii) por que, para otro 
proceso, las fechas de inicio ni siquiera coinciden con el documento anterior; y, (iii) 
por que para un mismo contrato y para diferentes procesos de seleccion, se 
certifican profesionales diferentes para el mismo cargo, esto es, director de 
interventona.

4.

En los anteriores terminos, esperamos haber dado respuesta a su peticion.

Atentamente

:

■ ■ .‘.rsistlis
■ ■■■■-'.£ una

ROMERO
Vicerrector Administrative y Financiero 
Secretario Comite Asesor de Contratacion 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

.V ,V

1

■I

i. -

;

■ -v ■v ■
',i
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$
m2r Oficina Asesora Juridica

oj- 00395
Bogota D.C., 20 de abril de 2022

-22

JAVIER BOLANOS ZAMBRANO 
Jefe Oficina Asesora Juridica

De:

ELVERTH SANTOS ROMERO 
Vicerrector Administrative y Financiero 
Secretario Comite Asesor de Contratacion 
vicerrecadmin@udistritai.edu.co

Para:

Convocatoria Publica No. 20 de 2021Referencia:

Remision de respuesta a derecho de peticionAsunto:

Respetado seiior Vicerrector, cordial saludo.

En atencion a la solicitud por Usted elevada mediante correo electronico de la fecha. hemos revisado la respuesta proyectada 
por el equipo destinado por la ERU para apoyar la convocatoria publica de la referencia. cuyo objeto era contratar la 
in'terventon'a al contrato de obra cuyo objeto, a su vez, es la construccion del Nuevo Edificio de Laboratories e Investigacion 
de la Facultad de Ingenierla, a la peticion presentada por el representante legal del oferente Interconstrucciones y Disenos 
S.A.S.

Cbnsistia dicha peticion en que se suspendiese la continuacion de la diligencia de audiencia de adjudication o declaratoria de 
desierto delproceso, lo dial tuvo lugar el pasado 8 de abril, bajo la consideracion de que el Comite Evaluador, en particular, y, 
en general, la Universidad. se tomasen mas tiempo para veriflcar la documentacion mediante la cual el senalado proponente, 
intentaba despejar las dudas sobre la participacion del profesional propuesto como director de interventoria, en el contrato 
allegado para cumplir ei requisite de experiencia establecido en el pliego de condiciones.

Revisada la respuesta preparada por la ERU, encontramos que atiende de fondo a la solicitud de que se viene bablando, de 
suerte que, con algunos ajustes, especiaimente de forma, que incorporamos en el documento mediante la herramienta 
informatica de control de cambios. le recomendamos respetuosamente su suscripcion y tramite, como Secretario del Comite 
Asesor de Contratacion.

Allegamos documento contentivo del proyecto de respuesta de que hemos venido hablando.

Atentamente,
BOLANOS ZAMBRANO MILTON ; 
JAVIER

Firm*4o diqlulTn*"!* p$i ftOONOS 
MiitON JAVitf 

h* JOJ 2*4 20 t ? 2 2 *} 4SO0'

JAVIER BOLANOS ZAMBRANO 
Jefe Oficina Asesora Juridica

c.c. sgial@udistrital.edu.co 
c.c. amsandovalc.@udistrital.edu co 
c.c. planeac@udistrital edu co 
c.c. crbernale@udistrital.edu.co 
c.c. icainavap@udistrital.edu.co 
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