
 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

 

Oficina Asesora de Planeación y Control 
Equipo de Desarrollo Físico 

 

Proyecto:  
Dotación de mobiliario de los espacios del Programa de Desarrollo Integral 
liderado por la Coordinación de Acreditación Institucional de la Universidad. 

 

 

Anexo 1.1:  
ESPECIFICACIONES TECNICAS  



Especificaciones Técnicas Página 2 de 34 

 

 

CONTENIDO 
 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ............................................................................................................ 3 

ASPECTOS BÁSICOS ..................................................................................................................................................... 5 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MOBILIARIO ............................................................................................................. 7 

CAPITULO 1. MOBILIARIO .................................................................................................................................................... 8 

1.1 Sillas Operativas. ................................................................................................................................................... 8 

1.2 Sillas Interlocutoras. .............................................................................................................................................. 8 

1.3 Sillas Interlocutoras para Exteriores. .................................................................................................................... 10 

1.4 Mesa De Trabajo Y Reuniones Para 10 Personas. .................................................................................................. 11 

1.5 Mesa De Trabajo Y Reuniones Para 4 Personas. .................................................................................................... 11 

1.6 Mesa Circular Ø 110cm. ....................................................................................................................................... 11 

1.7 Tablero Blanco 120cm X 120cm. ........................................................................................................................... 12 

1.8 Puesto De Trabajo 150cm X 75cm. ........................................................................................................................ 12 

1.9 Mueble De Almacenamiento 180cm X 45cm X 120cm (Altura). ................................................................................. 13 

1.10 Módulo De Trabajo Colectivo A. .......................................................................................................................... 14 

1.11 Módulo De Trabajo Colectivo B. .......................................................................................................................... 14 

1.12 Módulo De Trabajo Colectivo C. .......................................................................................................................... 14 

1.13 Tratamiento De Absorción Acústica 1 (120cm X 120cm). ....................................................................................... 16 

1.14 Tratamiento De Absorción Acústica 1 (120cm X 60cm). ........................................................................................ 16 

1.15 Tratamiento De Absorción Acústica 1 (100cm X 100cm). ....................................................................................... 16 

CAPITULO 2. SEÑALIZACIÓN. ............................................................................................................................................ 19 

FICHAS DE ESPECIFICACIONES DE MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN ................................................................................ 199 

  



Especificaciones Técnicas Página 3 de 34 

 

 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

El Contratista en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a sus trabajadores, a los de 
la Supervisión del contrato, la comunidad universitaria y a terceros en general, aplicando por lo menos las normas que a este 
respecto tengan las entidades oficiales y sus códigos de seguridad industrial. El Contratista preparará un programa completo, con 
las medidas de seguridad que se tomarán conforme a estas especificaciones y lo someterá a la aprobación de la Supervisión del 
contrato, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El Contratista deberá 
responsabilizar al residente de obra o inspector de seguridad para velar por el fiel cumplimiento de estas medidas. El Contratista 
tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de cada uno de los accidentes de trabajo que ocurran en la 
instalación con todos los datos que exija la Supervisión del contrato. 

En caso de accidente, se deberá reportar, como mínimo, la fecha, hora, lugar del accidente, nombre del accidentado, estado civil, 
edad, oficio que desempeña y su experiencia, actividad que desempeñaba en el momento del accidente, indicar si hubo lesión y 
tipo, posibles causas del accidente, tratamiento recibido y concepto médico. 

La Supervisión del contrato podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la instalación o actividades en sitio, si por parte 
del Contratista existe un incumplimiento de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones de la Supervisión del 
contrato al respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o a ampliación de los plazos de instalación. De hecho, el 
Contratista será responsable por todos los accidentes que puedan sufrir su personal, el de la Interventora, visitantes autorizados 
o terceros como resultado de negligencia o descuido del Contratista para tomar las precauciones o medidas de seguridad 
necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones que apliquen serán por cuenta del Contratista. 

Sin menoscabo de todas las obligaciones sobre medidas de seguridad, el Contratista deberá cumplir en todo momento los 
siguientes requisitos y cualesquiera otros que ordene la Supervisión del contrato durante el desarrollo del contrato, sin que por ello 
reciba pago adicional ya que el costo deberá ser incluido en los precios unitarios ofrecidos para cada ítem en particular. 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS: El lugar de instalación deberá contar con botiquines suficientes que contengan los 
elementos necesarios para atender primeros auxilios. El Contratista deberá estar responsabilizado por la utilización y dotación de 
ellos. Todo el personal de instalación deberá tener conocimientos sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar 
oportunamente a cualquier accidentado. 

ZONA DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona 
de la obra y sus alrededores, retirando con la frecuencia necesaria, basuras, desperdicios y sobrantes de material, de manera que 
no aparezca en ningún momento una acumulación de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar 
su equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales y basuras que resulten del trabajo y dejar el sitio en orden y 
aseo. Las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar regularmente, deberán acondicionarse de tal manera que 
estén libres de obstrucciones y no deberán cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas y demás elementos que no tengan 
protección. En cuanto sea posible se separarán las áreas de trabajo de las de tránsito. Los conductores eléctricos que crucen 
zonas de trabajo o sitios por donde se movilice equipo o personal, deberán estar provistos de aislamientos adecuados. No se 
permitirá el uso de conductores eléctricos desnudos, en donde éstos pueden ofrecer peligros para el personal o los equipos. Los 
materiales que se van a utilizar se almacenarán debidamente, depositándolos a distancia prudente de los operarios o trabajadores, 
dejando pasillos o zonas accesibles entre los arrumes.  

SEÑALIZACIÓN: Durante la instalación, el Contratista deberá colocar las señales de prevención: avisos de peligro en las horas 
diurnas y luces rojas o reflectivas en horas nocturnas. La Supervisión del contrato podrá, en cualquier momento, ordenar que se 
suspenda la instalación o parte de ella, si existe un incumplimiento sistemático por parte del Contratista para llevar a cabo los 
requisitos de señalización o las instrucciones de la Supervisión del contrato al respecto. 
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ALUMBRADO Y TRABAJO NOCTURNO: Cuando los trabajos se realicen sin iluminación natural suficiente, el Contratista 
suministrará iluminación eléctrica en todos los sitios del trabajo. No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma 
peligrosa o cuyos cables estén en mal empalmados o aislados. A una distancia prudente del sitio del trabajo se deberán colocar 
avisos de peligro fosforescentes y luces intermitentes. 

HERRAMIENTAS: Antes de usar las herramientas, deberá verificarse su estado. El Contratista no usará herramientas en mal 
estado o diseñadas para un trabajo diferente. Las herramientas manuales no deben tener mangos defectuosos o mal encabados. 
Así mismo, no se aceptarán escaleras metálicas o con refuerzos metálicos; están prohibidas cerca de circuitos energizados. Las 
cuerdas o sogas deberán estar en buen estado. 

EQUIPOS: Solo personal debidamente calificado y autorizado podrá operar las máquinas que la instalación requiera. Todo equipo 
mecánico deberá inspeccionarse periódicamente.  

CASCO DE SEGURIDAD Y CINTURÓN DE SEGURIDAD: Para todo trabajo en sitios elevados se exigirá el uso de correa de 
seguridad o cuerda de seguridad, así mismo deberá estar permanentemente provista de un casco de seguridad para poder trabajar. 
El uso del cinturón de seguridad es obligatorio durante la instalación de la estructura y la cubierta y mientras se deba permanecer 
realizando trabajos en altura. 

TRANSPORTES: El transporte personal y material de la obra deberá hacerse en vehículos debidamente acondicionados para tal 
menester.  
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ASPECTOS BÁSICOS 
 

El CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de instalación un archivo de planos de amueblamiento con las últimas revisiones 
vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la instalación, así mismo, está obligado a entregar el récord de los 
planos del amueblamiento, en la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo del Contrato, como se menciona anteriormente. 

Cuando no se haga referencia a alguna norma particular o específica, o cuando existan dudas, o vacíos o contradicciones o 
diferencias de interpretación, el CONTRATISTA deberá cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el 
siguiente orden: 

Normas Sismo resistentes NSR-10 

Instituto de Normas Técnicas ICONTEC 

American Bridge Welding Code AWS 
American Society for Testing and Materials ASTM 
American Concrete Institute ACI 

Portland Cement Association PCA 

Normas técnicas de Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) 

 ANSI/TIA 569 D 

 ANSI/TIA 568 D 

Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
http://cidc.udistrital.edu.co/web/documentos/normatividad/normograma/contratacion/Resolucion_629-2016Manual_Supervision.pdf  

En caso de discrepancias entre las especificaciones y los planos, el CONTRATISTA informará sobre ello a la Supervisión del 
Contrato, quien decidirá juntamente con el CONTRATANTE, sobre la prelación entre estos documentos. 

Si durante la ejecución del contrato el CONTRATANTE considera necesario introducir cambios o modificaciones en los diseños 
y/o en las especificaciones, así lo notificará al CONTRATISTA, para que éste le manifieste si acepta o no los cambios planteados, 
sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios generen en la ejecución. 

El CONTRATISTA deberá pronunciarse por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que el 
CONTRATANTE efectúe la notificación. El CONTRATANTE tomará la decisión final sobre la ejecución de las modificaciones o la 
prescindencia de éstas y la comunicará por escrito al CONTRATISTA dentro de un término máximo de tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de recibo de la sustentación del CONTRATISTA; mientras se produce la decisión final del CONTRATANTE, 
el CONTRATISTA continuará la obra o la suspenderá temporalmente de acuerdo con las instrucciones que aquel le imparta. 

Si fuere el CONTRATISTA quien propusiere los cambios o modificaciones a los diseños y/o especificaciones, la Supervisión del 
Contrato y el CONTRATANTE podrán aceptarlos siempre y cuando estos no modifiquen el diseño original e impliquen mayores 
costos para el proyecto; si de la ejecución de dichos cambios se derivaren mayores costos estos serán asumidos por el 
CONTRATISTA. 

Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prórroga del plazo o a la adición del valor del contrato, el 
CONTRATISTA y el CONTRATANTE firmarán el contrato adicional correspondiente o el acta de modificación de cantidades de 
obra a que hubiere lugar. 
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Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formulario, estas son aproximadas y están calculadas con 
base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución del contrato, tales 
variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de esta licitación pública. El CONTRATISTA está obligado a ejecutar 
las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias 
imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MOBILIARIO 

 

En estas especificaciones se van a encontrar detallados los muebles y bienes presupuestados, ya que se parte de la base que 
quienes pueden participar en el proceso de contratación son empresas o personas naturales que tienen la experiencia mínima 
para este tipo de muebles y bienes, siendo así conocedores las practicas comunes y lógicas para los mismos. Se encontrará en 
la redacción algunos párrafos que hacen énfasis en puntos relativamente importantes de los diferentes procesos de construcción, 
con el fin de hacer un llamado de atención en su ejecución o hacer las aclaraciones pertinentes. 

En caso de ausencia de detalles en los planos y en las especificaciones, la Supervisión del contrato definirá y aclarará la forma 
constructiva correspondiente. Cuando se presenten discrepancias entre los planos y las especificaciones, primará o tendrá mayor 
validez la norma escrita en las especificaciones. En los planos prevalecerán los números sobre la escala. 

Estas especificaciones técnicas se deben utilizar y son las estrictamente necesarias para concursar y construir los ítems que se 
consignan en los anexos, formatos o matrices de la Propuesta, cantidades y precios. Cualquier cambio que proponga el Contratista 
deberá ser consultado por escrito a la Supervisión del contrato y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de 
éste. 

EL CONTRATISTA AL FINAL DE LA INSTALACIÓN DEBE ENTREGAR LOS PLANOS AS-BUILT (DEFINITIVOS DE LA 
INSTALACIÓN) EN UN (1) ORIGINAL Y UNA (1) COPIA, ADEMÁS DEL RESPECTIVO ARCHIVO EN MEDIO DIGITAL EN 
FORMATO DE DIBUJO (DRAWING) DE AUTOCAD EN VERSIÓN 2019 O SUPERIOR. 

Dentro de los primeros tres (3) días desde el Acta de Inicio del Contrato, el Contratista deberá presentar a consideración de la 
Supervisión del contrato, un balance ajustado de las cantidades indicadas en el Anexo No. 3 FORMATO DE OFERTA 
ECONÓMICA, cantidades y precios, así como aquellos bienes que, a su juicio, sean necesarias ejecutar y que no estén 
contempladas en el mismo. La Supervisión del contrato definirá la especificación técnica correspondiente. 
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CAPITULO 1. MOBILIARIO 
 
1.1 SILLAS OPERATIVAS.     
Suministro e instalación de silla operativas de acuerdo con el procedimiento establecido, en las siguientes sedes:  

En sede Bosa Porvenir: (1) unidad 

En sede Macarena A: (1) unidad 

En sede Vivero – Edificio Bienestar: (1) unidad 

En sede Casa del Egresado: (14) unidades 

Definiciones: 

SUMINISTRO: Proveer sillas operativas de acuerdo con la ficha de especificaciones, ver páginas de la 19 a la 21.  

INSTALACIÓN: Se refiere al trabajo, medios de transporte y herramientas que deban realizarse y utilizarse para disponer en la 
ubicación exacta del proyecto, de acuerdo con los planos suministrados, los bienes definidos.  

PROCEDIMIENTO:   

- Aprobación de fichas técnicas, muestras físicas y planos de taller. 
- Aprobación de acabados. 
- Suministro de bienes. 
- Instalación de bienes. 
- Desempaque y puesta en funcionamiento. 
- Entrega final de bienes a la Supervisión de contrato. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista debe garantizar el empaque y protección de todos los bienes instalados hasta su 
entrega final. En caso de existir retrasos en la entrega de los espacios, el Contratista debe garantizar almacenamiento de los bienes hasta 
por tres (3) meses en instalaciones propias sin que esto incurra en costos adicionales en el contrato.  

 

1.2 SILLAS INTERLOCUTORAS.   
Suministro e instalación de silla interlocutoras de acuerdo con el procedimiento establecido, en las siguientes sedes:  

En sede Bosa Porvenir: (4) unidad 

En sede Macarena A: (4) unidad 

En sede Vivero – Edificio Biblioteca: (6) unidad 

En sede Vivero – Edificio Bienestar: (4) unidad 

Se define: 

SUMINISTRO: Proveer sillas interlocutoras de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

Descripción general: Silla para puestos de trabajo individual o colectivo, sin apoyabrazos, compuesta por una estructura 
metálica, asiento y espaldar anatómicos garantizando una correcta postura al usuario. Asiento tapizado. 
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Estructura: Conjunto de elementos tubulares que conforman una estructura autoportante y estable que se apoya al piso 
mediante cuatro patas. El apoyo a piso debe ser por medio de remates o topes poliméricos para protección de pisos duros 
o blandos.  

Materiales: Tubulares en acero CR o aluminio, calibre 16 o inferior. Fijación de elementos metálicos mediante 
soldadura deben garantizar una presentación de relleno continuo, sin burbujeo o abolladuras. No se aceptan 
fijaciones de elementos metálicos mecánicamente. Para tubulares rolados se deben implementar geometrías y 
procesos adecuados, sin presentar arrugas en las gargantas o debilitamientos en los lomos, garantizando la 
homogeneidad de la sección del tubular.  

Acabados: Todos los elementos deben tener en sus caras exteriores recubrimiento en pintura electrostática color 
a definir, garantizando su protección a la corrosión. 

Asiento y espaldar: Superficies alabeadas, anatómicas, de tal manera que su disposición permita largas y cómodas 
permanencias del usuario. El asiento tapizado es una pieza adicional, la cual ya forrada en textil y rellena con espuma de 
poliuretano. 

Materiales: Piezas poliméricas inyectadas en poliamida o polipropileno, con propiedades de alta resistencia 
mecánica y a la fatiga, auto extinguible, de acuerdo con la norma ASTM F1561 – 96. Fijación a elementos metálicos 
preferiblemente mediante enganches, en caso de utilizar elementos de fijación mecánica estos deben ser ocultos 
garantizando la seguridad del usuario y su indumentaria. El medio de fijación debe permitir el cambio de las piezas 
poliméricas sin comprometer la integridad de la estructura. Superficie de contacto recubierta con pieza de 
poliuretano conformada y moldeada, preferiblemente inyectada, densidad mínima 0,05 gr/cm³, poliuretanos libres 
de agentes químicos como CHC y CFC. Tapizado sintético de base textil tejida 100% poliéster y recubrimiento 
superficial en PVC, peso mínimo general 620 gr/cm² (±60), calibre 1.15mm (±0.16mm), peso mínimo de la base 
textil 130 gr/m². Textil con propiedades ignífugas. 

Acabados: El proceso de conformación polimérica debe garantizar el acabado final de las piezas en términos de 
color y textura, libre de rebabas y malformaciones. Color final de las piezas por definir en procedimiento. 

Generalidades: La silla debe estar estable en todo momento y no vulnerar la integridad del usuario. Debe permitir un 
apilamiento máximo de 5 sillas sin que se vulneren sus diferentes partes o acabados, especialmente los textiles. La silla y 
todos sus elementos deben estar libres de defectos, fisuras, rebabas, entre otros visibles así como vicios ocultos, de tal 
manera que no vulnere la seguridad e integridad del usuario. Al tener cierta relevancia por no cumplir con las características 
esperadas por la Universidad, no serán recibidas de acuerdo con lo consagrado en el Código de Comercio colombiano. 

INSTALACIÓN: Se refiere al trabajo, medios de transporte y herramientas que deban realizarse y utilizarse para disponer en la 
ubicación exacta del proyecto, de acuerdo con los planos suministrados, los bienes definidos.  

PROCEDIMIENTO:   

- Aprobación de fichas técnicas, muestras físicas y planos de taller. 
- Aprobación de acabados. 
- Suministro de bienes. 
- Instalación de bienes. 
- Desempaque y puesta en funcionamiento. 
- Entrega final de bienes a la Supervisión de contrato. 
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista debe garantizar el empaque y protección de todos los bienes instalados hasta su 
entrega final. En caso de existir retrasos en la entrega de los espacios, el Contratista debe garantizar almacenamiento de los bienes hasta 
por tres (3) meses en instalaciones propias sin que esto incurra en costos adicionales en el contrato.  

 

1.3 SILLAS INTERLOCUTORAS PARA EXTERIORES.     
Suministro e instalación de silla interlocutoras para exteriores, de acuerdo con el procedimiento establecido, en las siguientes sedes:  

En sede Macarena A: (8) unidad 

Se define: 

SUMINISTRO: Proveer sillas interlocutoras para exteriores de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

Descripción general: Silla para trabajo individual o colectivo, sin apoya brazos, compuesta por una sola pieza polimérica, 
asiento y espaldar anatómicos garantizando una correcta postura al usuario.  

Única pieza: Pieza estructural autoportante y estable que se apoya al piso mediante cuatro patas. Superficies alabeadas, 
anatómicas, de tal manera que su disposición permita largas y cómodas permanencias del usuario.  

Materiales: Pieza polimérica inyectada o roto moldeada en poliamida o polipropileno, con propiedades de alta 
resistencia mecánica y a la fatiga, auto extinguible, de acuerdo con la norma ASTM F1561 – 96. Resistencia a la 
degradación polimérica de color y forma por la la influencia de factores ambientales como la radiación directa del 
sol o agua lluvia. Factores que pueden producir cambios indeseables como el cracking y la desintegración química 
del polímero. 

Acabados: El proceso de conformación polimérica debe garantizar el acabado final de las piezas en términos de 
color y textura, libre de rebabas y malformaciones. Color final de las piezas por definir en procedimiento. 

Generalidades: La silla debe estar estable en todo momento y no vulnerar la integridad del usuario. Debe permitir un 
apilamiento máximo de 5 sillas sin que se vulneren sus diferentes partes o acabados. La silla y todos sus elementos deben 
estar libres de defectos, fisuras, rebabas, entre otros visibles así como vicios ocultos, de tal manera que no vulnere la 
seguridad e integridad del usuario. Al tener cierta relevancia por no cumplir con las características esperadas por la 
Universidad, no serán recibidas de acuerdo con lo consagrado en el Código de Comercio colombiano. 

INSTALACIÓN: Se refiere al trabajo, medios de transporte y herramientas que deban realizarse y utilizarse para disponer 
en la ubicación exacta del proyecto, de acuerdo con los planos suministrados, los bienes definidos.  

PROCEDIMIENTO:   

- Aprobación de fichas técnicas, muestras físicas y planos de taller. 
- Aprobación de acabados. 
- Suministro de bienes. 
- Instalación de bienes. 
- Desempaque y puesta en funcionamiento. 
- Entrega final de bienes a la Supervisión de contrato. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista debe garantizar el empaque y protección de todos los bienes instalados hasta su 
entrega final. En caso de existir retrasos en la entrega de los espacios, el Contratista debe garantizar almacenamiento de los bienes hasta 
por tres (3) meses en instalaciones propias sin que esto incurra en costos adicionales en el contrato.  
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1.4 MESA DE TRABAJO Y REUNIONES PARA 10 PERSONAS. 

1.5 MESA DE TRABAJO Y REUNIONES PARA 4 PERSONAS.     
Suministro e instalación de mesas de trabajo y reuniones, de acuerdo con el procedimiento establecido, en las siguientes sedes:  

En sede Casa del Egresado: (1) unidad MESA DE TRABAJO Y REUNIONES PARA 10 PERSONAS / (1) unidad MESA DE TRABAJO 
Y REUNIONES PARA 4 PERSONAS 

Se define: 

SUMINISTRO: Proveer mesas de trabajo y reuniones de acuerdo con la ficha de especificaciones, ver páginas de la 22 a la 23.  

INSTALACIÓN: Se refiere al trabajo, medios de transporte y herramientas que deban realizarse y utilizarse para disponer en la 
ubicación exacta del proyecto, de acuerdo con los planos suministrados, los bienes definidos.  

PROCEDIMIENTO:   

- Aprobación de fichas técnicas, muestras físicas y planos de taller. 
- Aprobación de acabados. 
- Suministro de bienes. 
- Instalación de bienes. 
- Desempaque y puesta en funcionamiento. 
- Entrega final de bienes a la Supervisión de contrato. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista debe garantizar el empaque y protección de todos los bienes instalados hasta su 
entrega final. En caso de existir retrasos en la entrega de los espacios, el Contratista debe garantizar almacenamiento de los bienes hasta 
por tres (3) meses en instalaciones propias sin que esto incurra en costos adicionales en el contrato. 

 

1.6 MESA CIRCULAR Ø 110CM.     
Suministro e instalación de mesa circular, de acuerdo con el procedimiento establecido, en las siguientes sedes:  

En sede Bosa Porvenir: (2) unidad 

En sede Macarena A: (3) unidad 

En sede Vivero – Edificio Bienestar: (1) unidad 

Se define: 

SUMINISTRO: Proveer mesa circular de acuerdo con la ficha de especificaciones de MESA DE TRABAJO Y REUNIONES, ver páginas 
de la 22 a la 23.  

INSTALACIÓN: Se refiere al trabajo, medios de transporte y herramientas que deban realizarse y utilizarse para disponer en la 
ubicación exacta del proyecto, de acuerdo con los planos suministrados, los bienes definidos.  

PROCEDIMIENTO:   

- Aprobación de fichas técnicas, muestras físicas y planos de taller. 
- Aprobación de acabados. 
- Suministro de bienes. 
- Instalación de bienes. 
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- Desempaque y puesta en funcionamiento. 
- Entrega final de bienes a la Supervisión de contrato. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista debe garantizar el empaque y protección de todos los bienes instalados hasta su 
entrega final. En caso de existir retrasos en la entrega de los espacios, el Contratista debe garantizar almacenamiento de los bienes hasta 
por tres (3) meses en instalaciones propias sin que esto incurra en costos adicionales en el contrato. 

 

1.7 TABLERO BLANCO 120CM X 120CM.     
Suministro e instalación de tablero blanco, de acuerdo con el procedimiento establecido, en las siguientes sedes:  

En sede Bosa Porvenir: (1) unidad 

En sede Macarena A: (1) unidad 

En sede Vivero – Edificio Bienestar: (1) unidad 

En sede Casa del Egresado: (2) unidades 

Se define: 

SUMINISTRO: Proveer tableros blancos de acuerdo con la ficha de especificaciones, ver página 24.  

INSTALACIÓN: Se refiere al trabajo, medios de transporte y herramientas que deban realizarse y utilizarse para disponer en la 
ubicación exacta del proyecto, de acuerdo con los planos suministrados, los bienes definidos.  

PROCEDIMIENTO:   

- Aprobación de fichas técnicas, muestras físicas y planos de taller. 
- Aprobación de acabados. 
- Suministro de bienes. 
- Instalación de bienes. 
- Desempaque y puesta en funcionamiento. 
- Entrega final de bienes a la Supervisión de contrato. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista debe garantizar el empaque y protección de todos los bienes instalados hasta su 
entrega final. En caso de existir retrasos en la entrega de los espacios, el Contratista debe garantizar almacenamiento de los bienes hasta 
por tres (3) meses en instalaciones propias sin que esto incurra en costos adicionales en el contrato. 

 

1.8 PUESTO DE TRABAJO 150CM X 75CM.     
Suministro e instalación de puestos de trabajo, de acuerdo con el procedimiento establecido, en las siguientes sedes:  

En sede Bosa Porvenir: (1) unidad 

En sede Macarena A: (1) unidad 

En sede Vivero – Edificio Bienestar: (1) unidad 

Se define: 
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SUMINISTRO: Proveer puestos de trabajo de acuerdo con la ficha de especificaciones de MESA DE TRABAJO Y REUNIONES, ver 
páginas de la 22 a la 23.  

INSTALACIÓN: Se refiere al trabajo, medios de transporte y herramientas que deban realizarse y utilizarse para disponer en la 
ubicación exacta del proyecto, de acuerdo con los planos suministrados, los bienes definidos.  

PROCEDIMIENTO:   

- Aprobación de fichas técnicas, muestras físicas y planos de taller. 
- Aprobación de acabados. 
- Suministro de bienes. 
- Instalación de bienes. 
- Desempaque y puesta en funcionamiento. 
- Entrega final de bienes a la Supervisión de contrato. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista debe garantizar el empaque y protección de todos los bienes instalados hasta su 
entrega final. En caso de existir retrasos en la entrega de los espacios, el Contratista debe garantizar almacenamiento de los bienes hasta 
por tres (3) meses en instalaciones propias sin que esto incurra en costos adicionales en el contrato. 

 

1.9 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO 180CM X 45CM X 120CM (ALTURA).  
Suministro e instalación de mueble de almacenamiento, de acuerdo con el procedimiento establecido, en las siguientes sedes:  

En sede Bosa Porvenir: (1) unidad 

En sede Macarena A: (1) unidad 

En sede Vivero – Edificio Bienestar: (1) unidad 

Se define: 

SUMINISTRO: Proveer muebles de almacenamiento de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

Descripción general: Mueble de almacenamiento auxiliar para puesto de trabajo administrativo, compuesto por un cuerpo 
rígido y estructural en madera aglomerada, dos cajones metálicos con corredera, dos nichos con fondo y uno sin fondo. 

Cuerpo rígido: Conjunto de tableros ensamblados entre si conformando una estructura autoportante y estable. Para su 
estabilidad, el contacto a piso de ser mediante elementos niveladores.   

Materiales: Tableros de madera aglomerada sin ensamblar, de 30mm de grosor y densidad 600kg/m³. Laminado 
plástico decorativo de alta presión (HDPL) calibre F8 en sus dos caras. Canto rígido en policloruro de vinilo espesor 
2mm, retesteado y achaflanado garantizando un contacto suave con el borde. Sistema de herrajes de unión de 
mobiliario tipo Minifix, el cual consiste en una caja excéntrica de tamaño pequeño en forma cilíndrica y un perno 
cilíndrico, cuya función es la de realizar un giro dentro de la caja para permitir la unión de 2 piezas o partes de un 
mueble. Fabricados en acero, zamak o aleación de zinc, de alta resistencia a la tracción, densidad 6,6 g/cm³ y 
temperatura de fusión de 386 °C. No se aceptan fijaciones con tornillería directa a los tableros. El nivelador debe 
tener una base polimérica y cuello roscado metálico galvanizado, permitiendo una nivelación máxima de 30mm, 
el interior del perfil columna debe contar con una platina de igual calibre y elementos roscado para ensamble del 
cuello. 

Acabados: Todas las caras deben ser cubiertas en laminado y canto ref 1336-MT 
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Cajones con corredera: Cajones metálicos con frente en madera, sistema telescópico de apertura y jaladera en perfil 
longitudinal en aluminio.  

Materiales: Lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 libre de defectos superficiales (rayas, abolladuras o 
cualquier otra imperfección), que por medio de dobleces otorgan una capacidad de carga total del cajón de 60kg. 
Frente de cajón en tableros de madera aglomerada sin ensamblar, de 12mm de grosor y densidad 600kg/m³. 
Laminado plástico decorativo de alta presión (HDPL) calibre F8 en sus dos caras. Correderas telescópicas de 
trabajo pesado y cierre lento, capacidad de carga de cada una de 45kg, altura 45mm, extensión de la corredera 
del cajón superior 16” y del inferior 18”. Perfil de aluminio para cajón tipo “C” a lo largo de los bordes superiores 
de los cajones como jaladeras.  

Acabados: Todos los elementos en acero deben tener todas sus caras con recubrimiento en pintura electrostática 
color RAL 7035 liso mate, garantizando su protección a la corrosión. Caras de frente de madera laminada y canto 
ref 2108-MT / 2189-MT / 2193-MT 

Generalidades: El mueble debe garantizar su estabilidad de acuerdo con las cargas especificadas, las cuales pueden ser 
ejercidas de manera total o parcial sin vulnerar la integridad del usuario. Todos los bordes metálicos deben estar doblados, 
pulidos y redondeados de tal manera que no vulneren la seguridad e integridad del usuario. El mueble y todos sus elementos 
deben estar libres de defectos, fisuras, rebabas, entre otros visibles así como vicios ocultos, de tal manera que no vulnere 
la seguridad e integridad del usuario. Al tener cierta relevancia por no cumplir con las características esperadas por la 
Universidad, no serán recibidas de acuerdo con lo consagrado en el Código de Comercio colombiano. 

INSTALACIÓN: Se refiere al trabajo, medios de transporte y herramientas que deban realizarse y utilizarse para disponer en la 
ubicación exacta del proyecto, de acuerdo con los planos suministrados, los bienes definidos.  

PROCEDIMIENTO:   

- Aprobación de fichas técnicas, muestras físicas y planos de taller. 
- Aprobación de acabados. 
- Suministro de bienes. 
- Instalación de bienes. 
- Desempaque y puesta en funcionamiento. 
- Entrega final de bienes a la Supervisión de contrato. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista debe garantizar el empaque y protección de todos los bienes instalados hasta su 
entrega final. En caso de existir retrasos en la entrega de los espacios, el Contratista debe garantizar almacenamiento de los bienes hasta 
por tres (3) meses en instalaciones propias sin que esto incurra en costos adicionales en el contrato.  

 

1.10 MÓDULO DE TRABAJO COLECTIVO A. 

1.11 MÓDULO DE TRABAJO COLECTIVO B. 

1.12 MÓDULO DE TRABAJO COLECTIVO C. 
Suministro e instalación de módulo de trabajo colectivo, de acuerdo con el procedimiento establecido, en las siguientes sedes:  

En sede Bosa Porvenir: (3) unidades MÓDULO DE TRABAJO COLECTIVO A  

En sede Macarena A: (3) unidades MÓDULO DE TRABAJO COLECTIVO A 
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En sede Vivero – Edificio Biblioteca: (1) unidad MÓDULO DE TRABAJO COLECTIVO B / (2) unidades MÓDULO DE TRABAJO 
COLECTIVO C 

En sede Vivero – Edificio Bienestar: (3) unidades MÓDULO DE TRABAJO COLECTIVO A 

Se define: 

SUMINISTRO: Proveer módulos de trabajo colectivo de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

Descripción general: Modulo de trabajo colectivo de estructura metálica, que incorpora asientos tipo sofá, superficie de 
trabajo, tablero blanco y mampara perimetral para garantizar un entorno privado y aislamiento acústico. Panel de conexión 
eléctrica sobre la superficie de trabajo. 

Estructura: Conjunto de elementos verticales (columnas) y horizontales (vigas) unidos entres sí garantizando una estructura 
autoportante. Para su estabilidad, el contacto a piso de ser mediante elementos niveladores.   

Materiales: Perfilería metálica cuadrada de 1” cold rolled calibre 16, de acuerdo con norma NTC 1986, libre de 
defectos superficiales (rayas, abolladuras o cualquier otra imperfección). El nivelador debe tener una base 
polimérica y cuello roscado metálico galvanizado, permitiendo una nivelación máxima de 30mm, el interior del perfil 
columna debe contar con una platina de igual calibre y elemento roscado para ensamble del cuello. Fijación de 
elementos metálicos mediante soldadura deben garantizar una presentación de relleno continuo, sin burbujeo o 
abolladuras. Fijación de elementos metálicos mecánicamente deben ser ocultas garantizando la seguridad del 
usuario y su indumentaria. Platinas o elementos adicionales requeridos para la fijación de la superficie de trabajo 
o otros elementos, deben ser calibre 18 y todos sus bordes suavizados garantizando la seguridad del usuario y su 
indumentaria 

Acabado: Todos los elementos deben tener en sus caras exteriores recubrimiento en pintura electrostática color 
RAL 7035 liso mate, garantizando su protección a la corrosión. 

Asientos tipo sofá: Superficies planas acolchada, de tal manera que permita largas y cómodas permanencias del usuario. El 
asiento y espaldar son dos superficies independientes tapizadas en todas sus caras en textil y rellena con espuma de 
poliuretano.  

Materiales: Base en madera contrachapada de 12 mm mínimo de espesor, superficies de contacto cubierta con 
pieza de poliuretano conformada y moldeada, densidad mínima 0,05 gr/cm³, poliuretanos libres de agentes químico 
como CHC y CFC. Tapizado sintético de base textil tejida 100% poliéster y recubrimiento superficial en PVC, peso 
mínimo general 620 gr/cm² (±60), calibre 1.15mm (±0.16mm), peso mínimo de la base textil 130 gr/m². Textil con 
propiedades ignífugas. 

Acabado: Colores por definir. 

Superficie de trabajo: Elemento superior que determina el área de trabajo, consta de tableros en madera aglomerada 
recubierta por laminados de alta presión en sus dos caras y recubrimientos poliméricos en sus cantos. Fijación a estructura 
metálica mediante inserto metálico roscado a la madera y posterior fijación a estructura mediante tornillo. 

Materiales: Tableros de madera aglomerada sin ensamblar, de 25 -30mm de grosor y densidad 600kg/m³. 
Laminado plástico decorativo de alta presión (HDPL) calibre F8 para cara superior y balance F6. Canto rígido en 
policloruro de vinilo espesor 2mm, retesteado y achaflanado garantizando un contacto suave con el borde. Inserto 
metálico o tuerca de embutir ALLEN en acero, zamak o aleación de xinc, conector hexagonal y rosca interna, debe 
incrustar como mínimo a la mita del grosor de la madera y diámetro mínimo M6. Tornillería compatible con roscado 
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interno de inserto y material de iguales características para garantizar el roscado. No se aceptan fijaciones con 
tornillería directa a los tableros.  

Acabados: Todas las caras deben ser cubiertas en laminado y canto ref 1336-MT 

Tablero blanco: Incrustado en la estructura metálica, el tablero hace parte integral de la mampara, dando continuidad sobre 
el plano vertical al ancho de la superficie de trabajo. 

Materiales y acabados: De acuerdo con la ficha de especificaciones, ver página 24. 

Mampara perimetral: Tabique que cierra el módulo con un cubículo, dando privacidad al mitigar la propagación del sonido 
fuera del módulo. Se trata de paneles acústicos incrustados en la estructura metálica 

Materiales: Bastidor en madera contrachapada preferiblemente o madera aglomerada, densidad 600kg/m³. Al 
interior fibra de vidrio de 1”, densidad 48kg/m³, NRC 0.7. Textil de alta resistencia gracias a su construcción de 
entrelazamientos de hilos de alta tenacidad. Textil 100% poliéster con tecnología anti microbial (bacterias, moho, 
micro hongos, hongos y microrganismos), con tecnología de cloro resistencia para soportar los protocolos de 
desinfección sin perder su apariencia y color, retardación la fuego y alta resistencia al rasgado. Textil sin backing 
para garantizar el flujo del aire. Peso aproximado 500 gr/ml (±50) 

Acabados: Colores pendiente por definir. 

Panel de conexión eléctrica sobre la superficie de trabajo: Empotrado en la superficie de trabajo se debe disponer un panel 
de 4 salidas eléctricas para dispositivos electrónicos, este panel será alimentado por un cable encauchetado el cual tendrá 
en su punta una clavija para ser conectada a puntos eléctricos existentes. Para esta actividad el contratista debe identificar 
y validar con la supervisión los puntos a utilizar para esta conexión. Todos los módulos cuentan con un punto eléctrico a una 
distancia menos a 2 metros. El sistema de conducción de este cable encauchetada debe ser oculto por la estructura metálica 
del módulo.    

INSTALACIÓN: Se refiere al trabajo, medios de transporte y herramientas que deban realizarse y utilizarse para disponer en la 
ubicación exacta del proyecto, de acuerdo con los planos suministrados, los bienes definidos.  

PROCEDIMIENTO:   

- Aprobación de fichas técnicas, muestras físicas y planos de taller. 
- Aprobación de acabados. 
- Suministro de bienes. 
- Instalación de bienes. 
- Desempaque y puesta en funcionamiento. 
- Entrega final de bienes a la Supervisión de contrato. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista debe garantizar el empaque y protección de todos los bienes instalados hasta su 
entrega final. En caso de existir retrasos en la entrega de los espacios, el Contratista debe garantizar almacenamiento de los bienes hasta 
por tres (3) meses en instalaciones propias sin que esto incurra en costos adicionales en el contrato. 

 

1.13 TRATAMIENTO DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 1 (120CM X 120CM).  

1.14 TRATAMIENTO DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 1 (120CM X 60CM). 

1.15 TRATAMIENTO DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 1 (100CM X 100CM). 
Suministro e instalación de tratamiento de absorción acústica, de acuerdo con el procedimiento establecido, en las siguientes sedes:  
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En sede Bosa Porvenir: (8) unidades TRATAMIENTO DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 1 (120CM X 120CM) / (8) unidades 
TRATAMIENTO DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 2 (120CM X 60CM) 

En sede Macarena A: (6) unidades TRATAMIENTO DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 1 (120CM X 120CM) / (4) unidades TRATAMIENTO 
DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 2 (120CM X 60CM) 

En sede Vivero – Edificio Biblioteca: (24) unidades TRATAMIENTO DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 3 (100CM X 100CM)  

En sede Vivero – Edificio Bienestar: (6) unidades TRATAMIENTO DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 1 (120CM X 120CM) / (8) unidades 
TRATAMIENTO DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 2 (120CM X 60CM) 

Se define: 

SUMINISTRO: Proveer elementos de tratamiento de absorción acústica de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

Descripción general: Elemento descolgado bajo nivel de cielo raso, tipo nube, compuesto por un sistema de guayas para 
descolgar, una estructura de madera, rellenos acústicos y acabado en textil. Implementación para reducción de ruido y 
permitir varios grupos de trabajo de manera simultánea en el mismo espacio.  

Sistemas de guayas y estructura en madera: Bastidor estructural anclado mediante guayas a anclajes mecánicos bajo el 
nivel de cielo raso. En algunos casos se deben hacer los anclajes a placa previendo el trabajo en el plenum y perforaciones 
en el cielo raso existente, implementado bujes con escudos para la correcta presentación de estas perforaciones.  

Materiales: Bastidor en madera contrachapada preferiblemente o madera aglomerada, densidad 600kg/m³. 
Guayas de 5/16” y anclajes mecánicos pe perforación en placas. Bujes con escudo para el pase de la guaya en el 
cielo raso. Anclaje mecánico tipo chazo camisa con armella cerrada de 1/8”. 

Acabados: Los bujes metálicos se aprobarán previa presentación de muestras físicas.   

Rellenos acústicos y acabado textil: Rellenos internos que aseguran la absorción acústica y textil que recubre las caras a la 
vista de la nube. 

Materiales: Fibra de vidrio de 2”, densidad 48kg/m³, NRC 1. Textil de alta resistencia gracias a su construcción de 
entrelazamientos de hilos de alta tenacidad. Textil 100% poliéster con tecnología anti microbial (bacterias, moho, 
micro hongos, hongos y microrganismos), con tecnología de cloro resistencia para soportar los protocolos de 
desinfección sin perder su apariencia y color, retardación la fuego y alta resistencia al rasgado. Textil sin backing 
para garantizar el flujo del aire. Peso aproximado 500 gr/ml (±50) 

Acabados: Colores pendiente por definir. 

INSTALACIÓN: Se refiere al trabajo, medios de transporte y herramientas que deban realizarse y utilizarse para disponer en la 
ubicación exacta del proyecto, de acuerdo con los planos suministrados, los bienes definidos.  

PROCEDIMIENTO:   

- Aprobación de fichas técnicas, muestras físicas y planos de taller. 
- Aprobación de acabados. 
- Suministro de bienes. 
- Instalación de bienes. 
- Desempaque y puesta en funcionamiento. 
- Entrega final de bienes a la Supervisión de contrato. 
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista debe garantizar el empaque y protección de todos los bienes instalados hasta su 
entrega final. En caso de existir retrasos en la entrega de los espacios, el Contratista debe garantizar almacenamiento de los bienes hasta 
por tres (3) meses en instalaciones propias sin que esto incurra en costos adicionales en el contrato  
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CAPITULO 2. SEÑALIZACIÓN. 
 

Los elementos de señalización proyectados corresponden al Manual de Señalización de la Universidad. Las secciones del manual 
relacionadas con los elementos a suministrar están dispuestas entre las páginas 25 y 34 de este documento. 

SE-07 páginas 25 y 26 

SE-08 páginas 27 y 28 

MI-06 páginas 29 y 30 

MI-09 páginas 30 y 31 

MI-10 páginas 33 y 34 

El Contratista debe garantizar el montaje de los elementos sin daños a los acabados o bienes,  y garantizando la integridad y perfecto estado 
de los espacios. Por lo tanto, deberá emplear para ello personal experto y los elementos de fabricación e instalación de acuerdo con los 
lineamientos que la Supervisión del contrato determine. Se define: 

MONTAJE: El Contratista realizará la actividad ciñéndose estrictamente a los planos de localización general del proyecto. Previo al 
inicio de la actividad, los procedimientos de instalación deben ser verificados por la Supervisión del contrato, realizando la verificación 
del cumplimiento de las condiciones generales y particulares, Si durante el montaje, el Contratista encuentra dificultades para la ejecución 
de la actividad, dará aviso al Supervisor, quién será el encargado de tomar una decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el Contratista 
debe ser aprobado o rechazado por la Supervisión, quién a su vez podrá hacer cambios que considere convenientes desde el punto de vista 
técnico y económico. De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas suscritas por el Contratista y la Supervisión. 
El Contratista deberá consignar en los planos de construcción todos los cambios que se realicen durante el proceso de la obra y serán 
reportados en los planos finales de construcción. 

El montaje debe garantizar el perfecto estado y funcionamiento de los elementos, por lo tanto, se debe realizar con el personal experto 
e idóneo que sea necesario. 

PROCEDIMIENTO:  

- Aprobación de fichas técnicas, muestras físicas y planos de taller. 
- Aprobación de acabados. 
- Suministro de bienes. 
- Instalación de bienes. 
- Entrega final de bienes a la Supervisión de contrato. 
- Limpieza final. 
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SE-7  Horario de atención
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PLANO TÉCNICO

Vista frontal Vista lateral

Materiales y acabados

Placa en CR calibre 18 con pintura electrostática 
negra semi-mate con micro textura. Iconografía y 
textos impresos en vinilo de corte, cada panel debe 
ir anclado con elementos de fijación desmontables.

Vista posterior

______

DIMENSIONES EN CM

A. Pieza instalada sobre fachada de vidrio.

B. Se debe colocar un espaldar del mismo tamaño 
de la pieza en el lado contrario del vidrio para 
cubrir la cinta doble faz.

C. Pieza instalada sobre un muro.

D. Detalle de anclaje.

* Respetar todos los tamaños tipográficos de 
los archivos editables.
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3.TIpOlOgíaS 3.2.Se SeñalIzaCIÓN exTeRIOR
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B

A

C

0,1

8,8

2,3

1,7

2

0,8

4,1

8,8

1,7

2

0,8

13,3

13,3

Puntaje de letra: 79 pts

Puntaje de letra: 79 pts

PLANO TÉCNICO

Frente

Reverso

Vista lateral

______

DIMENSIONES EN CM

A. Pieza instalada sobre fachada de vidrio.

B. Diseño de "Hale".

C. Diseño "Empuje".

* Respetar todos los tamaños tipográficos de 
los archivos editables.

Materiales y acabados

Placa en CR calibre 18 con pintura electrostática 
negra semi-mate con micro textura. Iconografía y 
textos impresos en vinilo de corte, cada panel debe 
ir anclado con elementos de fijación desmontables.
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2,5

Puntaje de número: 53 pts / Puntaje de información: 34 pts

D

0,1 0,1

A C

B

PLANO TÉCNICO

Materiales y acabados

Placa en CR calibre 18 con pintura electrostática 
negra semi-mate con micro textura. Iconografía y 
textos impresos en vinilo de corte, cada panel debe 
ir anclado con elementos de fijación desmontables. 
Marcación en braille en alto relieve.

Vista frontal Vista lateral

______

DIMENSIONES EN CM

A. Pieza instalada sobre fachada de vidrio.

B. Se debe colocar un espaldar del mismo tamaño 
de la pieza en el lado contrario del vidrio para 
cubrir la cinta doble faz.

C. Pieza instalada sobre un muro.

D. Medidas texto braille.

* Respetar todos los tamaños tipográficos de 
los archivos editables.
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1,7

2,1

0,10,1

27,9 A C

B

Tamaños tipográficos variables según la cantidad de información

PLANO TÉCNICO

Materiales y acabados

Placa en CR calibre 18 con pintura electrostática 
negra semi-mate con micro textura. Iconografía y 
textos impresos en vinilo de corte, cada panel debe 
ir anclado con elementos de fijación desmontables.

Vista frontal Vista lateral

______

DIMENSIONES EN CM

A. Pieza instalada sobre fachada de vidrio.

B. Se debe colocar un espaldar del mismo tamaño 
de la pieza en el lado contrario del vidrio para 
cubrir la cinta doble faz.

C. Pieza instalada sobre un muro.
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Diseño 2

Diseño 1
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50,7

202,8

8

6,1

5,1 11,4

A

PLANO TÉCNICO

Materiales y acabados

Franja en vinilo de corte Ref: LG SCO 2313 mate ó 
similares adherida en la cara frontal de las fachadas 
de vidrio para generar un mejor contraste.

______

DIMENSIONES EN CM

A. La medida de la textura es 50,7 x 8 cm, este se 
replicará conservando las medidas mencionadas 
las veces que sea necesario según la longitud de 
la superficie. La longitud del largo de la fachada 
se puede adaptar al ancho del vidrio que se vaya 
a intervenir.

Diseño 2

Diseño 1
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    Indicadas

001

Plantas de
amueblamiento

FECHA ACTUALIZACIÓN 20-09-2021

Propuesta de Amueblamiento / Sede Bosa - Porvenir / Bloque 3 - Planta nivel 3
Escala 1:100

MOBILIARIO

4.1 Silla operativa / 1 und

4.2 Silla interlocutora / 8 und

4.3 Puesto de trabajo 150cm x 75cm / 1 und

4.4 Mueble de almacenamiento / 1 und

4.5 Mesa circular 100cm diametro / 2 und

4.6 Módulo de trabajo colectivo A / 3 und

4.7 Tratamiento de absorción acústica de 120cm x 120cm / 8 und

4.8 Tratamiento de absorción acústica de 120cm x 60cm / 8 und

Revisar  Anexo 1.1 Especificaciones t cnicas.

SE-07
SE-08

MI-06

MI-10
MI-09

Propuesta de Amueblamiento / Sede Macarena A / Carrera 3 # 26A - 40 / Planta nivel 3
Escala 1:100

MOBILIARIO

4.1 Silla operativa / 1 und

4.2 Silla interlocutora / 12 und

4.3 Puesto de trabajo 150cm x 75cm / 1 und

4.4 Mueble de almacenamiento / 1 und

4.5 Mesa circular 100cm diametro / 3 und

4.6 Módulo de trabajo colectivo A / 3 und

4.7 Tratamiento de absorción acústica de 120cm x 120cm / 6 und

4.8 Tratamiento de absorción acústica de 120cm x 60cm / 4 und

Revisar  Anexo 1.1 Especificaciones t cnicas.

SE-07
SE-08

MI-06

MI-10
MI-09
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Propuesta de Amueblamiento / Sede Vivero / Edificio Natura - Planta nivel 4
Escala 1:100

Propuesta de Amueblamiento / Sede Vivero / Edificio Bienestar - Planta nivel 2
Escala 1:100
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    Indicadas

001

FECHA ACTUALIZACIÓN 20-09-2021

MOBILIARIO

4.1 Silla operativa / 1 und

4.2 Silla interlocutora / 4 und

4.3 Puesto de trabajo 150cm x 75cm / 1 und

4.4 Mueble de almacenamiento / 1 und

4.5 Mesa circular 100cm diametro / 1 und

4.6 Módulo de trabajo colectivo A / 3 und

4.7 Tratamiento de absorción acústica de 120cm x 120cm / 6 und

4.8 Tratamiento de absorción acústica de 120cm x 60cm / 8 und

Revisar  Anexo 1.1 Especificaciones t cnicas.

MOBILIARIO

4.2 Silla interlocutora / 6 und

4.6 Módulo de trabajo colectivo B / 3 und

4.7 Tratamiento de absorción acústica de 100cm x 100cm / 24 und

Revisar  Anexo 1.1 Especificaciones t cnicas.

MI-06
MI-09

Plantas de
amueblamiento
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AutoCAD SHX Text
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Mobiliario

FECHA ACTUALIZACIÓN 20-09-2021

MÓDULO DE TRABAJO COLECTIVO C
Vivero Biblioteca

Módulo para trabajo grupal, compuesto por dos ASIENTOS, dos
SUPERFICIE DE TRABAJO (una interna y otra externa) y dos
MAMPARAS destrás de los sofas, las cuales dispone hacia el
interior superficies de absorción acústica y hacia el exterior,
sobre la superficies de trabajo, superficies tipo tablero y de
absorción acústica.

MÓDULO DE TRABAJO COLECTIVO B
Vivero Biblioteca

Módulo para trabajo grupal, compuesto por dos ASIENTOS, dos
SUPERFICIE DE TRABAJO (una interna y otra externa) y una
MAMPARA con perimetral, la cual dispone hacia el interior
superficies tipo tablero y de absorción acústica.

MÓDULO DE TRABAJO COLECTIVO A
Bosa, Macarena y Vivero Bienestar

Módulo para trabajo grupal, compuesto por dos ASIENTOS, una
SUPERFICIE DE TRABAJO y una MAMPARA perimetral, la cual
dispone hacia el interior superficies tipo tablero y de absorción
acústica.

VISTA SUPERIOR: MÓDULO DE TRABAJO COLECTIVO A
Escala 1:25

VISTA SUPERIOR: MÓDULO DE TRABAJO COLECTIVO B
Escala 1:25

VISTA SUPERIOR: MÓDULO DE TRABAJO COLECTIVO C
Escala 1:25



.41

.0
4

.11

.4
5

.4
2

.07

.06.44

1.00

.0
5

2"

1"

1" .7
2

.40

.6
0

.6
3

1.84

1.00

.0
5

2"

.7
2

.40

.6
0

.6
3

1.84

.06 .44

1"

1"

.4
5

.0
4

.41 .11

.4
2

.07

.50

.0
5

2"

.37

.11 .26
.50 .50

1"

1.00

.0
5

2"

.7
2

.06 .44

1"

.4
5

.0
4

.41 .11

.4
2

.07

.50

.0
5

2"

.37

.11 .26
.50

1"
.6

5
.5

8
1"

.06

1.
98

.6
3

.6
0

.2
6

1"
1"

1"
1"

.3
4

1"

.0
2

1.83

1.78

1" 1"

.88 .881"

.28 1" .57

1.83

1.78

1" 1"

.14 1" .141"

.88 .881"

.74 .71

12
 m

m2.
8 

m
m

.01

20 mm
.07

40
 m

m

30
 m

m

1"

28 mm

12 mm

30 mm

1"

3.5 mm
21

 m
m

10
 m

m

PLANO Nº

OBSERVACIONES

CONTENIDO

VERSION

Propuesta APEA EP mobiliario.dwg

Archivo:

04/06

XXXXXXX

REVISO Y APROBO:

REVISO Y APROBO:

REVISO Y APROBO:

RICARDO GARCÍA DUARTE
Rector

PILAR INFANTE LUNA
Coor. Autoevaluación y Acreditación

CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY
Jefe Oficina Asesora Planeación y
Control

TIPO

   PLANTAS

Oficina Asesora de Planeación y Control
Desarrollo Físico

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Arq. Luz Aída Rodríguez
DIRECCIÓN

DI. Fabián Piedrahita
COODINACIÓN Y DISEÑO

Programa de Desarrollo
Integral (PDI) -

Acreditación Institucional

ESCALA

    Indicadas

001

Mobiliario

FECHA ACTUALIZACIÓN 20-09-2021

VISTA FRONTAL: MÓDULO DE TRABAJO COLECTIVO A
Escala 1:25

VISTA FRONTAL: MÓDULO DE TRABAJO COLECTIVO B
Escala 1:25

VISTA FRONTAL: MÓDULO DE TRABAJO COLECTIVO C
Escala 1:25

VISTA LATERAL: MÓDULO DE TRABAJO COLECTIVO A / B
Escala 1:25

VISTA LATERAL: MÓDULO DE TRABAJO COLECTIVO C
Escala 1:25

DETALLE 1

DETALLE 2

DETALLE 3

DETALLE 1
Escala 1:5

DETALLE 2
Escala 1:5

DETALLE 3
Escala 1:5

SUPERFICIE DE
TRABAJO

MAMPARA

ASIENTOS

Tablero
Tablero

Absorción
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FECHA ACTUALIZACIÓN 20-09-2021

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO Y PUESTO DE TRABAJO
Bosa, Macarena y Vivero Bienestar

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
Escala 1:20

PUESTO DE TRABAJO Y MESA CIRCULAR
Escala 1:20
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FECHA ACTUALIZACIÓN 20-09-2021
DETALLE 4

DETALLE 4
Escala 1:5

TRATAMIENTO DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 3 (100cm x 100cm)
Escala 1:10

TRATAMIENTO DE ABSORCIÓN ACÚSTICA
Escala 1:20

TRATAMIENTO DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 1 (120cm x 120cm)
Escala 1:10TRATAMIENTO DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 2 (120cm x 60cm)
Escala 1:20
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