

ACTA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS-Equipos de cómputo Unidad de prototipado

Lugar de recepción de las ofertas:

Colombia compra eficiente: Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores.

En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de abril de 2022 el docente Henry Montaña Quintero, hace constar que se recibió para el LOTE 3; siete (7) propuestas. LOTE 6; ocho (8) propuestas. LOTE 11; seis (6) propuestas, por medio electrónico para Adquirir equipos de cómputo y televisores en el marco del Proyecto de inversión identificado con código BPIN 2020000100355 denominado "Fortalecimiento de capacidades institucionales en I+D de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a partir de una Unidad de Prototipado e Innovación que atienda los focos temáticos de CTel en Bogotá"

Adquirir equipos de cómputo y televisores en el marco del Proyecto de inversión identificado con código BPIN 2020000100355 denominado "Fortalecimiento de capacidades institucionales en I+D de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a partir de una Unidad de Prototipado e Innovación que atienda los focos temáticos de CTel en Bogotá", en el marco del cual se requiere adecuar el primer piso de la sede calle 34 para la implementación de una unidad de prototipado, la cual se relaciona a continuación:

PROPUESTAS RECIBIDAS

Se recibieron las propuestas como se muestra en la siguiente tabla, todos los proponentes cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados para cada uno de los lotes, cabe aclarar que la selección se hará bajo los criterios establecidos en la solicitud de cotizaciones donde predominará la oferta económica, en aras de mantener y contribuir al desarrollo del proyecto en las condiciones que fue aprobado por el Sistema General de Regalías.

LOTE 3. Equipos de escritorio workstation

EMPRESA	VALOR PROPUESTA
ITELCO TI SAS	\$32.674.782
DISCOMPUCOL	\$33.333.523
PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS	\$34.073.034
TECNOPHONE COLOMBIA SAS	\$34.621.643
ACONPIEXPRESS	\$35.059.520
CLARYICON SAS	\$38.840.023
QUALITY GROUP SERVICES	\$61.366.092

Teniendo en cuenta las propuestas económicas presentadas por los proponentes y con los criterios establecidos en la solicitud de cotizaciones donde predominará la oferta económica, se adjudica a la empresa **ITELCO TI SAS**, dado que cumple con los requerimientos técnicos del **LOTE 3**, y presentó la propuesta de menor cuantía entre los oferentes.

LOTE 6. Portátiles de Cómputo

EMPRESA	VALOR PROPUESTA
DISCOMPUCOL	\$22.734.324
PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS	\$24.333.870
CLARYICON SAS	\$24.789.107
ITELCO TI SAS	\$27.309.908
ACONPIEXPRESS	\$27.404.475
GRAN IMAGEN S.A.S.	\$30.469.408
COMERCIALIZADORA SERLE.COM.	\$32.138.938
QUALITY GROUP SERVICES	\$34.255.542

Teniendo en cuenta las propuestas económicas presentadas por los proponentes y con los criterios establecidos en la solicitud de cotizaciones donde predominará la oferta económica, se adjudica a la empresa **DISCOMPUCOL**, dado que cumple con los requerimientos técnicos del **LOTE 6**, y presentó la propuesta de menor cuantía entre los oferentes.

LOTE 11. Impresora


EMPRESA	VALOR PROPUESTA
QUALITY GROUP SERVICES	\$1.617.304
PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS	\$1.748.536
GRAN IMAGEN S.A.S.	\$1.829.864
ACONPIEXPRESS	\$2.291.951
CLARYICON SAS	\$2.352.207
SOLUTION COPY LTDA	\$2.892.155

Teniendo en cuenta las propuestas económicas presentadas por los proponentes y con los criterios establecidos en la solicitud de cotizaciones donde predominará la oferta económica, se adjudica a la empresa **QUALITY GROUP SERVICES**, dado que cumple con los requerimientos técnicos del **LOTE 11**, y presentó la propuesta de menor cuantía entre los oferentes.

En constancia se firma en Bogotá a los 27 días del mes de abril de 2022.



Henry Montaña Quintero
Docente Facultad Tecnológica
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

	Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Proyectó	Paola Porras Wilson López	Contratistas Proyecto BPIN 2020000100355	27/04/22	
Revisó y Aprobó	Henry Montaña	Supervisor del proyecto	26/04/22	