



Bogotá D.C., 8 de septiembre de 2022

EVALUACION TECNICA PROCESO 0007 DE 2022						
OBJETO	"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACION DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS Y ELEMENTOS DE FACHADAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"					
	VERIFICACION UNSPCS		DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO
		81101500	Ingeniería civil y arquitectura	X		Original 1 - Folio 54
6:62E176:7E176:7	ANEXO No. 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.	La información contenida en el ANEXO No. 7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, NO PUEDE SER MODIFICADO en ninguna forma por el oferente, ya que estas especificaciones técnicas son las mínimas excluyentes que exige la Entidad, que por tanto SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LOS OFERENTES.		X		Original 2 - Folio 172 a 195
2.3.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA HABITANTE DEL PROPONENTE	EXPERIENCIA GENERAL	CONTRATANTE	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)	X		Original 3 - Folio 201
		OBJETO	Realizar el diagnostico, adecuacion y/o reparaciones localivas requeridas en las infraestructuras donde presta servicio el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención de primera infancia.	X		
		NUMERO DE CONTRATO	Contrato de Obra Pública No. 01017202020	X		
		ALCANCE	Suministro e instalacion cubiertas termoacustica, upvc, espesor 2.5 mm (Incluye accesorios). 2057.75 mt2	X		Original 2 - Folio 197
			Suministro e instalacion de impermeabilización con manto asfaltico y foil aluminio. 964.95 mt2	X		
			Suministro e instalacion de cubierta fibrocemento. 31,14 mt2	X		
		3053,84 m2	X			
		VALOR CONTRATO	\$ 1.893.670.270	X		
		EXPERIENCIA REGISTRADA EN EL RUP	Experiencia registrada en el RUP No. 23	X		Original 2 - Folio 102
		VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV A LA FECHA DE TERMINACION.	2084 SMMLV	X		
	FECHA DE INICIO	12 de noviembre de 2020	X		Original 3 - Folio 210	
	FECHA DE FINALIZACIÓN	22 de abril de 2021 (acta de entrega)	X		Original 3 - Folio 218 a 246	
	CONTRATOS SUSCRITOS CON PARTICULARES O ENTIDADES ESTATALES, EJECUTADOS Y TERMINADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS ANTERIORES	SUSCRITO, EJECUTADO Y TERMINADO ENTRE 2020 Y 2021	X			
	ANEXO 5	DILIGENCIAMIENTO ANEXO 5. EXPERIENCIA GENERAL	X			
	CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL	N/A	X		Original 2 - Folio 197	
	DOCUMENTO SOPORTE	Anexa Contrato de Obra Pública No. 01017202020, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), acta de inicio, acta de entrega y recibo a satisfaccion por el ICBF.	X		Original 2 y 3 - Folio 200 a 209	
	PORCENTAJE PARTICIPACION	Participación del 100%	X			
	EXPERIENCIA GENERAL	CONTRATANTE	Visual Brand Arquitectura de Marca S.A.S	X		Original 3 - Folio 248
		OBJETO	Construcción de la edificación, planta de producción y centro de formación de la compañía incluye dotación de mobiliario y equipos para desarrollos tecnológicos y el cumplimiento del objeto de la compañía basados en la aplicación de ciencias y tecnología de última generación, la cual se encuentra ubicada en la KM 26.2 via Malambo-Sabanagrande en la cual se realiza producción, gestión operativa y administrativa de la compañía visual BRAND ARQUITECTURA DE MARCA SAS SEDE ATLANTICO.	X		
		NUMERO DE CONTRATO	VB-0118-121	X		Original 3 - Folio 267
ALCANCE		Suministro e instalacion cubierta termoacustica UPVC espesor 2.5 MM (Incluye accesorios) - 1025,35 m2	X			
		Suministro e instalacion de impermeabilización con manto asfaltico y foil aluminio - 3839,55 m2	X			
		Suministro e instalacion cubierta en teja policarbonato P7 No. 6 - 425,89	X			
Suministro e instalacion cubierta lamina policarbonato Cal 6mm 4 - 410,25		X				
VALOR CONTRATO		\$ 5701,68 m2	X			
EXPERIENCIA REGISTRADA EN EL RUP		Experiencia registrada en el Rup No. 28	X		Original 3 - Folio 248	
VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV A LA FECHA DE TERMINACION.		3994,06	X		Original 2 - Folio 113	
FECHA DE INICIO	3 de enero de 2018	X		Original 3 - folio 248		
FECHA DE FINALIZACIÓN	12 noviembre de 2018	X				

Handwritten mark

ANEXO 10	CERTIFICACIONES EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE	X	Original 5 - Folio 428 a 429
ANEXO 11	ORIGEN DEL PERSONAL QUE ESTARA INVOLUCRADO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO	X	Original 6 - Folio 585
ANEXO 12	PROPUESTA ECONOMICA	X	Original 6 - Folio 592 a 595

De acuerdo con la evaluación realizada, el proponente Imagen y Marcas S.A.S., se encuentra HABILITADA técnicamente.

Rafael Enrique Aranzalez García
Jefe División de Recursos Físicos

