coDiso CONTRATO 1057- CONSORGIO SAN JAVIER
F-CMiPC)-08 CUADRO COMPARATIVO No 13 (VALLAS INFORMATIVAS) FecHA 711072022
FECHA DE FORMATO ELABORO: MIGUEL REINA
JUNIO 30 2022
P DIRECTOS INDIRECTOS __X pg_i_se_1_
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
- Empresa: GRUPG EXTERIOR VISUAL S.A.S T
Contacto: ROBINSON JAIR ROJASINEZ -
- Telefonos: 3143353165
Direccion: €123 Sur 10A 48 E
PRESUPUESTO, Nit, 901.403.909-8
- Correoel i .
B . i B Proponente 1 Proponente2 Proponente 3
TEM DESCRIPCION UND | _CANT. Vr. Unitario Vr. Parcial CANT Vr. Unitario Vr. Parcial CANT Vr. Unitario Vr. Parcial CANT Vr. Unitario Vr. Parcial
R4 Vallas Informativas UND| 100 |$ 500.000,00 | $ 500.000,00 s - o s - o |s -ls -
R4 Suministro e instalacion Valla 18x4 mts UND| 100 1 s 9.600.000,00 | § 9.600.000,00 $ - s -
R4 Suministro e instalacion Valla 3x4 mts UND| 100 s - 1 s 3.600.000,00 | § 3.600.000,00 s - s -
Suministro e instalacién de 3 juegos de nimeros del 0-8 en acrilico unp| 100 s s 56000000 | § 1.680.000,00
impreso tamafio 35x56 cm
:t:;ninistw e instalacin de tablero de conteo (bolsillo) tamafio 142056 | | ry | 1,00 s s 120000000 | § 1200.000,00
COSTO DIRECTO[§ 500.000,00 | § 16.080.000,00 | § - s -
ADMINISTRACION (si aplica), 0% S - 0% - 0% $ -
IMPREVISTOS (sl aplica) 0% § - 0% % - 0% -
UTILIDAD (sl aplica), 0% $ - 0% $ - 0% -
IVA 19% (Plers) Si aplica 1% 305520000 | 18% § 2 0% S z
IVA 19% (Schre Utilidad) Si aplica 0% $ - 0%. $ = 0% § -
VALOR DE LA PROPUESTA 500.000,00 | $ 19.135.200,00 [ § - $ B
DIFERENCIA CONTRA PRESUPUESTO § 18635.200,00 $500.000,00 $500.000,00,
DIFERENCIA CONTRA PRESUPUESTO (%) 3127% 100% 100%
DIFERENCIA CON LA MENOR OFERTA §19.135.200,00 $0,00 $0,00
DIFERENCIA CON LA MENOR OFERTA (%) 100% #DIV/o! #DIV/0!
RECOMENDACION DE ADJUDICACION: ESPECIALES Y (Aplican
El Consorcio San Javier realizar la énal UPO EXTERIOR VISUAL S.AS segin el caso)
procedimiento de compras)
FECHA DE ADJUDICACION: VALIDEZ DE LA OFERTA
MOTIVO: Unico proponente TIEMPO DE EJECUCION 15 DIAS habiles
S
IONES: Se realiza cuadro con tnico de acuerdo a fa solicitud de fa FORMA DEPASO 30 DIA
Universidad de dismini ol tamatio de las vallas, por al mofivo a fa empresa adjudicada en el Cuadro C: ESTADOS
No 2, se le solicita Ia cotizacién de las vallas con las nuevas medidas incluyendo el valor del tablero de conteo.
Para este nuevo cuadro es necesario anular el Cuadro Comparativo No. 02, como se envidenia en el cuadro de PRESENTADO POR (CSJ/ CLUD/ERU}
seguimiento presupuestal N DE PROPUESTA / COTIZACION Y FECHA 29-09-2022
'SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL :
VALOR COSTOS DIRECTO: $ 66.310.3/6.908,00
VALOR COSTOS SENALETICA: $ 129.494.700,00
VALOR COSTOS EQUIPOS : $ 5.009.299.400,00
VALOR COSTOS INDIRECTO: $ 8.286.409.764,05
OSTOS (INCIRECTOS) ANTERIORES ADJUDICACIONES $7.437.084.93
DJUNDICADO CUADRO COMPARATIVO No_02 (ANULALO) $ 20.420.400]
DO COSTOS (INDIREC TOS): ANTERIORES ADJUDICACIONES ¥ 7.457.505.333
TOS CAPITULO 500.00T
TO ACTIVIDAD 500.000 |
UNDICADO CUADRO COMPARATIVO No 13 -135.200]
A EN ACTIVIDAD 535200
LDO COSTOS CAPTULO Y 3520
LDO COSTOS : { iNDE 1} -370.7
|
Contro de costos a afectar Difergheias
ITEM T DESCRIPCIGN T VALOR TOTAL
1 "/ |
ARMINISTRADOR DELHGAD, INFERVENTORIA EMPRESA DE WM Eau/l-r‘ﬁA_,
CONSORCIO SAN L DAT()Rlogs ub
FIRMA: FIRMA: Y FIRMA:
NomBre: AR EN =Ctr o [’ |Nomsre: foc NOMBRE: k@fi -\ \K_Q&\é VN \\\f \
RTE x -
CARGO : REPRESENTANTE LEGAL Y/O DIRECTOR DE OBRA CARGO : RE#RESENrA:ﬁER‘I;gsﬁéRﬁ DIKE OR ; CARGO : DIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DEL PROYECTO
FECHA FIRMA: FECHA FIRMA: ; / FECHA FIRMA:




