RESPUESTA A OBSERVACIONES

Cumpliendo con lo estipulado en los términos de referencia, en dar respuesta a las
preguntas recibidas por el Consorcio San Javier por los oferentes con fecha 19 de
septiembre de 2023 nos permitimos responder:

RESPUESTAS A PROPONENTE EXPERTA S.AS

1.

El modelo Revit suministrado no estd actualizado, pero los planos
suministrados si corresponden a los Ultimos con los que se va a ejecutar el
proyecto.

R: Se debe actualizar los modelos Revit acorde a la planimetria presentada
en el formato DWG  de acuerdo a los términos de condiciones, estos
deberdn ser presentados quincenalmente con el corte obra.

Las placas podrdn ser aligeradas con casetdn de icopor

R: Las placas deben ser aligeradas con icopor, este serd suministrado he
instalado por el contratista.

El bombeo de concreto serd suministrado por el proyecto.

R: El bombeo y suministro de concreto se suministrard por parte del proyecto.
Sin embargo, el contratista suministrara el cemento y arena para la purga
de la bomba

La obra cuenta con una torre gria disponible para el proyecto.

R: La obra cuenta con una torre gria disponible para todos los contratistas
del proyecto. No es exclusiva de la actividad de cimentaciéon y estructura.

Serd suministrado el concreto, acero de refuerzo y alambre con sus
respectivos desperdicios.

R: El proyecto realizara el suministro de concreto y acero. Sin embargo, el
confratista debe realizar el suministro de alambre, cemento y arena para la
purga de la bomba y Sera responsabilidad del contratista el suministro del
concreto pobre de limpieza.

2.1.11 [ suministro e instalacién de Concreto de limpieza
f'c=14MPa e=0,05m, bajo placa de cimentacioén.
Incluye: Trasiegos Horizontales y verticales y todos
los materiales y equipos para su ejecucion.

m?2 900.23

los ensayos de laboratorio serdin por cuenta del proyecto?




R: los ensayos de laboratorio serdn suministrados por el proyecto.

7. serd suministrado un espacio dentro del proyecto para la ubicacion de
contenedores para campamento y banos moviles.

R: El proyecto suministra el espacio para ubicar los contenedores y banos, sin
embargo, el suministro de estos serd a cargo del contratista.

8. Serdn suministradas las provisionales de agua y energia a pie de obra. Ya se
cuentan con estas provisionales para el proyecto.

R: el proyecto suministra las provisionales de agua y energia.

9. Elitem 2.1.2 Pantallas de €=0.30 corresponde a la ejecucion de los muros de
contenciéon perimetrales. No son pantallas preexcavadas. Agradecemos su
confirmacioén.

R: EL ITEM 2.1.2 Corresponde a la construccion de pantallas de con equipo y
formaleta metdlica, estas no son pre-excavadas.

10. sLa dilatacion aincluir en la placa de cimentacién debe incluir corte y sello?
20O solo corte? No se identifica en el detalle.

R: La dilatacién de la placa de cimentacion incluye corte vy sello.

11.ftem 2.1.3- Manejo, instalacion, izaje y colocaciéon de acero de refuerzo.
Solicitamos que denfro de este item no sean incluidos los conectores
mecdnicos teniendo en cuenta que dependiendo su didmetro el precio es
diferente y que desfigura el precio del KG de manejo de acero. Proponemos
crear item de pago correspondiente por unidad de conectores y de su
didmetro, tal como aparecen para los anclajes epoxicos.

R: Se acepta la observacion y se crean los siguientes items:
2.2.5 | Conector mecdnico de didmetrode 1 1/4 UND | 2800 $
2.2.6 | Conector mecdnico de didmetro de 1 UND | 2800 $
2.2.7 | conector mecdnico de didmetro de 7/8 UND | 2800 $
2.2.8 |conector mecdnico de didmetro de 3/4 UND 12800 $
2.2.9 |conector mecdnico de didmetro de 5/8 UND | 2800 $
s . .z VAL
2.2.10 | conector mecdnico de didmetro de 2 UND | 2800 $
2.2.11 | conector mecdnico de didmetro de 3/8 UND | 2800 $




12.

13.

14.

15.

Se menciona incluir los conectores mecdnicos de acuerdo a disenos, pero
scoOmo se redlizaria en este momento su cuantificaciéone Para efectos de
comparacion en igualdad de condiciones de todos los oferentes
proponemos que sean creados los items de pago correspondientes y no
dentro de item por KG de acero.

R: De acuerdo a su observacion Este punto se referencia en la respuesta
anteriormente descrita.

Dénde podemos encontrar los planos y detalles de lositems 2.1.4,2.1.5y2.1.6
Anclajes temporales?

R: Aunque estdn considerados en el formato de cotizaciéon, éstos estan
siendo evaluados por el disenador. Sin embargo, se requiere tenerlos en
cuenta en el presupuesto.

Solicitamos que el item 2.2.2 Excavacion mecdnica sea clasificada de
acuerdo a material y profundidad a ejecutar pues de esta forma serd el valor
unitario.

R: Se requiere que el valor calculado sea promediado, considerando el
resulfado del estudio de suelos suministrado.

De igual forma para el item 2.2.3 Excavacion manual sea clasificada de
acuerdo a tipo de material.

R: se requiere que el valor calculado sea promediado, considerando el
resulfado del estudio de suelos suministrado.

16. Solicitamos la creacién de tiros en caso de ser requeridos para la ejecucion

17.

18.

de excavacion de material rocoso o de alta dureza.

R: segun los estudios de suelos el material encontrado en la excavacién para
la cimentacion es arcilla y arcillolita.

Donde podemos encontrar detalle del elemento ftubular estructural de 4"
embebido a fachada del item 3.3.36.

R Se encuentra en agjuste por parte del disenhador, sin embargo, este va
apuntalando en cada placa desde el nivel +14.62 hasta el nivel + 71.46.

ftem 4.9 Pantalla redondeada en concreto arquitectdnico. Solicitamos
aclaracién de la ubicacidén de esta pantalla. 3En qué plano podemos
encontrarla?



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

R: Se anexa plano de planta y corte arquitectdénicos, esta pantalla se
encuentra en la planta baja de doble altura recubriendo las columnas de
los ejes B, B -5, 6. YlosejesC,C™-5, 6

ftem 4.15y 4.19 Pilastra. sEn qué plano podemos encontrar este detalle?
R: Se eliminan los item 4.15y 4.19 del presupuesto, favor no cotizarlo

sDebe ser incluida dentro de la oferta malla de seguridad para caida de
objetos y de personale

R: esta no debe ser incluida en el presupuesto, se suministrard por el
proyecto

Teniendo en cuenta la importancia del proyecto, solicitamos ampliar el
plazo para preguntas e inquietudes, las cuales se presentan con el andlisis y
estudio del proyecto y a medida que se va avanzando en el mismo.
Proponemos poder hacer preguntas hasta el proximo viernes 22 de
septiembre.

R: Los términos para preguntas y respuestas continan de acuerdo a las
fechas establecidas en el pliego de condiciones.

De igual forma, y con el dnimo de hacer el mejor estudio, andlisis y de
presentar la mejor oferta competitiva, solicitamos aplazamiento de la fecha
de cierre hasta el martes 10 de octubre.

R: Se modifica la fecha para la entrega de ofertas para el dia jueves 28 de
septiembre de 2023 hasta las 4 pm.

Se menciona que la carta de presentacion segun anexo No 1. Solicitamos su
envio.

R: Esta carta serd enviada junto con las respuestas a las observaciones
presentadas por los proponentes.

2Cudl debe ser la vigencia para la pdliza de seriedad de oferta? A nombre
de quien debe ser expedida y NIT por favor.

R: se mantiene lo establecido en los pliegos de condiciones en lo referente
a los indices financieros la vigencia debe ser de 60 dias a nombre del
consorcio san Javier con nit 901584303-0.

Solicitamos que para los indices financieros a cumplir se amplie al 70% el
endeudamiento teniendo en cuenta que en el sector constructor puede
alcanzar inclusive porcentajes mayores y es de dificil cumplimiento que sea
menor o igual al 60%.



R: se mantiene lo establecido en los pliegos de condiciones en lo referente
a los indices financieros.

26. Solicitamos que la experiencia especifica habilitante pueda ser considerada
con maximo 3 contratos de edificaciones nuevas. Para el cumplimiento del
numeral b) pueda ser cumplido con la sumatoria de dos de ellos con el
cumplimiento de edificacién institucional educativa y drea total superior a
12.000 M2.

R: se mantiene lo establecido en los pliegos de condiciones en lo referente
a la experiencia especifica con los pliegos.

RESPUESTAS A PROPONENTE ARZAN S.A.S.

1. De acuerdo con el pliego de condiciones no se evidencia en ningun
momento la posibilidad de presentar oferta en consorcio o unidén temporal,
quisiéramos que la entidad nos aclarara si es posible presentar la oferta de
alguna forma asociativa y en ser el caso afirmativa la respuesta cuales serian
las condiciones como, por ejemplo: porcentaje minimo de participacion de
cada integrante, si la experiencia puede ser presentada por uno de los
infegrantes o cada uno de ellos debe presentar experiencia.

R: De acuerdo a su solicitud si se puede presentar la propuesta de cualquier
forma asociativa y los requisitos se pueden presentar de manera conjunta.

2. Con respecto a la experiencia, quisieramos saber si esta serd validada con
respecto a lo registrado en el RUP de cada empresa oferente, igualmente si
serd vdlida la experiencia de los socios, accionistas o constituyentes de la
compania como lo expresd a continuacién:

“Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan
con mas de fres (3) anos de constituidas, que pretendan acreditar la
experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con
la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del
Decreto 1082 de 2015, ademds del RUP deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador pUblico (segun
corresponda) donde se indique la conformacién de la persona juridica. La
Entidad tendrd en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o
constituyentes de las sociedades con menos de fres (3) anos de constituidas.
Pasado este tiempo, la sociedad conservard esta experiencia, tal y como
haya quedado registrada en el RUP.”



R: la experiencia serd validada con las certificaciones presentadas por el
proponente.

RESPUESTAS A PROPONENTE CONSTRUALMANZA S.A.S

1. Solicitamos abrir el item para la excavacion debido a que a distintas
profundidades y condiciones.

2.2 Excavaciones y rellenos

222 |excavacién mecanica en banco de material de relleno de excavacion, arcilla v
arcillolitas. Incluye corte, cargue, retiro v disposicion del material excavado en
botadero certificado, excavacion de pozos de bombeo para la excavacion en m3 10385.99
seco,mchive equipos de bombeo de agua. v todos los matenieles v equipos para
U ejecucion.

Excavaciones a distintfo nivel a cielo abierto, excavaciones por trinchera a
distintas profundidades.

R: Se requiere que el valor calculado sea promediad, considerando el
resulfado del estudio de suelos suministrado.

2. Para el siguiente item solicitamos aclaracién acerca

3.1.9 |(Placa aligerada de entrepiso h=0.70m espesor placa 0.10m en concreto
reforzado color gris f'c=42 MPa, sin torta inferior, bordes achaflanados Tnchive
todos los materieles v equipos para su ejecucion Inchiye todos los materieles v
equipos para su ejecucion las formaletas a emplear deberan ser de primera
calidad. con caras regulares v sin deformaciones, Trasiegos Horizantales v
verticales, Escepto concreto v acero fisurado. )}

sPara todas las placas que tipo de aligeramiento se requiere?

R: Las placas deben ser aligeradas con icopor, este serd suministrado he
instalado por el contratista.

3. Elacaba de los elementos verticales muros y columnas que fipo de acabo
se solicita.

R: El Acabado es concreto a la vista segun especificaciones de los disenos.



4. sPara el siguiente item va dentro del alcance de la estructurag

3.3.35

suminstro e mstalacion de Cable postensados 1/2 para voladisos con longitudes
de 10.15 v 14.72 sugun disefios para placas de voladizos

R: Si los cables postensados se encuentran dentro de los alcances tales
como suministro e instalacion a la vez que su tensionamiento.

5. ¢Parael

3335

siguiente item va dentro del alcance de la estructura?

suminstro e instalacion de Cable postensados 1/2 para voladisos con longitudes
de 10.15 v 14.72 sugun disefios para placas de voladizos

3336

Elemento tubular estructural de 4 " embebido a fachada para apove de voladizo

Anclajes temporales 60T Alta capacidad. Incluye perforacion, material
de lleno e inyeccidn (IRS) con lechada de cemento estructura,
suministro e instalacion de torones de 5/8%, suministfo e instalacion de m
placas y cufias, tensionamiento con accesegas v moviizacion y
desmovilizacidn de equipos para frente dé perforation

(]
—
LA

Anclajes temporales 75T Alta capacidad. Incluye perforacion_material
de lleno e inyeccidn (IRS) con lechada de cemento estructura,
suministro e instalacion de torones de 5/8", suministro e instalacion de m
placas y cufias, tensionamiento con accesorios y maovilizacion y
desmovilizacion de equipos para frente de perforacion

Anclajes temporales 100T Alta capacidad. Incluye perforacién, material
de lleno e inyeccién (IRS) con lechada de cemento estructura,
suministro e instalacion de torones de 5/8", suministro e instalacién de

m
placas y cufias, tensionamiento con accesorios y maovilizacion y n @ E

desmovilizacion de equipos para frente de perforacion

R: Si los items indicados se encuentran previstos en el alcance de la
estructura.

RESPUESTAS A

1. Respet

PROPONENTE CONSOIL S.AS.

uosamente solicitamos se aplace la entrega de la oferta en diez dias

mds, dado la cantidad de precios unitarios que hay que readlizar y la
complejidad de la estructura.

R: Se modifica la fecha para la entrega de ofertas para el dia jueves 28 de
septiembre de 2023 hasta las 4pm.



2. Con el fin de reforzar algunos aspectos de nuestra compafiia solicitamos se permita
la presentacion de la oferta en Unidn Temporal con una carta de intencion de
constituciéon de Union Temporal, la cual seria formalizada en el evento de llegar a ser
adjudicado el proyecto.

R: De acuerdo a su solicitud si se puede presentar la propuesta de cualquier
forma asociativa y los requisitos se pueden presentar de manera conjunta.

3. ¢Se permite trabajar domingos y festivos?

R: Los horarios para la ejecucion de las actividades de obra son: de lunes a
viernes en horario de 8 am a é pm vy los dias sGdbados de 8 am a 1 pm los dias
domingos y festivos no se permite realizar actividades de obra.

ANEXOS A REQUERIMIENTOS DE RESPUESTAS A PROPONENTES.

e CARTA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

e FIUD_ARQ Plantas arquitectoénicas.

e 20210317 FIUD-ARQ-123 - Corte A-A.

e 20210317 FIUD-ARQ-126 - Corte D-D.

e RG_G302-1_PRESUPUESTO OFERENTES (Verificar nuevos items
correspondiente a los conectores)



