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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD (OBJETO DEL CONTRATO) 
 

Adquirir computadores de escritorio y portátiles con destino a las áreas administrativas de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y 
especificaciones previstas, para fortalecer y modernizar el parque informático de la 
institución. 

 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas tiene como misión principal la formación 
integral de profesionales comprometidos con el desarrollo social, cultural y científico del país, 
a través de una educación superior de alta calidad.  La renovación de los computadores en las 
áreas administrativas es fundamental no solo para mejorar los procesos académicos y de 
gestión, sino también para disminuir la obsolescencia tecnológica. Equipos modernos 
aseguraran un mejor rendimiento y velocidad, ayudando a reducir tiempos de espera en los 
procesos. Además, esta actualización permitirá la implementación de software actual que 
cumpla con los estándares de seguridad y privacidad, protegiendo así la información sensible 
de la comunidad universitaria. 
 
Adicionalmente, la compra de estos equipos a través del “Plan fomento a la calidad”, es una 
inversión estratégica que favorecerá el desarrollo integral de la Institución al facilitar la 
comunicación y el intercambio de información, para mejorar la cohesión organizacional y la 
toma de decisiones. A su vez, esto es importante para aumentar el fortalecimiento de la 
gestión administrativa de la Universidad. 
 
En este sentido, el presente proceso de selección se realiza atendiendo los requerimientos 
efectuados por las diferentes áreas administrativas y facultades de la Universidad Distrital, en 
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cuyas unidades administrativas se debe contar con equipos computadores que soporten el 
software y los aplicativos necesarios para dar cumplimiento a las actividades misionales de la 
universidad y el apoyo a las áreas académicas. 
 

Dicha necesidad de llevar a cabo el proceso se justifica en lo establecido en el Plan Anual de 
Adquisiciones vigencia 2024, en el rubro de inversión “Fortalecimiento de los componentes 
tecnológicos para lograr la transformación digital en la institución, especialmente en los 
procesos respaldados por las áreas de tecnología Bogotá D.C.”, código 
“2.3.01.17.22.02.20240283” y actividad “1.4 Adquisición de equipos Modernización y 
fortalecimiento del parque informático del área administrativa de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas” 

Y rubro “Fortalecimiento de los componentes tecnológicos para lograr la transformación 
digital en la institución, especialmente en los procesos respaldados por las áreas de tecnología 
Bogotá D.C.”, código “2.3.01.17.22.02.20240283” y actividad “3. Adquisición de la 
infraestructura tecnológica para la virtualización de contenidos de formación académica” 

 

Ahora bien, el “Artículo 16 - Contratación de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización”, del Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, establece que: " Para la adquisición de este tipio de bienes y servicios, 
en cuantías que superen los Cien (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, el 
Ordenador del Gasto deberá acudir a cualquiera de los siguientes mecanismos dispuestos en la 
ley 1150 de 2007, reglamentada por el Decreto 151 O de 2013: 

a) Acuerdo Marco de Precios” 

 

De la misma forma, revisada la plataforma de Tienda Virtual de Colombia Compra eficiente, 
se constató que el acuerdo Marco “Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III” 
contempla los tipos de equipos requeridos por la universidad, por lo que se realiza cotización 
de los equipos a adquirir de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas excluyentes 
para la adquisición de equipos computadores aprobadas por la universidad. 

 
Nota: lo descrito en el párrafo anterior se puede evidenciar en el siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-
virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/compra-y-alquiler-de-computadores-y-perifericos-etp 

 

Es de aclarar que, teniendo en cuenta que fue necesario priorizar los requerimientos por 
dependencias, de acuerdo con el presupuesto asignado para la actividad asociada para la 
compra de equipos del grupo de computadores, se solicita adelantar el proceso en Colombia 
Compra Eficiente por menor precio y a monto agotable. 

  

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/compra-y-alquiler-de-computadores-y-perifericos-etp
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/compra-y-alquiler-de-computadores-y-perifericos-etp
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3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 

 
Objeto 

Contrato 
Vigente Oportunidad 

 
Sí 

 
No 

Fecha de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Plazo Max. 
de Inicio 
Nuevo 

Contrato 

Adquirir computadores de escritorio y portátiles con 
destino a las áreas administrativas de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las 
condiciones y especificaciones previstas, para fortalecer y 
modernizar el parque informático de la institución. 

 
 

 

x 
 

 

 

 

 

Noviembre 
2024 

Tabla 2. Razones de conveniencia y oportunidad 

 
4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS 

 
En previsión de posibles situaciones en el desarrollo del contrato que se llegare a firmar 
como consecuencia de la selección de propuesta para que preste el servicio o adquisición, 
la Universidad establece los que con mayor fuerza se podrían llegar a presentar. Lo 
anterior, con el objetivo de prevenir su ocurrencia o minimizar y tomar las medidas 
preventivas necesarias para que el normal desarrollo de la relación contractual no se 
impacte. 
 

4.1. Riesgos previsibles con cargo al oferente ganador 

 
Hace referencia a los riesgos que, según el análisis realizado, pueden anticiparse o 
preverse como parte del proceso de licitación o contratación de servicios. Estos riesgos 
se identifican como responsabilidad del potencial proveedor que resulte seleccionado 
como ganador del proceso de licitación o concurso.  

 
En otras palabras, cuando una empresa u organización presenta una oferta para 
participar en un proceso de licitación o contratación, asume ciertos riesgos asociados 
con la ejecución del proyecto o la prestación del servicio. Estos riesgos pueden incluir, 
entre otros, fluctuaciones en los costos, demoras en la entrega, cambios en los requisitos 
del proyecto, problemas de calidad, dificultades logísticas, o cualquier otro factor que 
pueda afectar la ejecución exitosa del contrato.  
 

Al establecer que estos riesgos son "con cargo al potencial proveedor", se está indicando 
que será responsabilidad del potencial proveedor seleccionado gestionar y mitigar estos 
riesgos durante la ejecución del contrato. Esto implica que el potencial proveedor debe 
tener la capacidad de identificar y evaluar estos riesgos de manera anticipada, así como 
implementar medidas para minimizar su impacto en el desarrollo del proyecto o la 
prestación del servicio. 
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4.2. Riesgos imprevisibles con cargo al potencial proveedor: 
 
Se refiere a los riesgos que, a pesar de no haber sido anticipados o previstos durante el 
proceso de licitación o contratación, surgen durante la ejecución del proyecto o la 
prestación del servicio y son responsabilidad del potencial proveedor que resulte 
seleccionado como ganador del proceso.  
 
En otras palabras, son riesgos que no se contemplaron en las etapas previas del proceso 
de licitación o contratación por su naturaleza imprevisible o inesperada. Pueden incluir 
eventos tales como desastres naturales, cambios regulatorios inesperados, crisis 
económicas, conflictos sociales, o cualquier otro factor externo que afecte la ejecución 
del contrato de manera imprevista.  
 
Al establecer que estos riesgos son "con cargo al potencial proveedor", se está indicando 
que el potencial proveedor seleccionado asume la responsabilidad de gestionar y mitigar 
estos riesgos durante la ejecución del contrato, a pesar de que no hayan sido previstos 
en las etapas iniciales del proceso de licitación o contratación. Esto implica que el 
potencial proveedor debe tener la capacidad de adaptarse rápidamente a situaciones 
cambiantes y tomar las medidas necesarias para minimizar el impacto de los riesgos 
imprevisibles en el desarrollo del proyecto o la prestación del servicio. 

 
4.3. Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 

 
Riesgos identificados durante el proceso de análisis y planificación, que se espera que la 
universidad asuma como parte de sus responsabilidades en la ejecución de un proyecto 
o la prestación de un servicio. Se pueden anticipar estos riesgos con cierta certeza 
durante la fase de planificación y que se consideran dentro del ámbito de control o 
influencia de la Universidad Distrital. Pueden incluir, por ejemplo, cambios en los 
requisitos del proyecto, fluctuaciones en los presupuestos, demoras en la aprobación de 
recursos, o cualquier otro factor que pueda afectar la ejecución del proyecto o la 
prestación del servicio.  
 

Al establecer que estos riesgos son "a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas", se está indicando que la universidad es responsable de gestionar y mitigar estos 
riesgos durante la ejecución del proyecto o la prestación del servicio. Esto implica que la 
universidad debe tomar las medidas necesarias para minimizar el impacto de estos 
riesgos en el desarrollo del proyecto, así como asumir las consecuencias y 
responsabilidades asociadas en caso de que se materialicen durante la ejecución del 
contrato. 

 
4.4. Otros riesgos que se consideran: 

 
Este espacio es para considerar otros riesgos asociados a la necesidad puntual y que no han 
sido incluidos en la tabla que se muestra a continuación. 
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4.5. CONSIDERACIONES MATRIZ DE RIESGOS 

 
a. La matriz de riesgos hace parte integral de los documentos precontractuales y las condiciones 

frente a la necesidad y, por lo tanto, del contrato que se suscriba. Constituye el resultado de 
un ejercicio de identificación, valoración y distribución de riesgos, que eventualmente puedan 
afectar la ejecución del contrato. 

 
b. Los proveedores que presentan la propuesta declaran que, para la preparación y presentación 

de su oferta, conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales 
contenidos en la siguiente matriz de riesgos.  

 
c. Esta estructura de matriz de riesgos previsibles e imprevisibles se ha elaborado como 

resultado de un proceso de gestión del conocimiento y de lecciones aprendidas, desde lo 
técnico y lo jurídico, en el marco de la estrategia de asistencia técnica y gestión del 
conocimiento de la Universidad. 

 
d. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales, se 

entiende que esta asume el 100% del riesgo. 
 

e. De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas 
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por este y, en consecuencia, la parte 
contratante no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar 
o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 

 
 

Imagen 1. Matriz de 
Valoración de los Riesgos 
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Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación Colombia Compra 

Eficiente
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Tabla 3- Matriz de riesgos 
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del Contrato  

Aprobación de las 
garantías 
constituidas  
 
Revisión del 
cumplimiento del 
pago de las 
prestaciones sociales 

Cada vez que se 
vaya a prestar el 
servicio 

5
 

P
re

vi
si

b
le

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Mala calidad o 
deficiencias y/o 
que no cumplan 
con los 
requerimientos 
exigidos en el 
servicio 

Que los servicios 
prestados por el 
contratista no 
tengan las 
condiciones 
requeridas o sean 
deficientes. 

3
 

4
 

7
 

R
ie

sg
o

 A
lt

o
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Solicitar al 
contratista la 
garantía de Calidad 
del servicio. 

2
 

2
 

4
 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

Si
 

C
o

n
tr

at
is

ta
/U

n
iv

e
rs

id
ad

 
Desde la 
Celebración 
del Contrato 

Hasta la 
terminación y/o 
en la liquidación 
del Contrato 

Aprobación de las 
garantías 
constituidas 

Cada vez que se 
adquiera el bien 
y/o servicio 
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 d
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l c
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es
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at
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tr
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to
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u
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 c
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p
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ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
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ab
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p
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V
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ó

n
 

C
at

eg
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rí
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ó

m
o
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al

iz
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m
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re
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P
er
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d

ic
id
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6
 

Im
p

re
vi

si
b

le
 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Actuaciones, 
hechos u omisiones 
durante la 
ejecución del 
contrato que 
afecten su 
cumplimiento. 

Que se inicien 
procesos jurídicos 
en contra de la 
entidad por 
hechos atribuibles 
al contratista 

2
 

4
 

6
 

R
ie

sg
o

 A
lt

o
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Solicitar al 
contratista la 
ejecución y 
cumplimiento de 
las garantías 
suscritas en el 
contrato.  

1
 

4
 

5
 

R
ie

sg
o

  M
ed

io
 

Si
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 /

U
n

iv
e

rs
id

ad
 

Desde la 
Celebración 
del Contrato 

Hasta la 
terminación y/o 
en la liquidación 
del Contrato 

Aprobación de las 
garantías 
constituidas 

Cada vez que se 
adquiera el bien 
y/o servicio 

7
 

P
re

vi
si

b
le

 

In
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

o
p

er
ac

io
n

al
 

Falta de pago o 
Retrasos en los 
pagos del valor del 
contrato por 
demoras en la 
entrega de los 
documentos según 
lineamientos de la 
Universidad. 

Demoras en el 
pago del contrato 
afecta los 
compromisos 
salariales que el 
contratista tiene 
con sus 
empleados.  

3
 

2
 

6
 

 R
ie

sg
o

 M
ed

io
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 Realizar 

seguimiento al 
cronograma de 
pagos según lo 
establecido en el 
contrato 

2
 

2
 

4
 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

N
o

 

U
n

iv
er

si
d

ad
 

Desde el Inicio 
del Contrato 

Hasta la 
recepción de 
documentos 
para pago. 

Verificar en los 
antecedentes la 
fecha de pago 
establecida en el 
contrato vs fecha de 
expedición de la 
orden de pago 
presupuestal. 

Según cronograma 
contractual 
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n
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eg
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a 

¿A
 q

u
ié

n
 s

e 
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si
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Impacto 
después del 
tratamiento 
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fe
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la
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je
cu

ci
ó

n
 d

e
l c
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n

tr
at

o
? 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 p
o

r 
im

p
le

m
en
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r 

el
 

tr
at
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n
to

 

Es
ti

m
ac
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n

 e
n

 q
u

e 
se

 in
ic

ia
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l 
tr

at
am

ie
n

to
 

Es
ti

m
ac

ió
n

 e
n

 q
u

e 
se

 c
o

m
p

le
ta

 e
l 

tr
at

am
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿C
ó

m
o

 s
e 

re
al

iz
a 

el
 

m
o

n
it

o
re

o
? 

P
er

io
d

ic
id

ad
 

8
 

P
re

vi
si

b
le

 

in
te

rn
o

 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Errores en la 
planeación del 
contrato debido a 
que las condiciones 
técnicas previstas 
para la ejecución 
del contrato, como 
valor y plazo no 
son suficientes 
para la correcta 
ejecución del 
contrato. 

Modificaciones 
presupuestales y 
contractuales 
como prórroga y 
adiciones al 
contrato suscrito. 

3
 

3
 

6
 

R
ie

sg
o

 A
lt

o
 

U
n

iv
er

si
d

ad
/c

o
n

tr
at

is
ta

 

Verificar las 
condiciones y los 
plazos establecidos 
para la ejecución 
del contrato en tal 
etapa de 
planeación. 

2
 

2
 

4
 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

N
o

 

U
n

iv
er

si
d

ad
 

Inicio de la 
etapa 
precontractual
. 

Hasta la 
terminación de la 
ejecución del 
contrato 

Mediante la 
verificación de los 
estudios y 
documentos previos 
conforme a la ley 

Hasta la 
adjudicación del 
contrato 

9
 

Im
p

re
vi

si
b

le
 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

o
p

er
ac

io
n

al
 Protestas, paros, 

decisiones políticas 
que afecten la 
ejecución del 
contrato 

Retraso en la 
ejecución del 
contrato. 

3
 

4
 

7
 

R
ie

sg
o

 A
lt

o
 

U
n

iv
er

si
d

ad
/c

o
n

tr
at

is
ta

 

Evaluar soluciones 
de prórroga o 
suspensión del 
contrato para la 
culminación de 
este.  

2
 

2
 

4
 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

Si
 

C
o

n
tr

at
is

ta
  

Desde el Inicio 
del Contrato 

Una vez iniciadas 
las actividades 
hasta el término 
de ejecución del 
contrato 

Mediante la 
verificación del 
cumplimiento del 
objeto del contrato y 
las actas de 
supervisión. 

Durante la 
ejecución del 
contrato.  
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 d
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l c
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R
es

p
o

n
sa

b
le

 p
o

r 
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at
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m
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n
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u

e 
se

 in
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n

to
 

Es
ti

m
ac

ió
n

 e
n

 q
u

e 
se

 c
o

m
p

le
ta

 e
l 

tr
at

am
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿C
ó

m
o

 s
e 

re
al

iz
a 

el
 

m
o

n
it

o
re

o
? 

P
er

io
d

ic
id

ad
 

1
0

 

P
re

vi
si

b
le

 

In
te

rn
o

 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Inadecuado análisis 
de costos 
financieros de la 
contratación para 
satisfacer las 
necesidades 
identificadas. 

La línea de la base 
de costos no 
satisface la 
contratación. 

2
 

5
 

7
 

R
ie

sg
o

 a
lt

o
 

U
n

iv
er

si
d

ad
 

Exigir la 
elaboración de los 
estudios que 
identifiquen una 
línea base de los 
costos, para 
satisfacer la 
necesidad y 
determinar el 
monto de 
presupuesto, 
estudio del sector y 
del mercado 

1
 

3
 

4
 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

Si
 

U
n

iv
er

si
d

ad
 Elaboración de 

la proyección 
del 
presupuesto 
para la 
contratación 

Hasta los 
estudios previos 
verificados y 
aprobados con 
sus respectivos 
estudios de 
mercado y del 
sector. 

Revisando las ofertas 
presentadas y los 
beneficios ofrecidos 
para la proyección 
del presupuesto, De 
igual manera la 
revisión de precios de 
históricos y el precio 
del servicio en otras 
entidades. 

Diaria 

1
1

 

P
re

vi
si

b
le

 

In
te

rn
o

 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

La imposibilidad de 
dar inicio a la 
ejecución del 
contrato por 
demora en la 
notificación a la 
supervisión. 

Retraso en la 
ejecución del 
contrato.  
 

2
 

2
 

4
 

B
aj

o
 

U
n

iv
er

si
d

ad
 

Realizar la 
designación y 
comunicación del 
Supervisor 

1
 

2
 

3
 

R
ie

sg
o

  B
aj

o
 

Si
 

U
n

iv
er

si
d

ad
 Desde la 

radicación de 
la ficha técnica 
y los estudios 
previos 

Una vez sea 
notificada la 
asignación de la 
supervisión del 
contrato 

Seguimiento de la 
ruta donde se 
encuentra el proceso 
por medio de correo 
electrónico o llamada 
a la oficina de 
contratación u 
ordenador del gasto 

Semanal 

1
2

 

P
re

vi
si

b
le

 

In
te

rn
o

 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 La no firma del 
contrato por parte 
del contratista por 
incompatibilidades 
o inhabilidades 

Retrasos en la 
ejecución del 
contrato por la no 
ejecución de este. 

1
 

4
 

5
 

R
ie

sg
o

 M
ed

io
 

U
n

iv
er

si
d

ad
/c

o
n

tr
at

is
ta

 Identificar 
mediante la 
verificación de 
documentos las 
incompatibilidades 
del contratista para 
mirar las posibles 
soluciones frente a 
la suscripción de 
este. 

1
 

3
 

4
 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

Si
 

U
n

iv
er

si
d

ad
/c

o
n

tr
at

is
ta

 
Desde la etapa 
precontractual 
de verificación 
de 
documentos 

Hasta la firma 
del contrato o el 
desistimiento 

Revisión de la fecha 
de firma del contrato 
y sus cláusulas 
contractuales 

Diaria 
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 c
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to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
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¿C
ó

m
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 s
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m
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P
er
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ic
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1
3

 

P
re

vi
si

b
le

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Carencia de 
medidas de 
seguridad 
industrial 
apropiadas por el 
contratista, a favor 
de la conservación 
de las condiciones 
físicas y mentales 
de sus 
trabajadores, la 
Comunidad 
Universitaria, así 
como de terceras 
personas que 
activa o 
pasivamente tenga 
alguna relación. 

Causar daños a 
terceros derivados 
de imprevisión, 
mal manejo de 
equipos, y la no 
observancia de los 
protocolos de 
seguridad por 
parte del personal 
operativo del 
contratista 

2
 

5
 

3
 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Realizar 
seguimiento 
continuo a las 
actividades de 
ejecución del 
contrato y 
aplicación de 
pólizas de 
prestación de 
servicios. 

2
 

2
 

4
 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

Si
 

U
n

iv
er

si
d

ad
/C

o
n

tr
at

is
ta

 

Ejecución el 
contrato 

Hasta la 
finalización del 
servicio o 
entrega del bien 

Con la verificación de 
pago de parafiscales 

Cada vez que se 
preste el servicio 

1
4

 

Im
p

re
vi

si
b

le
 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

R
eg

u
la

to
ri

o
s 

Expedición de 
normas que 
impongan nuevos 
impuestos o cargas 
parafiscales, que 
pueden afectar el 
equilibrio 
económico del 
contrato, así como 
aumentos en los 
impuestos 
nacionales.  

Dificultades en la 
ejecución del 
contrato, probable 
variación de este. 
Genera una carga 
adicional a las 
previstas, que 
puede afectar a 
cualquiera o a las 
dos partes del 
contrato. 

3
 

3
 

6
 

R
ie

sg
o

 A
lt

o
 

U
n

iv
er

si
d

ad
/C

o
n

tr
at

is
ta

  Exoneración por 
fecha de norma o 
Aplicación 
inmediata de las 
disposiciones 
legales y ajuste de 
los procesos 
internos de la 
Entidad. 

2
 

2
 

4
 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

Si
 

U
n

iv
er

si
d

ad
/C

o
n

tr
at

is
ta

 

Ejecución 
contractual 

Hasta la 
finalización del 
servicio o 
entrega del bien 

Lista de actualización 
es Normatividad 
vigente 

Cada vez que se 
presente un 
cambio normativo 
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 c
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ó
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ó
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1
5

 

P
re

vi
si

b
le

 

In
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

Te
cn

o
ló

gi
co

 El no pago del 
contrato en la 
forma establecida, 
cualquiera que sea 
la modalidad de 
esta contratación. 

Incumplimiento o 
hallazgos de entes 
de control y/o 
procesos judiciales 

2
 

5
 

7
 

R
ie

sg
o

 A
lt

o
 

U
n

iv
er

si
d

ad
 

Revisión de la 
cláusula de forma 
de pago del 
contrato, Check 
List de revisión de 
documentos para 
pago de acuerdo 
con el reglamento 
de pago 
establecido en 
este. 

2
 

2
 

4
 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

N
o

 

U
n

iv
er

si
d

ad
 Al inicio del 

proceso de 
solicitud de la 
documentació
n para el pago 
respectivo 

Cuando se envía 
para pago 

Se verifica el 
contrato, acta de 
inicio y entregas del 
bien y/o servicio, así 
como los 
lineamientos de 
documentos para 
pago 

Cada vez que se 
deba pagar 

1
6

 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o

 

P
la

n
ea

ci
ó

n
/E

je
cu

ci
ó

n
 

R
eg

u
la

to
ri

o
/A

m
b

ie
n

ta
l 

La no observancia 
de los criterios 
ambientales 
aplicables a este 
tipo de 
contratación. 

Levantamiento del 
procedimiento de 
aplicación de 
sanciones 

2
 

3
 

3
 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

C
o

n
tr

at
is

ta
/U

n
iv

e
rs

id
a

d
 

Verificación de 
criterios 
ambientales con el 
Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA), a 
tener en cuenta en 
las especificaciones 
técnicas o 
regulatorias 

2
 

3
 

3
 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

Si
 

C
o

n
tr

at
is

ta
/U

n
iv

e
rs

id
a

d
 

Desde la 
estructuración 
de los estudios 
previos y 
fichas técnicas 

Hasta la 
ejecución del 
contrato 

Seguimiento al 
cronograma y 
cumplido el contrato 

Cada vez que 
aparezcan normas 
regulatorias o 
especificaciones 
técnicas requeridas 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO - ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR: 

 

I. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

La tabla de análisis de mercado se realiza con base en el catálogo del Acuerdo Marco de Precios 
para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021 de 
Colombia Compra Eficiente en el cual se encuentran los equipos y elementos con las 
características técnicas que la Universidad Distrital requiere adquirir.  
 
El precio del ETP para los Lotes de la categoría de compraventa está en dólares americanos (USD), 
por lo que para el cálculo del valor en pesos colombianos se tomó la TRM promedio del 15 al 22 
de noviembre de 2024 ($4430,35) acorde a lo estipulado en Cláusula 8 Precio del ETP o del Alquiler 
del ETP. Para el caso de compraventa el Proveedor está obligado a entregar a las Entidades 
Compradoras el ETP al valor establecido en la Orden de Compra colocada, de acuerdo con la 
Cotización del Proveedor seleccionado, este valor debe ser expresado en pesos colombianos. 
 
A continuación, se presenta el análisis de mercado tomando como referencia 10 empresas que se 
encuentran en Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y 
Periféricos ETP – III, para cada tipo de computador requerido por la Universidad: 
 

TABLA 4: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 

COMPUTADOR TIPO 1 
 
Nota: Se solicita que dentro del proceso le sea aplicado el monto agotable de acuerdo con lo estipulado por 
Colombia Compra Eficiente. 

Ítem Nombre de la empresa 
cotizante 

Condiciones Propuesta 
Económica 

Objeto 

Valor 
Unitario con 

Iva 
Ofrecido 

1 5. COMSISTELCO SAS 

Computador Tipo 1 con las 
siguientes características:  
 

  
a. ETP-CCD-13 
b. COMPONENTE-CCD-55 
c. COMPONENTE-CCD-79 
d. COMPONENTE-CCD-59 
e. COMPONENTE-CCD-62 
f. ACCESORIO-29 
g. ACCESORIO-43 
h. ACCESORIO-43 

Adquisición de 
computadores de 

escritorio y portátiles con 
destino a las áreas 

administrativas de la 
Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, 
de acuerdo con las 

condiciones y 
especificaciones previstas, 

para fortalecer y 
modernizar el parque 

informático de la 
institución. 

$            6.213.759 

2 6. UNIPLES SAS $            7.071.953 

3 7. P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS $            5.871.568 

4 19. REDCOMPUTO LTDA $            7.017.637 

5 22. SUMIMAS SAS  $           6.670.014  

6 23. NUEVA ERA SOLUCIONES SAS  $           6.952.458  

7 26. SISTETRONICS SAS  $           6.126.853  

8 43. COLSOF SAS  $           6.170.306  

9 64. XOREX DE COLOMBIA SAS  $           6.181.169  

10 99. ALLBREAKER SAS  $           6.420.160  

VALOR UNITARIO PROMEDIO COMPUTADOR TIPO 1 $ 6.469.588 

CANTIDAD EQUIPOS  224 

VALOR TOTAL COMPUTADOR TIPO 1 $ 1.449.187.661 
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COMPUTADOR TODO EN UNO TIPO 1 

 

Nota: Se solicita que dentro del proceso le sea aplicado el monto agotable de acuerdo con lo estipulado por 

Colombia Compra Eficiente. 

Ítem Nombre de la empresa 
cotizante 

Condiciones Propuesta 
Económica 

Objeto 

Valor 
Unitario con 

Iva 
Ofrecido 

1 5. COMSISTELCO SAS 

Computador Todo en uno 
Tipo 1 con las siguientes 
características:  
 
a. ETP-AIO 23.8"-67 
b. COMPONENTE-AIO-163 
c. COMPONENTE-AIO-186 
d. COMPONENTE-AIO-166 
e. COMPONENTE-AIO-169 
f. ACCESORIO-29 
g. ACCESORIO-43 
h. ACCESORIO-43 

Adquisición de 
computadores de 
escritorio y portátiles con 
destino a las áreas 
administrativas de la 
Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, 
de acuerdo con las 
condiciones y 
especificaciones previstas, 
para fortalecer y 
modernizar el parque 
informático de la 
institución. 

 $           6.528.792  

2 7. P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS  $           6.251.780  

3 22. SUMIMAS SAS  $           6.382.139  

4 26. SISTETRONICS SAS  $           6.599.403  

5 43. COLSOF SAS  $           6.278.938  

6 64. XOREX DE COLOMBIA SAS  $           6.431.023  

7 68. TECNOPHONE COLOMBIA SAS  $           5.958.474  

8 75. UT SC AM CCE 2021  $           6.371.276  

9 79. PEAR SOLUTIONS SAS  $           6.713.467  

10 94. VASQUEZ CARO Y CIA SAS  $           6.278.938  

VALOR UNITARIO PROMEDIO COMPUTADOR TODO EN UNO TIPO 1  $ 6.379.423  

CANTIDAD EQUIPOS 56 

3 VALOR TOTAL COMPUTADOR TODO EN UNO TIPO 1 $ 357.247.693 

 
COMPUTADOR TIPO 2 (WORKSTATION) 

 

Nota: Se solicita que dentro del proceso le sea aplicado el monto agotable de acuerdo con lo estipulado por 

Colombia Compra Eficiente. 

Ítem Nombre de la empresa cotizante 
Condiciones 

Propuesta Económica 
Objeto 

Valor 
Unitario 
con Iva 

Ofrecido 

1 5. COMSISTELCO SAS 
Computador Tipo 2 con las 
siguientes características:  
 
a. ETP-WS-1 
b. COMPONENTE-WS-34 
c. COMPONENTE-WS-38 
d. COMPONENTE-WS-42 
e. COMPONENTE-WS-47 
f. COMPONENTE-WS-50 
g. COMPONENTE-WS-66 
h. ACCESORIO-29 
i. ACCESORIO-43 
j. ACCESORIO-43 

 

Adquisición de 
computadores de 
escritorio y portátiles con 
destino a las áreas 
administrativas de la 
Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, 
de acuerdo con las 
condiciones y 
especificaciones 
previstas, para fortalecer 
y modernizar el parque 
informático de la 
institución. 

 $      13.769.125  

2 19. REDCOMPUTO LTDA  $      14.236.243  

3 20. RICOH COLOMBIA SA  $      19.597.240  

4 22. SUMIMAS SAS  $      13.307.439  

5 26. SISTETRONICS SAS  $      14.752.246  

6 28. KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION  $      15.018.395  

7 76. COMPUTEL SYSTEM SAS  $      14.437.213  

8 78. HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA  $      15.366.018  

9 88. LINALCA INFORMATICA SA  $      14.524.119  

10 90. GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS  $      14.410.055  
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VALOR UNITARIO PROMEDIO COMPUTADOR TIPO 2 (WORKSTATION) $   14.941.809 

CANTIDAD EQUIPOS 39 

VALOR TOTAL COMPUTADOR TIPO 2 (WORKSTATION) $ 582.730.561 

 
 
 

COMPUTADOR TIPO 3 (WORKSTATION) 

 

Nota: Se solicita que dentro del proceso le sea aplicado el monto agotable de acuerdo con lo estipulado por 

Colombia Compra Eficiente. 

Ítem Nombre de la empresa cotizante 
Condiciones 

Propuesta Económica 
Objeto 

Valor 
Unitario 
con Iva 

Ofrecido 

1 5. COMSISTELCO SAS 
Computador Tipo 3 con las 
siguientes características: 
 
a. ETP-WS-4 
b. COMPONENTE-WS-34 
c. COMPONENTE-WS-37 
d. COMPONENTE-WS-42 
e. COMPONENTE-WS-47 
f. COMPONENTE-WS-50 
g. COMPONENTE-WS-66 
h. ACCESORIO-29 
i. ACCESORIO-43 
j. ACCESORIO-43 

 

Adquisición de 
computadores de 

escritorio y portátiles 
con destino a las áreas 
administrativas de la 
Universidad Distrital 

Francisco José de 
Caldas, de acuerdo con 

las condiciones y 
especificaciones 
previstas, para 

fortalecer y 
modernizar el parque 

informático de la 
institución. 

 $      17.500.640  

2 6. UNIPLES SAS  $      14.632.751  

3 7. P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS  $      14.209.085  

4 22. SUMIMAS SAS  $      19.032.353  

5 26. SISTETRONICS SAS  $      14.160.201  

6 28. KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION  $      14.426.350  

7 75. UT SC AM CCE 2021  $      14.833.720  

8 76. COMPUTEL SYSTEM SAS  $      18.760.773  

9 78. HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA  $      19.184.438  

10 88. LINALCA INFORMATICA SA  $      17.093.269  

VALOR UNITARIO PROMEDIO COMPUTADOR TIPO 3 (WORKSTATION) $ 16.383.358 

CANTIDAD EQUIPOS 43 

VALOR TOTAL COMPUTADOR TIPO 3 (WORKSTATION) $ 704.484.390 

 
COMPUTADOR TIPO 4 (WORKSTATION) 

 

Nota: Se solicita que dentro del proceso le sea aplicado el monto agotable de acuerdo con lo estipulado por 

Colombia Compra Eficiente. 

Ítem Nombre de la empresa cotizante 
Condiciones 
Propuesta 
Económica 

Objeto 

Valor 
Unitario 
con Iva 

Ofrecido 

1 5. COMSISTELCO SAS Computador Tipo 4 con 
las siguientes 
Características:  
 
ETP-WS-8 
COMPONENTE-WS-34 
COMPONENTE-WS-37 
COMPONENTE-WS-42 
COMPONENTE-WS-47 

Adquisición de 
computadores de 

escritorio y portátiles 
con destino a las áreas 
administrativas de la 
Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, 
de acuerdo con las 

 $      27.016.816  

2 6. UNIPLES SAS  $      24.072.885  

3 19. REDCOMPUTO LTDA  $      24.637.772  

4 22. SUMIMAS SAS  $      29.401.292  

5 26. SISTETRONICS SAS  $      25.153.775  

6 28. KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION  $      25.419.923  
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 7 76. COMPUTEL SYSTEM SAS COMPONENTE-WS-50 
COMPONENTE-WS-66 
ACCESORIO-29 
ACCESORIO-43 
ACCESORIO-43 
 

 

condiciones y 
especificaciones 

previstas, para fortalecer 
y modernizar el parque 

informático de la 
institución. 

 $      29.890.136  

8 78. HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA  $      30.134.559  

9 88. LINALCA INFORMATICA SA  $     26.278.117  

10 90. GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS  $     24.974.532  

VALOR UNITARIO PROMEDIO COMPUTADOR TIPO 4 (WORKSTATION)  $      26.697.981 

CANTIDAD EQUIPOS 4 

VALOR TOTAL COMPUTADOR TIPO 4 (WORKSTATION) $   106.791.923 

 
 

PORTÁTIL ASISTENCIAL 

Nota: Se solicita que dentro del proceso le sea aplicado el monto agotable de acuerdo con lo estipulado por 

Colombia Compra Eficiente. 

Ítem Nombre de la empresa cotizante 
Condiciones 
Propuesta 
Económica 

Objeto 

Valor 
Unitario 
con Iva 

Ofrecido 

1 5. COMSISTELCO SAS 

Computador Portátil 
Asistencial con las 
siguientes 
características:  
 
ETP-PT-13 
COMPONENTE-PT-72 
COMPONENTE-PT-75 
COMPONENTE-PT-93 
ACCESORIO-27 

Adquisición de 
computadores de 

escritorio y portátiles 
con destino a las áreas 
administrativas de la 
Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, 
de acuerdo con las 

condiciones y 
especificaciones 

previstas, para fortalecer 
y modernizar el parque 

informático de la 
institución. 

 $        5.686.893  

2 6. UNIPLES SAS  $        5.887.863  

3 11. NEX COMPUTER SAS  $        5.208.912  

4 22. SUMIMAS SAS  $        5.089.416  

5 23. NUEVA ERA SOLUCIONES SAS  $        5.170.890  

6 43. COLSOF SAS  $        6.121.422  

7 49. PORTATIL SAS  $        4.497.371  

8 78. HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA  $        5.730.346  

9 79. PEAR SOLUTIONS SAS  $        5.339.270  

10 99. ALLBREAKER SAS  $        5.464.197  

VALOR UNITARIO PROMEDIO PORTÁTIL ASISTENCIAL  $      5.419.658  

CANTIDAD EQUIPOS 15 

VALOR TOTAL PORTÁTIL ASISTENCIAL  $   81.294.870 

 
 
NOTA: Los elementos adquiridos en el presente proceso deberán ser entregar en las sedes que 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas indique. 
 
II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
Se realizó la búsqueda de contratos relacionados con el objeto a contratar por medio de 
la plataforma de SECOP II, así mismo, por medio de la Oficina de Contratación de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el fin de evidenciar contratos 
relacionados a la actividad de Software de seguridad y protección, Software de 
administración de sistemas seguridad de los computadores, redes o internet, evidenciando 
en la tabla siguiente un histórico de la entidad. 
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Tabla 5. ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD 

N
° 

Año Contrato Objeto 
Plazo 

ejecución 
Valor 

Requisitos 
mínimos exigidos 

al contratista 

1 2023 OC 122465 

Adquirir computadores, con destino a las 
Unidades Académicas de Facultades, de 
conformidad con las especificaciones 
técnicas mínimas incluyendo la licencia OEM, 
es decir, Windows versión Home solicitadas 
por la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, de acuerdo con las condiciones y 
especificaciones previstas y su licenciamiento 
de campus agreement 

3 meses $ 206.871.417 
Colombia 
Compra 
Eficiente 

2 2023 OC 122464 

Adquirir computadores, con destino a las 
Unidades Académicas de Facultades, de 
conformidad con las especificaciones 
técnicas mínimas incluyendo la licencia OEM, 
es decir, Windows versión Home solicitadas 
por la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, de acuerdo con las condiciones y 
especificaciones previstas y su licenciamiento 
de campus agreement 

4 meses $ 2.383.679.595 
Colombia 
Compra 
Eficiente 

3 2022 OC 102126 

Contratar la adquisición, instalación y 
configuración de equipos de laboratorio del 
grupo de computadores, con destino a los 
laboratorios, talleres, centros y aulas de las 
Facultades de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, de conformidad 
con las especificaciones técnicas mínimas 
solicitadas por la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, de acuerdo con las 
condiciones y especificaciones 

previstas 

3 meses $ 1.334.146.887,86 
Colombia 
Compra 
Eficiente 

4 2021 
CCV-1828-
2021 

Contratar la adquisición, instalación y 
configuración de equipos de laboratorio del 
grupo de robustos con destino a los 
laboratorios, talleres, centros y aulas 
especializadas de las Facultades y 
Doctorado de ingeniería de acuerdo con las 
condiciones y especificaciones previstas, 
ítems no. no. 1, 2, 8, 14, 17, 22, 26, 30 y 34. 

6 meses $71.650.755 

Cláusula 7 - 
Obligaciones 
particulares del 
Contratista. 

 
Cláusula 12 - 
Calidad de los 
bienes y 
servicios 
conexos. 

5 2020 
CCV-1660-SI-
001-2020 

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE 
COMPUTADORES, ESCANER, IMPRESORAS 
CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, AREAS 
ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ 
DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS 
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES 
PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES: 
Componente 1: Computadores Tipo 3, Tipo 
2 y Tipo Asistencial; Componente 2: 
Impresoras Tipo 1; y, Componente 3: 
Escáner. Tipo 2 

 
 

4 meses 

 
 

$1.114.079.939 

 
Cláusula 7 - 
Obligaciones 
particulares del 
Contratista. 
 
Cláusula 14 - 
Garantías y 
Mecanismos de 
cobertura del 
riesgo 
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TABLA 6: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS 

N
° 

Año No. Contrato Objeto 
Plazo 
Ejecución Valor 

Entidad y/o 
empresa 

Buenas prácticas 
para tomar 

 
 

1 
2022 IMC 015 DE 2022 

ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES, 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA 
KYOCERA M2040DN/L Y COMPRA DE 
IMPRESORA MULTIFUNCION Y EQUIPOS DE 
OFICINA, PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

5 (Días) $ 23.486.000,00 

CONTRALORÍA 
GENERAL DEL 
DEPARTAMENT
O DE LA 
GUAJIRA 

Cumplimiento de 
Requerimientos 

Técnicos, 
Jurídicos y 

Económicos 

 
 
 
 

2 

2021 MP-1463- 2021 

ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE 
ESCRITORIO CON SUS RESPECTIVAS LICENCIAS 
OFFICE, COMPUTADOR PORTÁTIL E 
IMPRESORAS, PARA LA POLICÍA NACIONAL. 

15 días $47.640.000 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
PALMIRA 

Cumplimiento de 
Requerimientos 

Técnicos, 
Jurídicos y 

Económicos 

 

3 
2019 

SA-SI 049 de 
2019 

COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, 
COMPUTADORES PORTÁTILES E IMPRESOR  

8 días $89.584.098,10 

DEPARTAMENT
O DE 
CUNDINAMARC
A - SECRETARIA 
GENERAL 

Cumplimiento de 
Requerimientos 

Técnicos, 
Jurídicos y 

Económicos 

 
 

III. CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR 
 

El crecimiento de la industria de TI en los diferentes países de la región menciona que Argentina 
tendrá un crecimiento positivo del 7%; mientras que México, después de tener un aumento del 22% 
en 2023, sólo crecerá un 10% el próximo año. Por su parte, Brasil crecerá un 12%; mientras que Perú 
y Chile tendrán un crecimiento del 11% respectivamente, bastante prometedor en comparación con 
países que cuentan con una economía más estable y madura como EEUU, el cual sólo crecerá un 9% 
en 2024", Tomado de: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerld=prLA51751624. 
 
El desarrollo económico en el sector de la tecnología y las telecomunicaciones está superando el 
crecimiento del país, según el presidente de la Cámara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones Alberto Samuel Yohai. Este análisis de madurez digital se desarrolló evaluando 
siete variables de transformación digital: innovación y crecimiento; experiencia de Cliente; cadena de 
suministro; finanzas, legal y RR.HH; TI; ciberseguridad y cultura en los negocios. Así se dio un puntaje 
de 1a 100. El puntaje general de Latinoamérica fue de 61, 1; mientras que la lista fue encabezada por 
Ecuador con 64,6; seguido de Chile con 62, 7; luego México con 62, 1; Colombia con 60,5; Perú con 
60,3; Centro América con 60,2 y finalizó Venezuela, con 56,9.1 

 
 

Análisis del mercado de hardware de TI  

El mercado de hardware de TI se refiere a la industria global que abarca la producción, distribución y 
venta de componentes y dispositivos de hardware informático. El hardware de TI incluye una amplia 
gama de productos, como computadoras personales, computadoras portátiles, servidores, 
dispositivos de almacenamiento, equipos de red, periféricos (como teclados e impresoras) y otros 
dispositivos electrónicos utilizados para la informática. 

 
1 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prLA51751624 

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerld=prLA51751624
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 Las computadoras portátiles y las tabletas han ganado popularidad debido a su movilidad y 
versatilidad. Estos dispositivos son ampliamente utilizados para el trabajo, la educación, el 
entretenimiento y el uso personal. Los fabricantes introducen continuamente nuevos modelos con 
características mejoradas como procesadores más rápidos, mejores pantallas, mayor duración de la 
batería y opciones de conectividad mejoradas. 

El rápido crecimiento de la industria de TI ha sido un impulso importante para el mercado de hardware 
de TI. La TI es crucial en varios sectores, incluidos los negocios, la atención médica, la educación, las 
finanzas, el entretenimiento y el gobierno. A medida que la industria continúa expandiéndose y 
evolucionando, la demanda de hardware de TI aumenta en consecuencia. 

La creciente digitalización del sector público es un impulsor importante para el mercado de hardware 
de TI. Los gobiernos de todo el mundo reconocen los beneficios de las tecnologías digitales y están 
implementando diversas iniciativas para mejorar su prestación de servicios, mejorar la eficiencia y 
proporcionar mejores soluciones centradas en el ciudadano. 

La creciente preocupación por los residuos electrónicos supone una restricción para el mercado del 
hardware informático. Los desechos electrónicos se refieren a los desechos electrónicos generados a 
partir de dispositivos electrónicos desechados u obsoletos, incluidos los componentes de hardware 
de TI. A medida que la tecnología evoluciona rápidamente, la vida útil de los dispositivos de hardware 
de TI se ha acortado, lo que ha llevado a un aumento significativo en los volúmenes de desechos 
electrónicos. 

La pandemia de COVID-19 obligó a muchas organizaciones e instituciones educativas a adoptar 
modelos de trabajo remoto y aprendizaje a distancia. Esto llevó a un aumento en la demanda de 
dispositivos de hardware de TI como computadoras portátiles, computadoras de escritorio, cámaras 
web y accesorios, ya que las personas y las empresas necesitaban equiparse para el trabajo remoto y 
los entornos de aprendizaje. 

Tendencias del mercado de hardware de TI  

La expansión de la industria de TI impulsa la necesidad de soluciones de hardware de TI avanzadas y 
eficientes. Esto incluye servidores, dispositivos de almacenamiento, equipos de red, sistemas 
informáticos y periféricos. A medida que las empresas y organizaciones adoptan cada vez más 
estrategias de transformación digital, requieren una infraestructura de hardware sólida y escalable 
para manejar los crecientes volúmenes de datos, garantizar una conectividad perfecta y respaldar sus 
aplicaciones de software. 

Según Spiceworks y SWZD, las redes Wi-Fi Gigabit (67%) fueron la tendencia de tecnología de la 
información más popular implementada o destinada a implementarse en las organizaciones de 
América del Norte y Europa, seguida de las tecnologías de automatización de TI (65%). 

Además, los continuos avances en el hardware de TI, como procesadores más rápidos, mayores 
capacidades de almacenamiento, tecnologías de red mejoradas y diseños energéticamente eficientes, 
continúan atrayendo a las empresas que buscan mejorar su infraestructura de TI. La necesidad de 
hardware actualizado para admitir tecnologías emergentes como las redes 5G, la computación 
periférica y la computación cuántica también contribuye al crecimiento del mercado. 
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 En general, el rápido crecimiento de la industria de TI, impulsado por los avances tecnológicos y la 
creciente digitalización en todos los sectores, crea una fuerte demanda de hardware de TI. Se espera 
que esta tendencia continúe a medida que las organizaciones prioricen las inversiones en 
infraestructura para seguir siendo competitivas, mejorar la eficiencia operativa y aprovechar el 
potencial de las tecnologías emergentes.2 

Para el mes de enero de 2024pr el índice de las actividades secundarias, en su serie original se ubicó 
en 87,81, lo que representó un decrecimiento de 4,99% respecto al mes de enero de 2023pr (92,42). 
En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de enero de 2024pr, se 
ubicó en 95,90, lo que representó un decrecimiento de 4,52% respecto al mes de enero de 2023pr 
(100,44). (Ilustración 1). 

 

 
Ilustración 1. Actividad económica en la cual se crean productos terminados.  

 
 

La Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías incluye el segmento Industrial de 
computadores, mencionando el mercado que se tuvo para el año 2023 y las marcas más representativas en 
ventas. 

 
2 https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/global-it-hardware-market 
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Información tomada de https://www.larepublica.co/empresas/las-grandes-marcas-de-computadores-

sienten-caida-en-sus-ventas-al-primer-semestre-3706278 
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De otro lado para el estudio del sector también se tuvo en cuenta el informe del IPC mes 
de agosto de 2024 del DANE. 
 

 
Ilustración 2.Índices de precio del consumidor – IPC agosto 2024 

 

 

En el mes de agosto de 2024, el IPC registró una variación de 0,00% en comparación con julio 

de 2024, cuatro divisiones se ubicaron por debajo del promedio nacional (0,00%): Alimentos 

y bebidas no alcohólicas (-0,68%), Información y comunicación (-0,40%), Recreación y cultura 

(-0,22%), y por último Educación (-0,16%). Por encima se ubicaron: Bienes y servicios diversos 

(0,00%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,02%), 

Prendas de vestir y calzado (0,06%), Transporte (0,13%), Salud (0,17%), Bebidas alcohólicas 

y tabaco (0,22%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,30%) y por 

último, Restaurantes y hoteles (0,31%). 
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 Otro de los aspectos que se tuvo en cuenta para analizar el sector fueron las indicaciones de 
Colombia compra eficiente donde se ve Implementado el Modelo de Abastecimiento 
Estratégico propuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública3, se establece un 
perfil del mercado general el cual proporciona las bases estratégicas de la justificación del 
valor del contrato. En este sentido, a continuación, se exponen las consideraciones 
implementadas en los ejes económico y técnico: 

 

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO: 
ECONÓMICO 

Ítem Aspecto Observaciones 

1 
Productos incluidos dentro 
del sector 

Considerando la descripción de actividades económicas (Código CIIU) 
extendida por la Cámara de Comercio de Bogotá, el sector está compuesto 
por actividades relacionadas con2: 1) La planificación y el diseño de 
hardware, programas informáticos 2) Gerencia y operación de sistemas 
informático 3) Servicios de consultoría 4) Desarrollo de soluciones web. 4) 
Sistemas operativos 5) Aplicaciones comerciales. 6) Comercio al por mayor 
de programas de informática.7) suministro de servicios de aplicación.8) 
servicios de procesamiento de datos. etc.4  

2 

Agentes que componen el 
sector 

 

Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
las siguientes entidades se encuentran adscritas y vinculadas5 1) Agencia 
Nacional de Espectro. 2) Comisión de Regulación de Comunicaciones. 3) 
Agencia Nacional Digital. 4) RTVC Sistema de Medios Públicos 5) El Servicio 
de Envíos De Colombia 4-72. 6) Computadores Para Educar. 

3 
Gremios y asociaciones que 
participan en el sector 

Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se 
presentan las siguientes agremiaciones y asociaciones: 1) Asociación 
Colombiana de Ingenieros- ACIEM; 2) Asociación Colombiana de Ingenieros 
de Sistemas -ACIS-; 3) Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios y Actividades Complementarias e Inherentes - ANDESCO -; 4) 
Asociación Nacional de Medios de Comunicación-ASOMEDIOS; 5) Cámara 
Colombiana de Informática y Telecomunicaciones- CCIT-; 6) Centro de 
Investigación de las Telecomunicaciones - CINTEL-; 7) Federación 
Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías 
Informativas Relacionadas -FEDESOFT-; 8) Asociación de Operadores de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia. 

 
4 

 
Cifras totales de ventas 

Según el DANE mediante su Encuesta Anual de Servicios (EAS)6 para el año 
2021 se identificaron los siguientes registros de ventas: 1) Comercio al por 
mayor de maquinaria y equipo: $ 38.690.777.964; 2) Actividades de edición: 
$1.184.056.749; 3) Actividades científicas y técnicas: $ 13.588.060.925. 

 
5 

 
Perspectivas de 
crecimiento, inversión y 
ventas 

Según el DANE mediante su Encuesta Mensual de Servicios (EMS) para el 
periodo 2022-2023 se identificaron los siguientes registros en el coeficiente 
de variación de la variación porcentual de las ventas para las actividades 
principales7 Las que están dentro de la división 58 (Variación 17.3%); Las que 
están dentro de la división 60 (Variación 10.1%); Las que están dentro de la 
división 62 (Variación 15.6%). 

 
 
 
 

 
 
 
 

Se identificaron cuatro (4) variables que pueden abastecimiento o los precios 
en el sector tecnológico, informático y de telecomunicaciones: 1) Inflación: 
La tasa de inflación es crucial, ya que un aumento sostenido en los precios 
de bienes y servicios puede encarecer la producción y afectar los costos de 

 
3 https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-18._gees_v.2_2.pdf  

4 https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 
5 https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Ministerio/Entidades-del-sector/  

6 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-anual-de-servicios-eas 

7 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-abr2023.pdf 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-18._gees_v.2_2.pdf
https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Ministerio/Entidades-del-sector/
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6 

 
Variables económicas 
que pueden afectar el 
abastecimiento o los 
precios en el sector como 
inflación, variaciones del 
SMLV y la tasa de cambio 

operación de las empresas en este sector. Esto podría llevar a un aumento 
en los precios de los productos y servicios tecnológicos. 2) Variaciones del 
SMLV (Salario Mínimo Legal Vigente): El salario mínimo legal vigente afecta 
directamente el poder adquisitivo de los consumidores. Si este salario se 
incrementa significativamente, puede aumentar la demanda de productos 
tecnológicos y servicios, pero también puede aumentar los costos laborales 
para las empresas, lo que podría influir en los precios. 3) Tasa de cambio: La 
tasa de cambio del país en el que opera el sector tecnológico es una variable 
crítica. Fluctuaciones en la tasa de cambio pueden afectar los costos de 
importación de componentes y equipos, lo que a su vez puede impactar en 
los precios finales de los productos tecnológicos. 4) Demanda y 
competencia: La demanda del mercado y la competencia en el sector 
también juegan un papel fundamental. Un aumento en la demanda de 
productos tecnológicos puede llevar a un aumento en los precios si la oferta 
no puede mantenerse al ritmo, pero la competencia puede presionar los 
precios hacia abajo. 

7 
Cadena de producción y 
distribución 

La cadena de producción y distribución del sector tecnológico y de 
telecomunicaciones en Colombia presenta diversas etapas y actores, sus 
componentes principales: 1) Fabricación y Producción: En esta etapa, las 
empresas tecnológicas diseñan, desarrollan y fabrican dispositivos 
electrónicos, equipos de telecomunicaciones, componentes de hardware y 
software, así como otros productos relacionados con la tecnología. Algunas 
empresas locales pueden llevar a cabo la producción en el país, mientras que 
otras importan productos terminados o componentes para ensamblarlos 
localmente. 2) Distribución y Logística: Una vez que los productos se fabrican 
o importan, se distribuyen a través de una red de distribuidores, mayoristas 
y minoristas. Estos actores desempeñan un papel crucial en la 
comercialización y venta de dispositivos tecnológicos y servicios de 
telecomunicaciones en todo el país. 3) Operadores de Telecomunicaciones: 
Colombia cuenta con varios operadores de telecomunicaciones que ofrecen 
servicios de telefonía móvil, telefonía fija, Internet, televisión por cable y 
otros servicios de comunicación. Estos operadores despliegan 
infraestructura de red para proporcionar cobertura y conectividad a nivel 
nacional. 4) Proveedores de Servicios Tecnológicos: Empresas especializadas 
en servicios tecnológicos, como desarrollo de software, servicios de nube, 
consultoría en tecnología de la información, seguridad cibernética y otros, 
ofrecen soluciones a empresas y organizaciones que buscan optimizar sus 
operaciones y procesos. 5) Consumidores y Empresas: Los consumidores y las 
empresas son los destinatarios finales de los productos y servicios 
tecnológicos y de telecomunicaciones. Utilizan estos productos y servicios 
para diversos fines, desde comunicación y entretenimiento hasta 
productividad y operaciones comerciales. 6) Regulación y Gobierno: El 
gobierno colombiano regula y supervisa el sector tecnológico y de 
telecomunicaciones para garantizar la calidad de los servicios, la competencia 
justa y la protección de los derechos de los consumidores. También 
promueve políticas y programas de inclusión digital para ampliar el acceso a 
la tecnología en todo el país. 

8 
Dinámica de 
importaciones y 
exportaciones 

Al analizar las dinámicas de importación se identifican los siguientes aspectos 
según los productos y servicios: 1) Equipos Tecnológicos y Dispositivos 
Electrónicos: Colombia importa una amplia gama de equipos tecnológicos, 
como teléfonos móviles, computadoras, tabletas y otros dispositivos 
electrónicos. Estos productos a menudo se importan de países como China, 
Estados Unidos y otros centros de fabricación tecnológica. 2) Componentes 
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Electrónicos y Semiconductores: Muchos de los componentes utilizados en 
la fabricación de dispositivos tecnológicos y equipos de telecomunicaciones 
se importan. Esto incluye semiconductores, microchips y otros componentes 
electrónicos especializados. 3) Software y Servicios Tecnológicos: Colombia 
importa software y servicios tecnológicos, como soluciones de software 
empresarial y servicios en la nube, para satisfacer las necesidades 
empresariales y de consumo. 

Tabla 7.  Modelo de abastecimiento estratégico: Económico 

 
 

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO: TÉCNICO 

Ítem 
Aspecto Observaciones 

1 Estado de innovación y 
desarrollo 

El modelo de abastecimiento estratégico de Colombia contempla un avance 
progresivo en los siguientes aspectos: 1) Infraestructura de 
Telecomunicaciones: Se han efectuado inversiones significativas en la mejora 
de la infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo la expansión de 
redes de fibra óptica y la implementación de tecnología 4G y 5G en ciertas 
áreas urbanas. Esto había mejorado la conectividad y la velocidad de Internet 
en todo el país. 2) Innovación: Se ha fomentado la innovación y el 
emprendimiento tecnológico a través de programas gubernamentales y la 
creación de incubadoras y aceleradoras de startups. 

2 

Tendencias de los 
cambios 
tecnológicos 

Las tendencias de los cambios tecnológicos están asociadas con los siguientes 
aspectos: 1) Transformación Digital: Las empresas y organizaciones estaba 
avanzando hacia la transformación digital, adoptando tecnologías como la 
nube, el big data y la analítica para mejorar la eficiencia operativa y la toma 
de decisiones. 2) 5G: Aunque en ese momento el despliegue de 5G aún está 
en sus primeras etapas, se esperaba que esta tecnología avance en los 
próximos años, lo que impulsará la conectividad de alta velocidad y permitirá 
la expansión de aplicaciones como IoT y realidad aumentada. 3) Inteligencia 
Artificial (IA): Se están explorando aplicaciones de IA en diversas industrias, 
desde la atención médica hasta la gestión de recursos naturales y la 
seguridad. La inversión en investigación y desarrollo en IA está en aumento. 
4) Economía Digital y Comercio Electrónico: El comercio electrónico está 
experimentando un crecimiento impulsado por el aumento de las compras 
en línea y la adopción de soluciones de pago electrónico. 5) Sostenibilidad 
Tecnológica: Se están implementado las medidas para integrar la 
sostenibilidad en el ámbito tecnológico, incluyendo proyectos de energías 
renovables y la adopción de prácticas más sostenibles en el desarrollo de 
tecnología. 

Tabla 8.  Modelo de abastecimiento estratégico: Técnico 

 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO:  

REGULATORIO 

Ítem Sub-aspecto Observaciones 

 
1 

Regulación aplicable al 
mercado del  objeto 

del proceso de 
contratación 

Ambiental 

1. El contratista debe cumplir con las buenas prácticas ambientales establecidas 

en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en manejo de residuos 

peligrosos mediante el documento de actualización de la Política ambiental para 
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la gestión integral de residuos peligrosos y su plan de acción 2022-20308 

2. Norma internacional ISO 14001: La norma ISO 14001 proporciona a las 

organizaciones un marco con el que proteger el medio ambiente y responder a 

las condiciones ambientales cambiantes, siempre guardando el equilibrio con 

las necesidades socioeconómicas. Se especifican todos los requisitos para 

establecer un Sistema de Gestión Ambiental eficiente, que permite a la empresa 

conseguir los resultados deseados. Establecer un enfoque sistémico para 

gestionar el medio ambiente puede generar que la gerencia de la organización 

tenga información suficiente para construir construirlo a largo plazo con éxito. 

Resolución 3179 de 2023 Secretaría Distrital de Ambiente: Por la cual se adopta 

la guía técnica para la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental 

(PIGA), y se dictan lineamientos para su concertación, implementación, 

evaluación, control y seguimiento, y otras disposiciones 

2 Internacional 

1. TLC COLOMBIA – CHILE: Las Repúblicas de Colombia y Chile firmaron 

en noviembre de 2006 un Acuerdo de Libre Comercio en el cual se encuentran 

contenidas las reglas que rigen las relaciones comerciales binacionales y se 

establecen importantes beneficios para la participación de los empresarios de 

cada país en diferentes escenarios, como lo es el sistema de adquisición de bienes 

y servicios públicos de cada país. 

Este Acuerdo entró en vigor el 8 de mayo de 2009 y constituye un Protocolo 

Adicional al Acuerdo de Complementación Económica para el Establecimiento de 

un espacio Económico Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24). 

2. TLC COLOMBIA - EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS: El 

Acuerdo comercial entre Colombia y los países del Triángulo Norte (El Salvador, 

Guatemala y Honduras), fue firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín, 

Colombia, radicado en el Congreso colombiano en febrero 20 de 2008 y 

ratificado el 3 de junio. Obtuvo sanción presidencial el 30 de julio de 2008 con 

Ley 1241 de ese año, y declarado exequible por la Corte Constitucional, el 8 de 

julio con Sentencia C-446 de 2009, que se notificó́́́ el 23 de septiembre de 2009. 

El Acuerdo entró en vigor con cada país en las siguientes fechas: - Colombia y 

Guatemala el 12 de noviembre de 2009. - Colombia y El Salvador el 1 de febrero 

de 2010. - Colombia y Honduras el 27 de marzo de 2010. 

NOTA: SOLO APLICA PARA PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA. 

3. TLC COLOMBIA-MÉXICO: El Tratado del Grupo de los Tres (G-3), 

integrado por México, Colombia y Venezuela, se firmó En junio de 1994 y entró en 

vigor el 1 de enero de 1995. 

El Congreso de la República de Colombia aprobó́́́ el acuerdo el TLC-G3 mediante 

la ley 172 de diciembre de 1994. El decreto 1266 de mayo de 1997 promulgó la 

vigencia del acuerdo en Colombia con lo que se culminan los trámites internos 

necesarios para su plena puesta en vigor. 

 

8 https://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/residuos-peligrosos/ 

 

https://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/residuos-peligrosos/
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4. COMUNIDAD ANDINA – Aplicación de la Ley 816 de 2003: A diferencia 
de lo que ocurre en otros Acuerdos Comerciales en donde los capítulos de 
compras públicas aplican tanto para temas de bienes como servicios, en el 
caso de la Comunidad Andina se tiene una 
situación particular en la medida que no se ha negociado un acuerdo específico 
sobre este tema. Sin embargo, el artículo 4 de la Decisión 439 de la Secretaria de 
la Comunidad Andina de Naciones - CAN, establece lo siguiente: Artículo 4.- El 
presente Marco General no será́́ aplicable a los servicios suministrados en 
ejercicio de facultades gubernamentales. La adquisición de servicios por parte 
de organismos gubernamentales o de entidades públicas de los Países 
Miembros estará́́ sujeta al principio de trato nacional entre los Países Miembros, 
mediante Decisión que será́́ adoptada a más tardar el 1° de enero del año 2002. 
En caso de no adoptarse dicha Decisión en el plazo señalado, los Países 
Miembros otorgarán trato nacional en forma inmediata. El presente Marco 
Regulatorio no será́́ aplicable a las medidas relacionadas con los servicios de 
transporte aéreo. 
 

5. TLC COLOMBIA-ESTADOS AELC (EFTA): El Acuerdo de Libre Comercio entre la 

República de Colombia y los Estados AELC (EFTA), se suscribió́́́ el 25 de noviembre 

de 2008 y fue aprobado mediante Ley 1372 del 7 de enero de 2010. El Acuerdo 

entró en vigor con cada país en las siguientes fechas: - Colombia y Liechtenstein 

el 1 de Julio de 2011. 

- Colombia y Suiza el 1 de Julio de 2011. - Con Islandia y Noruega el Acuerdo aún 

no ha entrado en vigencia. 

 
6. TLC COLOMBIA-CANADÁ: El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 

Colombia y Canadá́́ tiene como objetivo crear un espacio libre de restricciones al 

comercio, que contribuya al crecimiento y al desarrollo económico de los países 

signatarios. El Acuerdo no sólo contempla la liberalización del comercio de 

bienes sino que incluye compromisos sobre el comercio de servicios, tránsito de 

personas, normalización técnica, compras del estado, inversiones, cooperación 

ambiental y laboral, entre otros. El Acuerdo está enmarcado en los principios de 

trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia. 

 
7. TLC COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS: El gobierno de Colombia y Estados Unidos 

empezaron a negociar un Acuerdo de Libre Comercio el 18 de Mayo de 2004, 

finalmente luego de varios años Colombia el 14 de Junio de 2007 aprobó́́́ el 

tratado y Estados Unidos el 12 de Octubre de 2011 también lo hizo, 

posteriormente el 21 de octubre de 2011 se sanciono la Ley y entro en vigor el 

15 de Mayo de 2012 para los dos países. El esquema de desgravación arancelaria 

acordado para el ámbito industrial maximiza las oportunidades competitivas del 

aparato productivo colombiano. Abre el acceso libre de aranceles para el 

99.9 por ciento de los productos de exportación colombiana de manera 

inmediata. Colombia otorga desgravación inmediata para el 82 por ciento de la 

oferta industrial exportable de EE.UU., la mayor parte bienes de capital o bienes 

no producidos en el país. 

3  

Regulación de la 
actividad de los 
proveedores y 

compradores  

1. Resolución 242 de 2014 Secretaría Distrital de Ambiente: Participar 
activamente en las sensibilizaciones, charlas, actividades y acciones que se 
ejecuten en el marco de la implementación del PIGA. 
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 MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO:  
REGULATORIO 

Ítem Sub-aspecto Observaciones 

 
 

Ambiental 

2. Ley 697 de 2001 Congreso de la República; Decreto 3102 de 1997 Presidencia 

de la República; Resolución 2184 de 2019 Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible: Realizar ahorro y uso eficiente del agua y la energía, 

efectuar la separación en la fuente de los residuos sólidos conforme al código 

de colores adoptado por la Entidad. 

Tabla 9.  Modelo de abastecimiento estratégico: Regulatorio 

 
  

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO: 
AMBIENTAL 

Ítem Aspecto Observaciones 

1 Software 

El mayor impacto de las tecnologías digitales se produce durante la 
fabricación de los dispositivos (54 %). El 40 % de los impactos ambientales 
están relacionados con el agotamiento de los recursos mineros metálicos y 
el uso de recursos fósiles, principalmente en la fase de fabricación de los 
dispositivos.9  

Asimismo, los productos de software podrían afectar al ambiente a través de 
las radiaciones ionizantes que se generen durante su uso y la utilización de 
productos o sustancias no bio-degradables para su funcionamiento.10 

2 Tendencias del software 

Artículo World Economic forum 
 

El uso de la inteligencia artificial (IA) puede contribuir a la lucha contra el 
cambio climático. 
Los sistemas de IA existentes incluyen herramientas que predicen el tiempo, 
rastrean icebergs e identifican la contaminación. 
Según el Foro Económico Mundial, la IA también puede utilizarse para 
mejorar la agricultura y reducir su impacto ambiental. 
El poder de la inteligencia artificial (IA) para procesar enormes cantidades de 
datos y ayudar a los humanos a tomar decisiones está transformando las 
industrias. 
La lucha contra el cambio climático, uno de los retos más difíciles del mundo, 
es otro ámbito en el que la IA tiene un potencial transformador. 
Casi 4000 millones de personas viven en zonas muy vulnerables al cambio 
climático, según la Organización Mundial de la Salud. 
Se espera que esto provoque unas 250 000 muertes adicionales entre 2030 y 
2050 sólo por desnutrición, malaria, diarrea y estrés térmico. 
He aquí nueve formas en las que la IA ya está ayudando a hacer frente al 
cambio climático. 
 

• Los icebergs se derriten: la IA sabe dónde y a qué velocidad. 
• Mapeando la deforestación con IA. 
• Ayudando a las comunidades vulnerables a los riesgos climáticos en 

África. 
• Utilizando la IA para reciclar más residuos. 
• La IA está limpiando el océano por pedio de detectar objetos con el fin 

de crear mapa detallado de basura oceánica en lugares remotos. 
• La IA ayuda a predecir catástrofes climáticas. 
• Una lista de deseos de herramientas climáticas de IA. 
• Cómo la IA puede ayudar a la industria a descarbonizar. 

 
9 Contaminación digital: así es el impacto ambiental de nuestra actividad en Internet por Sonia Recio 8 de febrero de 2023 
10 Valoración del impacto ambiental en un modelo de calidad de software Environmental impact assessment into a Software Quality Model 

María A. Pérez, Luis Eduardo Mendoza, Anna Grimán, Lornel Rivas, Mónica Krauter 
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 • Reforestación de colinas en Brasil por drones.11  

Tabla 10.  Modelo de abastecimiento estratégico: Ambiental 

IV. Actividades CIIU 
 

5.1. Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas (CIIU): 
a continuación, se relacionan las actividades para tener en cuenta en el presente proceso. 
La empresa deberá tener al menos una para aplicar al proceso. 

 
Tabla 11. Códigos CIIU 

Ítem Clasificación Descripción 

1 2620 Fabricación de computadoras y de equipo periférico. 

2 4651 
Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de 
informática. 

3 4741 
Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 
informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados.  

 

 
5.2. De acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, a continuación, 

se detallan los servicios requeridos para el objeto del presente contrato, se sugiere que la 
empresa tenga al menos una para aplicar al proceso. 

 
Tabla 12. Actividades UNSPSC 

Ítem Clasificación Descripción 

1 43210000 Equipo Informático y Accesorios 

4 SEGMENTO 43  Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones  

6 FAMILIA 4321  Equipo informático y accesorios  

7 CLASE 432115 Computadores 

11 PRODUCTO 43211507 Computadores de escritorio 

 
 

6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 

6.1. Valor total estimado según estudio de mercado: 
               El valor estimado según el estudio de mercado realizado es de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.281.737.098)  
 

6.2. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones:  
               El presupuesto total estimado para el presente proceso es hasta por la suma de TRES MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE ($ 3.286.167.876), según actividad del PAA. 

 
Dicha necesidad de llevar a cabo el proceso se justifica en lo establecido en el Plan Anual de 
Adquisiciones vigencia 2024, en el rubro de inversión “Fortalecimiento de los componentes 
tecnológicos para lograr la transformación digital en la institución, especialmente en los procesos 

 
11 https://es.weforum.8org/agenda/2024/02/9-formas-en-que-la-ia-ayuda-a-combatir-el-cambio-climatico/ 
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 respaldados por las áreas de tecnología Bogotá D.C.”, código “2.3.01.17.22.02.20240283”, actividad 
“1.4 Adquisición de equipos Modernización y fortalecimiento del parque informático del área 
administrativa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” y actividad “3. Adquisición de la 
infraestructura tecnológica para la virtualización de contenidos de formación académica” 

 
              NOTA: De acuerdo al presupuesto asignado se solicita tener en cuenta aplicar monto agotable a los 

lotes LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3 y LOTE 6 esto con el objetivo de optimizar el recurso y lograr cubrir un 
mayor número de oficinas administrativas que requieren este tipo de equipo. 

                
 

7. MARCO LEGAL 
 

7.1. Normas Generales: 
Al presente proceso y al contrato que de él se derive, le serán aplicables las normas contenidas 
en la Constitución Política. 

• ACUERDO No. 003 (11 de marzo de 2015) “Por el cual se expide el Estatuto de Contratación 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. 

• RESOLUCIÓN No. 629 (17 de noviembre de 2016) “Por medio de la cual se adopta el Manual 
de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. 

• RESOLUCIÓN No. 262 (2 de junio de 2015) “Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 
03 de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y 
se dictan otras disposiciones”. 

• Resolución 067 de 2017 "Por medio de la cual se complementa la Resolución 262 de 2015, 
en su Artículo 93 y se dictan otras disposiciones" Estatuto de Contratación. 

• Resolución No. 683 (9 de diciembre de 2016) “Por la cual se crea y se reglamenta el banco 
de proveedores en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. 

• La Ley 30 de diciembre 28 de 1992 “Por el cual se organiza el servicio público de la Educación 
Superior”. 

• Artículo 28 de la ley 30 de 1992, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar 
sus estatutos. 

• Resolución No. 593 del 20 de noviembre 2015. “Por medio de la cual se adopta el 
procedimiento para efectuar procesos de contratación Directa”. 

• Las demás establecidas en la página web de normatividad contractual de la Universidad 
(https://www.udistrital.edu.co/normatividad-contractual) 

 

7.2. Normas Específicas: 
 

• Resolución 023 de 27 de diciembre de 2023 del Consejo Superior Universitario “Por medio 

de la cual se aprueba el Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la Vigencia 2024” 

• Resolución 005 del 04 de enero de 2024 “Por medio de la cual se aprueba el Plan Anual de 

Adquisiciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2024”. 

• Resolución 435 del 11 de octubre de 2024 "Por medio de la cual se modifica el Plan Anual 

de Adquisiciones de la vigencia 2024 ". 

 

https://www.udistrital.edu.co/normatividad-contractual
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 8. TIPO DE CONTRATO 
 

8.1. El contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será: Orden de Compra 
 
9. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 
El supervisor del contrato será: Yuleima Ortiz Zambrano 

Cargo: Líder Unidad de Red de Datos UDNET 

Teléfono 6013239300 ext. 1111 

Correo electrónico:  udnet@udistrital.edu.co  

Contacto: Yuleima Ortiz Zambrano 

Teléfono del contacto: 6013239300 ext. 1111 

Correo electrónico del contacto: udnet@udistrital.edu.co  
Tabla 13.  Datos de supervisión 

 

10. TIPOS DE OFERTAS  
 

Tipo Descripción Selección 

Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos a contratar y se 
evidencia con un solo precio ofertado (incluido IVA) 

X 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad requerida y se admite 
que los oferentes puedan ofertar solo algunos elementos con una oferta de precio 
parcial (el IVA se puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que, 
si se aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar adjudicaciones parciales. 

N/A 
 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se incluyen en ella 
N/A 

 

Por precios unitarios 
La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de los ítems 
solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta que normalmente es el 
menor precio 

N/A 
 

Otra Descríbala: N/A 

Tabla 14.  Tipo de ofertas 

 

11. PLAZO DEL CONTRATO: 
 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 04 Días 0 

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 00 Días 0 

TOTAL Meses 04 Días 0 

Tabla 15.  Plazo del contrato 

 
La entidad se adhiere a los requisitos de evaluación del acuerdo marco de precios para la compra o 
alquiler de computadores y periféricos ETP-III 

 

12. VALOR Y FORMA DE PAGO  

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados X 

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados N/A 

mailto:udnet@udistrital.edu.co
mailto:udnet@udistrital.edu.co
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 Con anticipo económico N/A 
Tabla 15. Valor y forma de pago 

 
12.1. Reglamento para su desembolso y manejo:  

 
El valor del contrato que se suscriba se pagará así: La Universidad pagará al contratista el valor  del 
contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de la totalidad de los equipos en las 
ubicaciones indicadas por la Universidad, realice la instalación, actualice las pólizas de garantía, 
haga la presentación de la factura la que se deberá acompañar de la certificación del cumplimiento 
a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, la certificación de pago de  aportes al sistema 
de seguridad social y parafiscales, y los demás documentos que exija la Universidad. El contratista 
asumirá todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución 
y liquidación de contrato si hay lugar, así como el valor de la prima de la garantía única y sus 
modificaciones. 

 
 

12.2. Retenciones por concepto de estampillas UDFJC, Pro-Cultura y Adulto Mayor: 
 

• De conformidad con lo dispuesto la Ley 648 de 2001, el Acuerdo No. 696 del 28 de diciembre de 
2017 del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1.1% por 
concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

• De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 187 del 20 de diciembre de 2005 y Acuerdo No. 
188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá, D.C., del valor bruto del contrato y de sus 
adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Pro- Cultura.   

• De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 669 del 03 de abril 2017 del Concejo de Bogotá 
D.C., del valor bruto del contrato y de sus adicciones, si las hubiere, se retendrá el 2% por concepto 
de la Estampilla Adulto Mayor. 

 
 
13. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES 

 

Garantías y Amparos Exigibles Selección 

Póliza de Cumplimiento X 

Póliza de Calidad X 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales X 

Responsabilidad Civil frente a terceros N/A 
Tabla 16.  Garantías y amparos exigibles 

 
13.1. Justificación de las garantías y amparos exigibles: 
 
Nota: Las garantías y amparos exigibles, se adhiere a lo establecido en el acuerdo marco en la cláusula 18. 
“Garantía de cumplimiento” 

 
Los Proveedores deben constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES 
siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos 
y vigencia establecidos en la minuta del acuerdo marco. El valor de los amparos de la garantía de 
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 cumplimiento es calculado de acuerdo con el valor de la Orden de Compra. 
 

 

 
Tabla 17.  Garantías y amparos del contrato 

 
 

14. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS 
 

Aspectos a Evaluar Calificación Selección 

Estudio Jurídico  X 

Estudio Financiero  X 

Estudio Técnico  X 

Con puntaje por experiencia general Puntaje N/A 

Con puntaje por experiencia especifica Puntaje N/A 

Con puntaje por mayor tiempo de garantía 
ofrecida 

Puntaje 
N/A 

Precio 
A menor precio por ítem (con o sin intervalo 
de aceptación) 

N/A 

Precio 
A menor precio total (todos los ítems) con o 
sin intervalo de aceptación 

X 

Precio 
A menor precio por solución integral (con o sin 
intervalo de aceptación) 

N/A 

Precio 
Con utilización de media geométrica 
(adjudicación al que esté más cerca de la 
media geométrica) 

N/A 

Precio 
Con utilización de media aritmética 
(adjudicación al que esté más cerca de la 
media geométrica) 

N/A 

Otras formas de evaluar 

Señale cuales: La entidad se adhiere a los 
requisitos de evaluación del acuerdo 
marco de precios para la compra o alquiler 
de computadores y periféricos ETP-III 

X 

Tabla 18.  Requisitos para evaluación y comparación de ofertas 

 
Nota: El estudio jurídico y financiero, se adhiere a lo establecido en el acuerdo marco de precios 
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15. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS 
 

Certificaciones contractuales Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General N/A 

Específica N/A 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general: N/A 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica: N/A 

Tabla 19. Certificaciones contractuales 
 

Capacidad de contratación Valor 

K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV N/A 

K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV N/A 

Tabla 20. Capacidad de contratación 
 

Marcas Selección 

Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para evitar 
malos funcionamientos 

N/A 
 

Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca inicialmente 
adquirida 

N/A 
 

Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales características técnicas 
en marcas diferentes. En este caso se deben relacionar un mínimo de marcas con 
características similares 

N/A 
 

Otras Razones. Establezca:  N/A 

Tabla 21. Marcas 

 
CRITERIOS PARA SELECCIONAR A LOS PROVEEDORES DEL ACUERDO MARCO  
Las establecidas en el acuerdo marco y requerimientos de Colombia Compra Eficiente para la compra de  
Computadores y periféricos. 

 

16. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA– 
 

Nombre del 
Elemento 

Unidad 
de 

Medida 
Cantidad Especificación técnica y Actividades a realizar 

Valor 
Promedio 
Unitario 

Valor 
incluido 

IVA 

Valor Total 
IVA incluido 

COMPUTADOR 
TIPO 1 

UNIDAD 224 

Desktop escritorio acorde al anexo 3 especificaciones 
técnicas compraventa ETP III  ETP-CCD-13 con UMBRAL DE 
RENDIMIENTO PCMARK 10 DE 4900, PROCESAMIENTO 
BASICO, TIPO DISCO SSD 256 GB,  16  GB  2x8.  
COMPONENTE-CCD-55: Tarjeta de red inalámbrica PCI o 
PCIe 802.11 ax 2x2, COMPONENTE-CCD-79:Sistema 
Operativo Windows 11 Pro – Downgrade Windows 10 Pro, 
COMPONENTE-CCD-59;Certificación Epeat Gold, 
COMPONENTE-CCD-62: Energy Star 8.x o superior - CPU y 
Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o 
China Certificate for Energy Conservation Product o 
Ecodesign and Energy Labelling, ACCESORIO-29:Teclado + 
Mouse, ACCESORIO-43: Guaya de seguridad, 
ACCESORIO-43: Guaya de seguridad 

$ 5.240.366 $ 1.229.222 $ 1.449.187.661 
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Nombre del 

Elemento 

Unidad 
de 

Medida 
Cantidad Especificación técnica y Actividades a realizar 

Valor 
Promedio 
Unitario 

Valor 
incluido 

IVA 

Valor Total 
IVA incluido 

COMPUTADOR 
TIPO 2 

UNIDAD 39 

Workstation acorde al anexo 3 especificaciones técnicas 
compraventa ETP III ETP-WS-1 con UMBRAL DE 
RENDIMIENTO PCMARK 10 DE 6000, 6 NUCLEOS, TIPO 
DISCO, HDD + SSD, 1 TB 7200 R COMPONENTE-WS-
34:Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 
PM + 1 TB GB PCIe, 16 GB 1x16 o 2x8.,  COMPONENTE-
WS-38:Tarjeta gráfica de 4 GB - 4x, COMPONENTE-WS-
42:Cambio de tamaño monitor a 23.8”, COMPONENTE-
WS-47:Certificación Epeat Gold, COMPONENTE-WS-50: 
Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando 
el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for 
Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy 
Labelling, COMPONENTE-WS-66: Sistema Operativo 
Windows 11 Pro – Downgrade Windows 10 Pro, 
ACCESORIO-29:Teclado + Mouse Alámbrico, conexión 
USB, Plug & Play, ACCESORIO-43: Guaya de seguridad, 
ACCESORIO-43: Guaya de seguridad.  

$ 12.102.865 $ 2.838.944 $ 582.730.561 

COMPUTADOR 
TIPO 3 

UNIDAD 43 

Workstation acorde al anexo 3 especificaciones técnicas 
compraventa ETP III ETP-WS-4 con UMBRAL DE 
RENDIMIENTO PCMARK 10 DE 6000, 8 NUCLEOS, TIPO 
DISCO, HDD + SSD, 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIe,  32  GB  
2x16.  COMPONENTE-WS-34:Tarjeta de red inalámbrica 
PCI o PCIe 802.11 ax 2x2, COMPONENTE-WS-37:
 Tarjeta gráfica de 8 GB - 4x ,COMPONENTE-WS-
42:Cambio de tamaño monitor a 23.8”,COMPONENTE-
WS-47: Certificación Epeat Gold,COMPONENTE-WS-
50: Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A 
cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate 
for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy 
Labelling, COMPONENTE-WS-66: Sistema 
Operativo Windows 11 Pro – Downgrade Windows 10 
Pro, ACCESORIO-29:Teclado + Mouse Alámbrico, 
conexión USB, Plug & Play, ACCESORIO-43: Guaya de 
seguridad, ACCESORIO-43:Guaya de seguridad. 

$ 13.270.520 $ 3.112.838 $ 704.484.390 

COMPUTADOR 
TIPO 4 UNIDAD 4 

Workstation acorde al anexo 3 especificaciones técnicas 
compraventa ETP III ETP-WS-8 con UMBRAL DE 
RENDIMIENTO PCMARK 10 DE 7000, 12 NUCLEOS, TIPO 
DISCO, HDD + SSD, 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIe64 GB 
2x32 o 4x16.COMPONENTE-WS-34:Tarjeta de red 
inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2, COMPONENTE-WS-
37:Tarjeta gráfica de 8 GB - 4x, COMPONENTE-WS-42:
 Cambio de tamaño monitor a 
23.8”,COMPONENTE-WS-47:Certificación Epeat 
Gold,COMPONENTE-WS-50:Energy Star 8.x o superior - 
CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es 
Linux) o China Certificate for Energy Conservation 
Product o Ecodesign and Energy Labelling, 
COMPONENTE-WS-66 :Sistema Operativo 
Windows 11 Pro – Downgrade Windows 10 Pro, 
ACCESORIO-29:Teclado + Mouse Alámbrico, conexión 
USB, Plug & Play, ACCESORIO-43: Guaya de 
seguridad, ACCESORIO-43:Guaya de seguridad 

$ 21.625.364 $ 5.072.616 $ 106.791.923 

COMPUTADOR 
TODO EN UNO 

TIPO 1 
UNIDAD 56 

Computador Todo en Uno,  acorde al anexo 3 
especificaciones técnicas compraventa ETP III ETP-AIO 
23.8"-67 con UMBRAL DE RENDIMIENTO PCMARK 10 DE 
4800, BASICA, TIPO DISCO SSD 256GB PCIe, 8 GB. 
COMPONENTE-AIO-163: Tarjeta de red inalámbrica PCI o 
PCIe 802.11 ax 2x2,  COMPONENTE-AIO-186 :Sistema 
Operativo Windows 11 Pro – Downgrade Windows 10 Pro, 
COMPONENTE-AIO-166 : Certificación Epeat Gold, 
COMPONENTE-AIO-169: Energy Star 8.x o superior - (N/A 

$ 5.167.333 $ 1.212.090 $ 357.247.693 
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Nombre del 

Elemento 

Unidad 
de 

Medida 
Cantidad Especificación técnica y Actividades a realizar 

Valor 
Promedio 
Unitario 

Valor 
incluido 

IVA 

Valor Total 
IVA incluido 

cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate 
for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy 
Labelling, ACCESORIO-29:Teclado + Mouse Alámbrico, 
conexión USB, Plug & Play ACCESORIO-43:Guaya de 
seguridad 

PORTATIL TIPO 
ASISTENCIAL 

UNIDAD 15 

Computador Portátil acorde al anexo 3 especificaciones 
técnicas compraventa ETP III: ETP-PT-13 Portátil 14 
pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG  con umbral de rendimiento 
PCMARK 10 4800, procesamiento basico, tipo disco SDD, 
capacidad 256 GB,  8 GB, COMPONENTE-PT-
72:Certificación Epeat Gold,COMPONENTE-PT-75: Energy 
Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es 
Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product 
o Ecodesign and Energy Labelling, COMPONENTE-PT-
93:Sistema Operativo Windows 11 Pro – Downgrade 
Windows 10 Pro, ACCESORIO-27:Mouse Alámbrico 

$ 4.389.923 $ 1.029.735 $ 81.294.870 

      Nota: Los valores deberán ajustarse de acuerdo con la necesidad a contratar. 
 

Nota 1: Se adjunta documento “Especificaciones Técnicas Mínimas Excluyentes para la Adquisición 
de Equipos Computadores 2024.pdf” de la Universidad Distrital, las cuales se utilizaron como base 
para la selección de los equipos en el Catálogo Nacional de Precios del Acuerdo Marco de Precios 
CCE280-AMP-2021. 
 
Nota 2: La Universidad tiene un contrato con Microsoft Campus Agreement, el cual cubre el 
licenciamiento de sistemas operativos para computadores, por ello es necesario que los equipos 
tengan licencia OEM para poder hacer uso de las licencias de la Universidad. 
 
Nota 3: Se solicita que dentro del proceso se aplique monto agotable a los lotes LOTE 1 – 
Computador Tipo 1, LOTE 2 Computador Todo en Uno, LOTE 3 Computador Tipo 2, Computador 
tipo 3 y Computador Tipo 4 y LOTE 6 Portátil Asistencial, esto debido a que se requiere cubrir la 
mayor cantidad de equipos en las dependencias administrativas, lo anterior de acuerdo con lo 
estipulado por Colombia Compra Eficiente 

 
 

17. OTROS 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR A LOS PROVEEDORES DEL ACUERDO MARCO  
Las establecidas en el acuerdo marco y requerimientos de Colombia Compra Eficiente para la compra 
de Computadores y periféricos. 

 
17.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
1. Cumplir con todos y cada uno de los requerimientos establecidos en la ficha técnica del Acuerdo 

Marco de Precios establecido por Colombia Compra Eficiente, para el servicio a contratar. 
2. Suministrar el personal necesario para la realización de los servicios y/o elementos contratados. 
3. Entregar los elementos adquiridos en las sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

en las fechas programadas y las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE280-
AMP-2021. 
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 4. Solicitar a la supervisión del contrato por escrito el ingreso del personal al inmueble a donde se 
requiere entregar, instalar y configurar los equipos, una vez se haya revisado la documentación 
aportada y cumplan con todos los requisitos para tal fin. (nombre completo y número de cedula, 
planilla de seguridad social y ARL del personal que va a ejecutar las labores relacionadas al objeto 
del contrato, por lo menos con ÚN DIA HÁBIL de anterioridad a la fecha de ingreso del personal, 
para efectos de otorgar el permiso de ingreso a las sedes). 

5. Presentar a la supervisión del contrato, informes mensuales de avance en las instalaciones con su 
respectivo soporte fotográfico, en aras de realizar un control estricto de la programación, y los 
componentes técnicos, administrativos, seguridad y salud en el trabajo y ambiental que se deriven 
del contrato. 

6. Hacer los cambios pertinentes que requieran los bienes entregados, según las observaciones 
formuladas por la supervisión del contrato, cuando no cumplan con las características, condiciones 
y especificaciones indicadas en los documentos del presente proceso de selección. 

7. Mantener durante el desarrollo del contrato los precios contratados. 
8. Cumplir durante toda la ejecución del contrato con los beneficios y servicios ofrecidos y demás 

requisitos técnicos. 
9. Comunicar oportunamente a la supervisión del contrato, los problemas que surjan en el desarrollo 

del contrato que puedan afectar el objeto de este, la calidad del servicio o el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de aquella, 
las posibles soluciones. 

10. El contratista se hará cargo de todos los traslados externos e internos de elementos que se deriven 
de la ejecución del contrato. 

11. Presentar la factura correspondiente por los servicios prestados y/o elementos suministrados, el 
reporte de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y los 
informes que sean solicitados por la supervisión. 

12. Garantizar que en caso de presentarse durante el proceso de entrega y revisión algún defecto en 
los productos entregados o especificaciones inferiores a las exigidas, el contratista hará cambio de 
estos, dentro del término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación. 

13. Cumplir con los plazos establecidos en el contrato, de conformidad con la oferta presentada. 
14. Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades puestas bajo 

su responsabilidad. 
15. El contratista se obliga a cumplir las disposiciones normativas de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas de Tratamiento de datos personales, Políticas de Operación Institucionales, Política 
de seguridad de la información y Políticas técnicas de seguridad de la información adoptadas por 
la Entidad. 

16. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato. 

17. Presentar a la supervisión del contrato, los documentos respectivos para el pago. 
 
 

17.2. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD 
 

1. Ejercer los controles necesarios en todas las etapas del contrato y expedir el certificado e informe 
de cumplimiento a satisfacción. 

2. Impartir al contratista a través del supervisor designado las instrucciones necesarias para la 
ejecución del contrato. 

3.  Prestar toda la colaboración necesaria al contratista para la ejecución del contrato.  
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 4.  Ejercer las actividades de supervisión de acuerdo con la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016. 
“Manual de Supervisión e interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”  

5. Cumplir con las demás obligaciones que se determinen en el contrato. 
6. Efectuar los pagos en los plazos y términos convenidos en el contrato.  

 
 
 
 

 

Yuleima Ortiz Zambrano 
Líder Unidad de Red de Datos UDNET 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

 
 NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Responsable de la elaboración técnica Diana Acosta Peña CPS UDNET  18/10/2024 

Revisó: Stefany Arias Lizarazo CPS OATI UDNET  21/10/2024 

VoBo Alejandro Daza Corredor 
Jefe Oficina Asesora de 

Tecnología e Información 
 21/10/2024 

Revisó Mariana Mesa Velásquez Oficina De Contratación MMV 08/10/2024 

Revisó Beatriz Manrique Muñoz Oficina De Contratación BCMM 08/10/2024 

Revisó Diana Ximena Pirachicán Martínez Oficina De Contratación DXPM 08/10/2024 
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