PLANEAR ADMINISTRATIVO Y ESTRATEGICO	Código: Los Héroes Sede Sur	
Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera	Versión: 04	SIGUD
Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 06/08/2020	

Jueves, 14 de septiembre de 2023

| Ítem | ESPECIFICACIONES MÍNIMAS OBLIGATORIAS SOFTWARE Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS | ASPECTOS TÉCNICOS | Cantidad | Contratación 2014024 - 2 CONSTRUCCIÓN SED. IPP No. Alcazar De Suroeste | Cantidad | Contratación 2014023 - 1 ADECUACIÓN SEDE Colombia Nuestra Oficina, PRIMAVERA, IPP No | Cantidad | Contratación 2014078 - 1 ADECUACIÓN SEDE Hotel Boyacá, Sede Principal, IPP No | Cantidad | Contratación 2014076 - 1 ADECUACIÓN SEDE Sede Principal, IPP No. | Cantidad | Contratación 2014073 - 1 ADECUACIÓN SEDE Sede Principal, IPP No. | Cantidad | Contratación 2014072 - 1 ADECUACIÓN SEDE Sede Principal, IPP No. | Cantidad | Contratación 2014074 - 1 ADECUACIÓN SEDE Sede Principal, IPP No. | Cantidad | Contratación 2014075 - 1 ADECUACIÓN SEDE Sede Principal, IPP No. | Cantidad | Contratación 2014077 - 1 ADECUACIÓN SEDE Sede Principal, IPP No. | Cantidad | Contratación 2014079 - 1 ADECUACIÓN SEDE Sede Principal, IPP No. | Cantidad | Contratación 2014080 - 1 ADECUACIÓN SEDE Sede Principal, IPP No. | Cantidad | Contratación 2014081 - 1 ADECUACIÓN SEDE Sede Principal, IPP No. | Cantidad | Contratación 2014082 - 1 ADECUACIÓN SEDE Sede Principal, IPP No. | Cantidad | Contratación 2014083 - 1 ADECUACIÓN SEDE Sede Principal, IPP No. | Cantidad | Contratación 2014084 - 1 ADECUACIÓN SEDE Sede Principal, IPP No. | Cantidad | Contratación 2014085 - 1 ADECUACIÓN SEDE Sede Principal, IPP No. | Cantidad | Contratación 2014086 - 1 ADECUACIÓN SEDE Sede Principal, IPP No. | Cantidad | Contratación 2014087 - 1 ADECUACIÓN SEDE Sede Principal, IPP No. |
|---|---|---