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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
 

 
 

Dependencia Solicitante: 

Unidades Académicas de Laboratorios Facultad de Ingeniería 
Unidades Académicas de Laboratorios Facultad Tecnológica 
Unidades Académicas de Laboratorios Facultad de Ciencias y 
Educación 
Unidades Académicas de Laboratorios Facultad de Artes – ASAB 

 
 
 

Rubro: 

2.3.01.17.22.02.20240282 Rubro fortalecimiento de la capacidad 
para la prestación del servicio en las Unidades Académicas de 
Laboratorio en la docencia, investigación, extensión y proyección 
social de la UDFC. Bogotá D.C. 1.7. Adquirir Equipos de 
Audiovisuales para las unidades académicas de Laboratorios. 

Fecha: Agosto de 2025 

 
 
 
 

Funcionario responsable 
del proceso en la 

dependencia: 

WILLIAM RICARDO BARRERA TACHA 
Coordinador Representante de Laboratorios Facultad de Artes 
ASAB. 
JOSÉ DAVID CELY CALLEJAS 
Coordinador Representante de Laboratorios Facultad Tecnológica. 
ELIANA GARZÓN DUARTE 
Coordinadora Representante de Laboratorios Facultad de Ciencias 
y Educación. 
EDILBERTO SUÁREZ TORRES 
Decano Facultad de Ingeniería. 

 
 

1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

Contratar la adquisición de equipos del grupo de audiovisuales, destinados a las Unidades 
Académicas de Laboratorios de las Facultades de Ingeniería, Tecnológica, Artes y Ciencias y 
Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y 
especificaciones técnicas establecidas. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

La adquisición de los equipos del grupo de audiovisuales, se hace necesaria teniendo en cuenta que 
la infraestructura tecnológica actualmente es insuficiente para el flujo de usuarios y servicios que 
se prestan en las Unidades académicas de Laboratorio, con el fin de cumplir con los aspectos 
misionales, como son la docencia y la investigación, y las óptimas condiciones de logística, 
infraestructura tecnológica y de seguridad para la comunidad académica que realizan prácticas en 
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los espacios de laboratorios , talleres, centros y aulas especializadas, es por lo anteriormente 
expuesto que se busca reforzar los laboratorios, aulas informáticas y espacios de investigación 
adquiriendo equipos con especificaciones con altos estándares que cubran las necesidades técnicas 
con las que cuenta la institución. 

En el marco del proyecto de inversión distrital No 8217, cuyo objeto es: “Fortalecimiento de la 
capacidad para la prestación del servicio en las Unidades Académicas de Laboratorio en la docencia, 
investigación, extensión y proyección social de la UDFJC Bogotá D.C.”, y particularmente en el punto 
1.7. Adquirir Equipos de Audiovisuales para las unidades académicas de Laboratorios.”, se ha 
identificado la necesidad de llevar a cabo este proceso de adquisición. Esta solicitud responde a los 
requerimientos de los coordinadores y delegados de los laboratorios, talleres, centros y aulas 
especializadas de las Facultades de Ingeniería, Tecnológica, Artes y Ciencias y Educación donde se 
requieren el cambio o adquisición de estos equipos del grupo de Audiovisuales. El objetivo es 
mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, facilitando el desarrollo de prácticas académicas e 
investigaciones. 

El presente proceso se realiza atendiendo a la necesidad conjunta del proyecto de inversión distrital 
No. 8217 y de los laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas de las Facultades de Ingeniería 
Tecnológica, Artes y Ciencias y Educación de la Universidad Distrital, se cumple con el objetivo de 
“Fortalecer la capacidad de los laboratorios de la academia universitaria de pregrado, mediante la 
consolidación de los espacios destinados al desarrollo de la práctica e investigación y academia 
competitivos, que sirvan de instrumento para desarrollar estudios e investigaciones en los 
diferentes ámbitos académicos”, en cuyas unidades académicas se debe contar con los elementos 
y materiales necesarios para la labor pedagógica. De otro lado y no menos importante, los 
laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas de las Facultades, en cumplimiento de sus 
funciones armoniza El Plan de Desarrollo Lineamiento 2018-2030, el Lineamiento 4: Garantizar, 
gestionar y proveer las condiciones institucionales para el cumplimiento de las funciones 
universitarias y el bienestar de la comunidad. Meta 27: Ampliar, mejorar y modernizar física, 
tecnológica y ambientalmente la infraestructura, esto de acuerdo con la proyección de la cobertura 
y las políticas de inclusión. Estrategia 4.1: Elaborar y ejecutar el Plan Maestro de Espacios Educativos, 
cuyas actividades dentro del Plan de Acción contempla: Actualizar, ejecutar, seguir y controlar el 
proyecto de inversión dotación y actualización de los laboratorios de la Universidad. 

Con base en lo anterior, y de acuerdo con lo estipulado en los artículos 14 y 18 del Acuerdo No. 003 
del 11 de marzo de 2015, “Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas”, el presente proceso se adelantará mediante Contratación 
Directa, bajo los siguientes criterios: Artículo No. 14 Modalidades de Selección: La Universidad 
adelantará los procesos de contratación mediante las siguientes modalidades: 

1. Convocatoria Pública. 

2. Contratación de Bienes o servicios de Características Técnicas Uniformes. 
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3. Convocatoria Privada. 

4. Contratación Directa. 

Artículo No. 16 Contratación de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización: Son bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización 
aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus 
características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definido. 

Para la adquisición de este tipio de bienes y servicios, en cuantías que superen los doscientos (200) 
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, el Ordenador del Gasto deberá acudir a cualquiera 
de los siguientes mecanismos dispuestos en la ley 1150 de 2007, reglamentada por el Decreto 151 
O de 2013: 

a) Acuerdo Marco de Precios 

b) Bolsa de Productos 

e) Subasta inversa 

Parágrafo. Los procesos para adelantar la selección de contratistas mediante los anteriores 
mecanismos serán los previstos para el efecto en la ley 1150 de 2007, Decreto 2555 de 2010 y 
Decreto 1510 de 2013, o las normas que los modifiquen. 

Dado lo anterior, La Universidad Distrital pretende adelantar el proceso para contratar la adquisición 
de equipos del grupo de audiovisuales con destino a las Unidades Académicas de Laboratorio de la 
Universidad, de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones 
previstas, según requerimiento, a través de la modalidad de contratación Acuerdo Marco de Precios 
como directriz, para la selección de los Proveedores que se vincularán al siguiente Acuerdo: Grandes 
Almacenes, tal como se encuentra contemplado en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA-2025, el 
cual fue aprobado por el Rector previa recomendación del Comité Asesor de Contratación de la 
Universidad. 

Por último, se realizó una revisión en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Colombia Compra 
Eficiente, y se constató que existe un Acuerdo Marco en la categoría Grandes Almacenes para 
adquirir equipos del grupo de Audiovisuales que permite suplir la necesidad de renovación. 

Nota: se puede evidenciar que existe un acuerdo marco en el siguiente link: 
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/gran-almacen/bienes-de-grandes-superficies 
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3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (marque X si el contrato está vigente) 
 

 

 
 

Objeto 

Contrato Vigente Oportunidad 

 
Sí 

 
No 

 
Fecha de 

Inicio 

 
Fecha Final 

Plazo Max. 
de Inicio 
Nuevo 

Contrato 
Contratar la adquisición de equipos del 
grupo de audiovisuales, destinados a las 
Unidades Académicas de Laboratorios de 
las Facultades de Ingeniería, Tecnológica, 
Artes y Ciencias y Educación de la 
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, de acuerdo con las condiciones y 
especificaciones técnicas establecidas. 

  
 
 

X 

   
 
 

Septiembre 
2025 

 
4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS (La tipología de los riesgos que podrían ser) 

 
4.1. Riesgos previsibles con cargo al potencial proveedor 

Hace referencia a los riesgos que, según el análisis realizado, pueden anticiparse o preverse como 
parte del proceso de licitación o contratación de servicios. Estos riesgos se identifican como 
responsabilidad del potencial proveedor que resulte seleccionado como ganador del proceso de 
licitación o concurso. 



        ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-FR- 
008 

 

Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual Fecha de Aprobación: 
05/03/2020 

  

En otras palabras, cuando una empresa u organización presenta una oferta para participar en un 
proceso de licitación o contratación, asume ciertos riesgos asociados con la ejecución del proyecto 
o la prestación del servicio. Estos riesgos pueden incluir, entre otros, fluctuaciones en los costos, 
demoras en la entrega, cambios en los requisitos del proyecto, problemas de calidad, dificultades 
logísticas, o cualquier otro factor que pueda afectar la ejecución exitosa del contrato. 

Al establecer que estos riesgos son "con cargo al potencial proveedor", se está indicando que será 
responsabilidad del potencial proveedor seleccionado gestionar y mitigar estos riesgos durante la 
ejecución del contrato. Esto implica que el potencial proveedor debe tener la capacidad de 
identificar y evaluar estos riesgos de manera anticipada, así como implementar medidas para 
minimizar su impacto en el desarrollo del proyecto o la prestación del servicio. 

 
4.2. Riesgos imprevisibles con cargo al potencial proveedor: 

 
Se refiere a los riesgos que, a pesar de no haber sido anticipados o previstos durante el proceso de 
licitación o contratación, surgen durante la ejecución del proyecto o la prestación del servicio y son 
responsabilidad del potencial proveedor que resulte seleccionado como ganador del proceso. En 
otras palabras, son riesgos que no se contemplaron en las etapas previas del proceso de licitación o 
contratación por su naturaleza imprevisible o inesperada. Pueden incluir eventos tales como 
desastres naturales, cambios regulatorios inesperados, crisis económicas, conflictos sociales, o 
cualquier otro factor externo que afecte la ejecución del contrato de manera imprevista. 

 
Al establecer que estos riesgos son "con cargo al potencial proveedor", se está indicando que el 
potencial proveedor seleccionado asume la responsabilidad de gestionar y mitigar estos riesgos 
durante la ejecución del contrato, a pesar de que no hayan sido previstos en las etapas iniciales del 
proceso de licitación o contratación. Esto implica que el potencial proveedor debe tener la 
capacidad de adaptarse rápidamente a situaciones cambiantes y tomar las medidas necesarias para 
minimizar el impacto de los riesgos imprevisibles en el desarrollo del proyecto o la prestación del 
servicio. 

 
4.3. Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 

 
Riesgos identificados durante el proceso de análisis y planificación, que se espera que la 
universidad asuma como parte de sus responsabilidades en la ejecución de un proyecto o la 
prestación de un servicio. Se pueden anticipar estos riesgos con cierta certeza durante la fase de 
planificación y que se consideran dentro del ámbito de control o influencia de la Universidad 
Distrital. Pueden incluir, por ejemplo, cambios en los requisitos del proyecto, fluctuaciones en los 
presupuestos, demoras en la aprobación de recursos, o cualquier otro factor que pueda afectar la 
ejecución del proyecto o la prestación del servicio. 
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Al establecer que estos riesgos son "a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas", 
se está indicando que la universidad es responsable de gestionar y mitigar estos riesgos durante 
la ejecución del proyecto o la prestación del servicio. Esto implica que la universidad debe tomar 
las medidas necesarias para minimizar el impacto de estos riesgos en el desarrollo del proyecto, 
así como asumir las consecuencias y responsabilidades asociadas en caso de que se materialicen 
durante la ejecución del contrato. 

 
4.4. Otros riesgos que se consideran: 

 
Este espacio es para considerar otros riesgos asociados a la necesidad puntual y que no han sido 
incluidos en la tabla que se muestra a continuación. 

 
CONSIDERACIONES MATRIZ DE RIESGOS 

 
1. La matriz de riesgos hace parte integral de los documentos precontractuales y las condiciones 

frente a la necesidad y, por lo tanto, del contrato que se suscriba. Constituye el resultado de 
un ejercicio de identificación, valoración y distribución de riesgos, que eventualmente puedan 
afectar la ejecución del contrato. 

 
2. Los proveedores que presentan la propuesta declaran que, para la preparación y presentación 

de su oferta, conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales 
contenidos en la siguiente matriz de riesgos. 

 
3. Esta estructura de matriz de riesgos previsibles e imprevisibles se ha elaborado como 

resultado de un proceso de gestión del conocimiento y de lecciones aprendidas, desde lo 
técnico y lo jurídico, en el marco de la estrategia de asistencia técnica y gestión del 
conocimiento de la Universidad. 

 
4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales, se 

entiende que esta asume el 100% del riesgo. 
 

5. De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas 
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por este y, en consecuencia, la parte 
contratante no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar 
o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 
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Imagen 1. Valoración e Impacto del Riego 

 
 

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación Colombia 
Compra Eficiente 
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Mala calidad 
o deficiencias y/o 
que no cumplan con 
los requerimientos 
exigidos en el 
servicio 

Que los servicios 
prestados por el 
contratista no 
tengan las 
condiciones 
requeridas o 
sean deficientes.  3  4  7  R

ie
sg

o 
Al

to
 

 C
on

tra
tis

ta
 

 
Solicitar al 
contratista la 
garantía de Calidad 
del servicio. 

 2  2  4  R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

 Si
 

 C
on

tra
tis

ta
 / 

U
ni

ve
rs

id
ad

 

 
 
Desde la 
Celebración del 
Contrato 

 
Hasta la 
terminación y/o 
en la 
liquidación del 
Contrato 

 
Aprobación 
de las 
garantías 
constituidas 

 
Cada vez 
que se 
adquiera 
el bien y/o 
servicio 
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Actuaciones, hechos 
u omisiones durante 
la ejecución del 
contrato que afecten 
su cumplimiento. 

Que se inicien 
procesos 
jurídicos en 
contra de la 
entidad por 
hechos 
atribuibles al 
contratista  2  4  6  R

ie
sg

o 
Al

to
 

 C
on

tra
tis

ta
 

 
Solicitar al 
contratista la 
ejecución y 
cumplimiento de las 
garantías suscritas 
en el contrato. 

 1  4  5  R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

 Si
 

 C
on

tra
tis

ta
 / 

U
ni

ve
rs

id
ad

 

 
 
Desde la 
Celebración del 
Contrato 

 
Hasta la 
terminación y/o 
en la 
liquidación del 
Contrato 

 
 
Aprobación 
de las 
garantías 
constituidas 

 
Cada vez 
que se 
adquiera 
el bien y/o 
servicio 

 
 
 
 
 

7 
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ev

is
ib

le
 

 In
te

rn
o  

 Ej
ec

uc
ió

n 

 op
er

ac
io

na
l 

 
 
Falta de pago o 
Retrasos en los 
pagos del valor del 
contrato por 
demoras en la 
entrega de los 
documentos según 
lineamientos de la 
Universidad. 

 
 
Demoras en el 
pago del contrato 
afecta los 
compromisos 
salariales que el 
contratista tiene 
con sus 
empleados. 

 3   2   6   R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

 C
on

tra
tis

ta
 

 
 
 
 
Realizar seguimiento 
al cronograma de 
pagos según lo 
establecido en el 
contrato 

 2  2   4  R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

 N
o  U
ni

ve
rs

id
ad

 

 
 
 
 
 
Desde el Inicio del 
Contrato 

 
 
 
 
Hasta la 
recepción de 
documentos 
para pago. 

Verificar en 
los 
antecedentes 
la fecha de 
pago 
establecida 
en  el 
contrato vs 
fecha de 
expedición 
de la orden 
de pago 
presupuestal. 

 
 
 
 
Según 
cronogram 
a 
contractual 

 
 
 
 

8 

 Pr
ev

is
ib

le
 

 in
te

rn
o 

 Pl
an

ea
ci

ón
 

 O
pe

ra
ci

on
al

 

Errores en la 
planeación del 
contrato debido a 
que las condiciones 
técnicas previstas 
para la ejecución del 
contrato, como valor 
y plazo no son 
suficientes para la 
correcta ejecución 
del contrato. 

 
 
Modificaciones 
presupuestales y 
contractuales 
como prórroga y 
adiciones al 
contrato suscrito. 

 3  3  6  R
ie

sg
o 

Al
to

 

 U
ni

ve
rs

id
ad

 / 
C

on
tra

tis
ta

 

 
 
Verificar las 
condiciones y los 
plazos establecidos 
para la ejecución del 
contrato en tal etapa 
de planeación. 

 2  2   4   R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

 N
o  U
ni

ve
rs

id
ad

 

 
 
 
 
Inicio de la etapa 
precontractual. 

 
 
 
Hasta la 
terminación de 
la ejecución del 
contrato 

 
Mediante la 
verificación 
de los 
estudios y 
documentos 
previos 
conforme a 
la ley 

 
 
 
Hasta la 
adjudicaci 
ón del 
contrato 

 
 
 
9 

 Pr
ev

is
ib

le
 

 Ex
te

rn
o  

 Ej
ec

uc
ió

n 

 op
er

ac
io

na
l 

 
Protestas, paros, 
decisiones políticas 
que afecten la 
ejecución del 
contrato 

 
 
Retraso en la 
ejecución del 
contrato. 

 3  4  7  R
ie

sg
o 

Al
to

 

 U
ni

ve
rs

id
ad

 / 
C

on
tra

tis
ta

 

 
Evaluar soluciones 
de prórroga o 
suspensión del 
contrato para la 
culminación de este. 

 2  2  4  R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

 Si
  C
on

tra
tis

ta
 

 
 
 
Desde el Inicio del 
Contrato 

Una vez 
iniciadas las 
actividades 
hasta el 
término de 
ejecución del 
contrato 

Mediante la 
verificación 
del 
cumplimiento 
del objeto del 
contrato y las 
actas de 
supervisión. 

 
 
Durante la 
ejecución 
del 
contrato. 
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10 
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ev
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rn
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 Pl
an

ea
ci

ón
 

 O
pe

ra
ci

on
al

 

 
 
 
 
 

Inadecuado análisis 
de costos 
financieros de la 
contratación para 
satisfacer las 
necesidades 
identificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
La línea de la 
base de costos 
no satisface la 
contratación. 

 2   5  7  R
ie

sg
o 

al
to

 

 U
ni

ve
rs

id
ad

 

 
 
 
 
Exigir la elaboración 
de los estudios que 
identifiquen una 
línea base de los 
costos, para 
satisfacer la 
necesidad y 
determinar el monto 
de presupuesto, 
estudio del sector y 
del mercado 

 1  3  4  R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

 Si
  U
ni

ve
rs

id
ad

 

 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de la 
proyección del 
presupuesto para 
la contratación 

 
 
 
 

Hasta los 
estudios 
previos 
verificados y 
aprobados con 
sus respectivos 
estudios de 
mercado y del 
sector. 

Revisando 
las ofertas 
presentadas 
y los 
beneficios 
ofrecidos 
para la 
proyección 
del 
presupuesto, 
De igual 
manera la 
revisión de 
precios de 
históricos y el 
precio del 
servicio en 
otras 
entidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diaria 

 
 
 
 
 
11 
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ev

is
ib

le
 

 In
te

rn
o 

 C
on

tra
ta

ci
ón

 

 O
pe
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ci

on
al

 

 
 
 
La imposibilidad de 
dar inicio a la 
ejecución del 
contrato por demora 
en la notificación a la 
supervisión. 

 
 
 
 
Retraso en la 
ejecución del 
contrato. 

 2   2   4   Ba
jo

 

 U
ni

ve
rs

id
ad

 

 
 
 

Realizar la 
designación y 
comunicación del 
Supervisor 

 1  2  3  R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

 Si
  U
ni

ve
rs

id
ad

 

 
 
 

Desde la 
radicación de la 
ficha técnica y los 
estudios previos 

 
 
 
Una vez sea 
notificada la 
asignación de 
la supervisión 
del contrato 

Seguimiento 
de la ruta 
donde se 
encuentra el 
proceso por 
medio de 
correo 
electrónico o 
llamada a la 
oficina de 
contratación u 
ordenador del 
gasto 

 
 
 
 
 
Semanal 

 
 
 
12 
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ev

is
ib

le
 

 In
te

rn
o  

 C
on

tra
ta

ci
ón

 

 O
pe

ra
ci

on
al

 

 
La no firma del 
contrato por parte 
del contratista por 
incompatibilidades o 
inhabilidades 

 
Retrasos en la 
ejecución del 
contrato por la no 
ejecución de 
este. 

 1   4   5   R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

 U
ni

ve
rs

id
ad

/c
on

tra
ti 

st
a  

Identificar mediante 
la verificación de 
documentos las 
incompatibilidades 
del contratista para 
mirar las posibles 
soluciones frente a la 
suscripción de este.  1   3  4  R

ie
sg

o 
Ba

jo
 

 Si
 

 U
ni

ve
rs

id
ad

 / 
co

nt
ra

tis
ta

 

 
 
Desde la etapa 
precontractual de 
verificación de 
documentos 

 
 
Hasta la firma 
del contrato o 
el desistimiento 

 
Revisión de 
la fecha de 
firma del 
contrato y 
sus cláusulas 
contractuales 

 
 
 
Diaria 
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Carencia  de 
medidas de 
seguridad industrial 
apropiadas por el 
contratista, a favor 
de la conservación 
de las condiciones 
físicas y mentales de 
sus trabajadores, la 
Comunidad 
Universitaria, así 
como de terceras 
personas que activa 
o pasivamente tenga 
alguna relación. 

 
Causar daños a 
terceros 
derivados de 
imprevisión, mal 
manejo de 
equipos, y la no 
observancia de 
los protocolos de 
seguridad por 
parte del 
personal 
operativo del 
contratista 

 2  5  7  R
ie

sg
o 

Al
to

 

 C
on

tra
tis

ta
 

 
 
 
Realizar seguimiento 
continuo a las 
actividades de 
ejecución del 
contrato y aplicación 
de pólizas de 
prestación de 
servicios. 

 2  2  4  R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

 Si
  U
ni

ve
rs

id
ad

 / 
C

on
tra

tis
ta

 

 
 
 
 
 
 
Ejecución el 
contrato 

 
 
 
 

Hasta la 
finalización del 
servicio o 
entrega del 
bien 

 
 
 
 
 
Con la 
verificación 
de pago de 
parafiscales 

 
 
 
 
 
Cada vez 
que se 
preste el 
servicio 
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te

rn
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 Ej
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ió
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 R
eg

ul
at

or
io

s  

Expedición de 
normas que 
impongan nuevos 
impuestos o cargas 
parafiscales, que 
pueden afectar el 
equilibrio económico 
del contrato, así 
como aumentos en 
los impuestos 
nacionales. 

Dificultades en la 
ejecución del 
contrato, 
probable 
variación de este. 
Genera una 
carga adicional a 
las previstas, que 
puede afectar a 
cualquiera o a las 
dos partes del 
contrato.  3   3  6   R

ie
sg

o 
Al

to
 

 U
ni

ve
rs

id
ad

/C
on

tra
tis

ta
 

 
 
Exoneración por 
fecha de norma o 
Aplicación inmediata 
de las disposiciones 
legales y ajuste de 
los procesos internos 
de la Entidad. 

 2   2   4   R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

 Si
  U
ni

ve
rs

id
ad

 / 
C

on
tra

tis
ta

 

 
 
 
 

Ejecución 
contractual 

 
 
 
Hasta la 
finalización del 
servicio o 
entrega del 
bien 

 
 
 
Lista de 
actualzacion 
es 
 
Normatividad 
vigente 

 
 
 
Cada vez 
que se 
presente 
un cambio 
normativo 
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n  
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cn
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El no pago del 
contrato en la forma 
establecida, 
cualquiera que sea 
la modalidad de esta 
contratación. 

 
 
 
Incumplimiento o 
hallazgos de 
entes de control 
y/o procesos 
judiciales 

 2  5  7  R
ie

sg
o 

Al
to

 

 U
ni

ve
rs

id
ad

 

Revisión de la 
cláusula de forma de 
pago del contrato, 
Check-List de 
revisión de 
documentos para 
pago de acuerdo con 
el reglamento de 
pago establecido en 
este. 

 2  2  4  R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

 N
o  U
ni

ve
rs

id
ad

 

 
 
Al inicio del 
proceso de 
solicitud de la 
documentación 
para el pago 
respectivo 

 
 
 
 
Cuando se 
envía para 
pago 

Se verifica el 
contrato, 
acta de inicio 
y entregas 
del bien y/o 
servicio, así 
como los 
lineamientos 
de 
documentos 
para pago 

 
 
 
Cada vez 
que se 
deba 
pagar 
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Cambiar las 
condiciones técnicas 
establecidas para 
los elementos a 
suministrar por parte 
del contratista, sin la 
verificación 
contractual. 

 
 
Demoras en la 
ejecución del 
contrato e 
incumplimiento 
de los deberes 
de control y 
vigilancia, 
hallazgos de 
entes de control 

 2   3   5   R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

 U
ni

ve
rs

id
ad

/C
on

tra
tis

ta
 

Verificación de los 
documentos 
contractuales y 
precontractuales, 
estatuto de 
contratación, Manual 
de Supervisión e 
Interventoría, 
solicitud de 
acompañamiento del 
personal de la oficina 
de contratación 

 1   2   3   R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

 Si
  U
ni

ve
rs

id
ad

 

 
 
 
 
 
Desde el inicio de 
la ejecución 
contractual 

 
 
 
 
Hasta la 
entrega del 
bien y/o 
servicio 

 
 
 
 
Seguimiento 
al 
cronograma 
y cumplido el 
contrato 

 
 
 
 
 

Mensual 
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ci
ón

 

 R
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io

/A
m

bi
en

ta
l 

 
 
La no observancia 
de los criterios 
ambientales 
aplicables a este tipo 
de contratación. 

 
 
Levantamiento 
del 
procedimiento de 
aplicación de 
sanciones 

 4  5  9  R
ie

sg
o 

Ex
tre

m
o 

 C
on

tra
tis

ta
/U

ni
ve

rs
id

ad
 Verificación de 

criterios ambientales 
con el Sistema de 
Gestión Ambiental 
(SGA), a tener en 
cuenta en las 
especificaciones 
técnicas o 
regulatorias 

 2  3  5  R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

 Si
  C
on

tra
tis

ta
 / 

U
ni

ve
rs

id
ad

  
 
Desde la 
estructuración de 
los estudios 
previos y fichas 
técnicas 

 
 
 
Hasta la 
ejecución del 
contrato 

 
 
Seguimiento 
al 
cronograma 
y cumplido el 
contrato 

Cada vez 
que 
parezcan 
normas 
regulatoria 
s o 
especifica 
ciones 
técnicas 
requeridas 
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5. ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR: 
 

En esta sección de los estudios previos se analizará el sector en el cual se encuentra incluido el 
objeto del presente proceso, las condiciones actuales del mercado, cómo la Universidad ha realizado 
procesos de este tipo y cómo lo han realizado otras entidades, con el fin de establecer la viabilidad 
de la contratación del bien y/o servicio. 

 
Códigos CIIU: a continuación, se relacionan las actividades económicas a tener en cuenta, para el 
presente proceso (según la clasificación CIIU). 

 
 

Ítem Clasificación Descripción 
 
 

1 

 
 

4741 

Comercio al por menor de computadores, 
equipos periféricos, programas de 
informática y equipos de 
telecomunicaciones en establecimientos 
especializados. 

 
2 

 
4711 

Comercio al por menor en establecimientos 
no especializados con surtido compuesto 
principalmente por alimentos, bebidas 
(alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco. 

 
3 

 
4754 

Comercio al por menor de electrodomésticos 
y gasodomésticos, muebles y equipos de 
iluminación en establecimientos 
especializados. 

4 4610 Comercio al por mayor a cambio de una 
retribución o por contrata. 

 
 

5 

 
 

4719 

Comercio al por menor en establecimientos 
no especializados, con surtido compuesto 
principalmente por productos diferentes de 
alimentos (víveres en general), bebidas 
(alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco 

 
6 

 
4742 

Comercio al por menor de equipos y 
aparatos de sonido y de video, en 
establecimientos especializados 
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Actividades UNSPSC: En la siguiente tabla se relacionan los códigos de clasificación de 
bienes y servicios UNSPSC para el presente proceso. 

 
 

Ítem Clasificación Descripción 

1 42144000 Partes - accesorios para dispositivos 
auditivos externos 

2 43202200 Subconjuntos para dispositivos 
electrónicos 

3 43211900 Monitores - pantallas de computador 

4 45111500 Atriles, sistemas de sonido - accesorios 

5 45111700 Equipo de composición - presentación de 
sonido, hardware - controladores 

 
6 

 
45111800 

Equipo de presentación de vídeo - de 
mezcla de vídeo - sonido, hardware - 
controladores 

7 45121500 Cámaras 

8 45121600 Accesorios para cámaras 

9 52141800 Otros electrodomésticos 

10 60101100 Materiales electrónicos de aprendizaje 

11 52161500 Equipos audiovisuales 

12 52161600 Accesorios de equipo audiovisual 

13 53121500 Maletas 

 
Identificación de proveedores 

La adquisición de bienes a través de la modalidad de grandes almacenes se realiza hasta por el 
monto de la mínima cuantía. En este contexto, Colombia Compra Eficiente invita a los grandes 
almacenes a unirse a la TVEC, con el fin de ofrecer a las entidades compradoras el Catálogo de 
Grandes Almacenes para sus procesos de contratación, siempre que el monto no supere el límite de 
la mínima cuantía establecido por la respectiva entidad. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1860 de 2021, Colombia 
Compra Eficiente ha establecido las directrices para la creación y uso de catálogos de bienes o 
servicios derivados de los Instrumentos de Agregación de Demanda con MiPymes. Las entidades 
compradoras podrán recurrir a estos catálogos para celebrar contratos hasta el monto 
correspondiente a la mínima cuantía. 

En este marco, se presentan los proveedores correspondientes al instrumento de agregación de 
demanda para grandes superficies: 
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PROVEEDORES 

1 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA 11 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 

2 PROVEER INSTITUCIONAL SAS 12 VENEPLAST LTDA 

3 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO 
S.A 13 POLYFLEX 

4 FALABELLA DE COLOMBIA S A 14 CLARYICON S.A.S 

5 LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS 
INTEGRADAS S.A.S. 15 HAS LTDA 

6 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS 16 INVESAKK SAS 

7 CENCOSUD COLOMBIA S.A. 17 JIMMY ARENAS VELASCO 

8 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR 
COLSUBSIDIO 18 TECNOPROCESOS S.A.S 

9 LEGIS 19 DROGUERIA X SAS 

10 FERRICENTROS 20 SHALOM GES SAS 

Fuente: Colombia Compra Eficiente 
 

Características de los productos que ofrece el mercado 

Es importante precisar que la modalidad de contratación a través de Colombia Compra Eficiente 
para la categoría “Grandes Almacenes”, permite a las Entidades los siguientes productos: Alimentos, 
Aseo y limpieza, Automotores, Cuidado personal, Electrodomésticos y tecnología, Ferretería, 
Muebles y lencería, Papelería, entre otros. Los productos son adquiridos a través de una orden de 
compra e incluyen el servicio de entrega de los productos dentro de 5 días hábiles sin costo 
adicional. Para el caso particular del presente proceso, aplica la categoría de electrodomésticos y 
tecnología. 

Televisores y accesorios (amplificador portátil de voz, apuntador laser, HDMI inalámbrico) 

Los Smart TV son dispositivos de última generación que integran las funciones tradicionales de la 
televisión con avanzadas capacidades de conectividad a Internet, lo que permite el acceso directo a 
aplicaciones, servicios de streaming como YouTube, y plataformas educativas. En el entorno 
académico, estos televisores inteligentes representan una herramienta valiosa al facilitar la 
proyección de contenidos multimedia en alta resolución, como videos, presentaciones interactivas 
y recursos digitales que enriquecen la experiencia de enseñanza y aprendizaje. 

Su conectividad permite acceder con facilidad a plataformas de educación en línea, realizar 
videoconferencias y compartir contenido desde otros dispositivos, fomentando la interacción, la 
colaboración y la participación activa de los estudiantes en el aula. Además, tecnologías como el 
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control por voz y la integración de asistentes virtuales contribuyen a mejorar la accesibilidad e 
inclusión, permitiendo adaptar los procesos educativos a distintas necesidades y estilos de 
aprendizaje. 

Para potenciar aún más su uso en las unidades académicas y laboratorios de la Universidad Distrital, 
es fundamental contar con accesorios complementarios como amplificadores portátiles de voz, 
apuntadores láser y dispositivos HDMI inalámbricos. Estos elementos facilitan la movilidad del 
docente, optimizan la presentación del contenido y garantizan una experiencia educativa más 
dinámica, efectiva y centrada en el estudiante. 

Cámaras y accesorios (gimbal, micrófono, trípode, monitor portátil y estuche para transporte) 

En el contexto educativo actual, el uso de herramientas audiovisuales es fundamental para 
fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, especialmente en programas relacionados con la 
comunicación, el periodismo, las artes visuales y otras áreas donde la producción de contenidos 
multimedia es esencial. En este sentido, la implementación de cámaras digitales acompañadas de 
accesorios especializados representa un recurso didáctico de alto valor en las unidades académicas 
y laboratorios de la Universidad Distrital. 

Las cámaras permiten la captura de imágenes y videos en alta calidad, lo cual es esencial para la 
producción de materiales académicos, la documentación de proyectos, prácticas de campo y la 
elaboración de contenidos educativos. Su uso promueve el desarrollo de competencias técnicas y 
creativas entre los estudiantes, facilitando el aprendizaje práctico y experiencial. 

Para maximizar el rendimiento y versatilidad de estas cámaras, es necesario contar con accesorios 
complementarios: 

• Gimbal (estabilizador): garantiza la estabilidad en tomas en movimiento, mejorando la 
calidad del material audiovisual y permitiendo una narrativa más fluida, especialmente en 
grabaciones de campo o eventos académicos. 

• Micrófono externo: mejora significativamente la calidad del audio, lo que es crucial en 
entrevistas, documentales, reportajes y otros formatos donde la claridad del sonido es 
indispensable. 

• Trípode: proporciona estabilidad en las tomas fijas, facilitando grabaciones prolongadas, 
encuadres precisos y sesiones de práctica técnica en producción audiovisual. 
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• Monitor portátil: permite la supervisión en tiempo real del encuadre y calidad de imagen, 
especialmente útil en producciones colaborativas o en sesiones donde intervienen varios 
roles técnicos. 

• Estuche de transporte: garantiza la protección y conservación del equipo durante su 
traslado, asegurando su durabilidad y disponibilidad para múltiples prácticas académicas 
dentro y fuera de la universidad. 

En conjunto, estos equipos y accesorios no solo fortalecen las capacidades técnicas de los 
estudiantes, sino que también amplían las posibilidades pedagógicas de los docentes, facilitando 
metodologías activas, colaborativas y orientadas a la producción de conocimiento a través de 
medios digitales. Su incorporación en los laboratorios académicos de la Universidad Distrital 
contribuye directamente a la calidad educativa y a la formación integral de los estudiantes en un 
entorno alineado con los estándares tecnológicos y profesionales del sector. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, a través de la plataforma 
financiera y de análisis de negocios EMIS identificó una muestra con los principales proveedores 
clasificados en microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes superficies. 

En primera instancia, de la muestra seleccionada Colombia Compra Eficiente calculó el tamaño 
empresarial según los rangos de UVT vigentes por BANCOLDEX para el año 2025. De igual forma la 
DIAN mediante Resolución No. 193 del 04 de diciembre de 2024 fijo $ 49.799 el valor de la Unidad 
de Valor Tributario UVT para el 2025. A continuación, están relacionados los rangos utilizados por 
Colombia Compra Eficiente para el cálculo del tamaño empresarial de las compañías analizadas en 
la muestra: 

 

Fuente: https://www.bancoldex.com/es/sobre-bancoldex/quienes-somos/clasificacion-de-empresas-en-colombia 
 
 

Para el análisis de mercado se toman como referencia los valores ofertados por grandes almacenes 
relacionados en Colombia Compra Eficiente, se toman precios de referencia ofrecidos por cada 
almacén para los equipos requeridos. 
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5.1. ANALISIS DE LA OFERTA 
 

TABLA 2: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – OFERTA 
 

  
Nombre de la empresa 

cotizante Condiciones ofrecidas Objeto 

Valor Ofrecido 
Total 

(incluye 
retenciones UD) 

1 

PROVEER 
INSTITUCIONAL SAS 

Valores cotizados 
desde plataforma de 

Colombia Compra 
Eficiente, Grandes 

Superficies 

Amplificador Portátil de Voz  Amplificador Portátil de Voz 
con Micrófono 

El amplificador de voz con micrófono Especificación USB 
Archivo de audio: compatible con MP3\WMA  
Uso del tiempo de amplificación: 12-18 horas 

 Cantidad:5 

Contratar la adquisición de 
equipos del grupo de 

audiovisuales, destinados a 
las Unidades Académicas de 

Laboratorios de las 
Facultades de Ingeniería, 

Tecnológica, Artes y Ciencias 
y Educación de la 

Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, de 
acuerdo con las condiciones 
y especificaciones técnicas 

establecidas. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

$ 4.109.351 

2 

HASLTDA 
 

Valores cotizados 
desde plataforma de 

Colombia Compra 
Eficiente, Grandes 

Superficies 

Cámara Fotográfica y de video digital  
Cámaras fotográficas Canon Camara Canon Eos R50 Kit 18-

45mm 24,2 MP 4K Mirrorless  
Cantidad:8 

$ 47.868.924 

3 

PANAMERICA SA 
 

Valores cotizados 
desde plataforma de 

Colombia Compra 
Eficiente, Grandes 

Superficies 

Cámara Mirrorless APS-C  
Cámara digital  con sensor APS-C de 26 MP, procesador de 
imagen BIONZ XR, grabación de video en 4K a 60 fps con 

10 bits 4:2:2, estabilización de 5 ejes en el cuerpo, 
enfoque automático híbrido con detección de sujetos en 
tiempo real, conectividad Wi-Fi y Bluetooth, entrada de 

micrófono y salida de audífonos. Compatible con lentes de 
montura E. Sensor CMOS BSI Exmor R APS-C de 26 MP, 
Procesador de imágenes BIONZ XR, UHD 4K 120p / FHD 
240p / 10 bits 4:2:2, Disparos de hasta 11 fps, ISO 100-
32000, 5-Axis Pixel-Level Image Stabilization, Real-Time 

Tracking AF for Stills & Video, 759-Point Phase Detection, 
93% Coverage 

S-Log3, S-Gamut3, S-Cinetone, User LUTs, 3ʺ 1.03m-Dot 
Vari-Angle LCD Touchscreen, E PZ16-50mm f/3.5-5.6 OSS 

Lens. Adicional con memoria SD minimo 128 gigas."  
Cantidad:2 

$ 25.923.913 

4 

PROVEER 
INSTITUCIONAL SAS 

 
Valores cotizados 

desde plataforma de 
Colombia Compra 
Eficiente, Grandes 

Superficies 

Estuche cámara y lentes  
Estuche para cámara y lentes. 

Mochila de protección profesional para producción 
audiovisual, fabricada en poliéster 1680D resistente al 

agua y reforzada con espuma EVA de alta densidad. 
Dimensiones externas: 50 cm x 32 cm x 22 cm; 

compartimento principal con divisores acolchados 
ajustables para almacenamiento seguro de cámaras 

DSLR/mirrorless, lentes, micrófonos y accesorios. Bolsillo 
independiente para laptop de hasta 17". Base reforzada 
con pies de goma antideslizantes. Sistema de cierre con 

cremalleras YKK y opción de bloqueo. Panel trasero 
ergonómico con flujo de aire y correas acolchadas 
ajustables con correa de pecho. Bolsillos laterales 
expandibles, puerto de carga USB integrado y asa 

reforzada para transporte. 
o 

Estuche Compacto para Cámara 
Estuche con correa de hombro. asa de mano, 

compartimientos acolchados compatibles con cámara de 
video tipo mano y/o cámara fotográfica tipo reflex  de 

dimensiones aproximadas 22x17x16  
Cantidad:4 

$ 1.090.170 
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Nombre de la empresa 
cotizante Condiciones ofrecidas Objeto 

Valor Ofrecido 
Total 

(incluye 
retenciones UD) 

5 

CENCOSUD SA 
 

PROVEER 
INSTITUCIONAL SAS 

 
Valores cotizados 

desde plataforma de 
Colombia Compra 
Eficiente, Grandes 

Superficies 

Gimbal DJI RS 4 Pro Combo Gimbal Stabilizer Accessory 
Kit with Dual Handgrips 

Gimbal para cámara 
El estabilizador gimbal de 3 ejes cuenta con una carga útil 
máxima de 2 kg y dimensiones de 323 × 195 × 98 mm en 

modo plegado, con un peso de 850 g. Está construido con 
aleación de aluminio y polímeros compuestos, ofreciendo 
un rango de inclinación de -95° a +240°, rotación de -112° 

a +214° y paneo de 360° continuo. Batería integrada 
proporciona hasta 10 horas de operación con un tiempo 

de carga de aproximadamente 2.5 horas mediante USB-C. 
Incorpora una pantalla táctil OLED de 1.4", conectividad 
Bluetooth 5.1 para control inalámbrico del obturador y 

modos de operación como Pan Follow, Pan and Tilt Follow 
y FPV. Compatible con cámaras mirrorless compactas de 

diversas marcas y cuenta con una placa de liberación 
rápida de doble capa con estándar Arca-Swiss. Dispone de 
funciones avanzadas como ActiveTrack 3.0, grabación de 
timelapse, panorámicas y tracking de movimiento, lo que 
lo hace ideal para producción audiovisual, transmisión en 

vivo y creadores de contenido.  
Cantidad:3 

$ 23.533.113 

6 

HAS LTDA 
 

SHALOM GES SAS 
 

Valores cotizados 
desde plataforma de 

Colombia Compra 
Eficiente, Grandes 

Superficies 

Micrófono inalámbrico de mano  
Microfonos Inhalambricos de mano  

Cantidad:2 
$ 1.139.795 

7 

HAS LTDA 
 

FERRICENTROS 
 

Valores cotizados 
desde plataforma de 

Colombia Compra 
Eficiente, Grandes 

Superficies 

TV 50" Pantalla: 50 pulgadas (126 cm) UHD-4K 
"* Pantalla: 50 pulgadas (126 cm) UHD-4K, 

* Resolución: 4K-UHD con HDR 10  
* Sistema Operativo: Android TV-Google TV o WebOS con 

acceso a navegador. 
* Control Remoto:(Control remoto con asistente de voz de 

Google.)  
* Conectividad: WiFi, Bluetooth, mínimo 3 puertos HDMI, 
Minimo 2 puertos USB, puerto LAN/Ethernet, salida óptica 

y  conexión AV (opcional). 
* Audio: Potencia de audio de 16 Watts. 

* Tasa de Refresco: 60 Hz 
* Dimensiones: Sin base: 111.2 x 64.2 x 7 cm (Ancho x Alto 

x Fondo) 
Con base: 111.2 x 67.2 x 24.3 cm (Ancho x Alto x Fondo) 

Otras Características: Compatible con el estándar DVB-T2 
para Televisión Digital Terrestre (TDT) en Colombia, 

(opción de compartir pantalla, o Chromecast built-in™ 
para transmitir contenido desde dispositivos móviles")  

 Cantidad:9 

$ 18.283.643 
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Nombre de la empresa 
cotizante Condiciones ofrecidas Objeto 

Valor Ofrecido 
Total 

(incluye 
retenciones UD) 

8 

FERRICENTROS 
 

Valores cotizados 
desde plataforma de 

Colombia Compra 
Eficiente, Grandes 

Superficies 

TV 65" Televisor 65" 
Tamaño Pantalla 152.4  Centímetros Tamaño Pantalla 65  

Pulgadas 
Tipo de Pantalla LED , Resolucion Pantalla 4K-UHD 

Diseño de la pantalla Plano, Sintonizador Digital DVB T2 Si 
Tiene Sintonizador Digital DVB-T2 

Potencia de Audio 20  Watts ,Velocidad de Respuesta del 
TV 60 Hz 

Smart TV  ,Sistema Operativo web OS, tIZEN, Google tv, 
Android tv. 

Con  Opcion de Compartir Pantalla 
 Si Soporta Asistente de Voz  Opciones de Conectividad 

Bluetooth 
USB ,WiFi, Ancho o Frente (Con Base) 135.3  Centímetros, 

Alto (Con Base) 81.47  Centímetros 
Fondo (Con Base) 28.18  Centímetros, Ancho o Frente (Sin 

Base) 135.3  Centímetros 
Alto (Sin Base) 77.68  Centímetros, Fondo (Sin Base) 2.57  

Centímetros 
Conectividad, Información Adicional Relevante, 

Información Básica 
No. Puertos HDMI 3 Puertos HDMI , No. Puertos USB 2  

Puertos, No. Puertos VGA 0  Puertos 
Salida Optica Si Tiene Salida Óptica , Entrada Coaxial Si 

Tiene Entrada Coaxial 
Tipos de Puertos Entradas y Salidas Puerto HDMI , Puerto 

Mini USB   
Cantidad:2 

$ 8.631.530 

9 

HAS LTDA 
 

Valores cotizados 
desde plataforma de 

Colombia Compra 
Eficiente, Grandes 

Superficies 

Monitor  
Monitor 27 pulgadas con entrada HDMI / tipo C.  

Cantidad:1 
$ 1.108.520 

10 

CENCOSUD COLOMBIA 
SAS 

 
Valores cotizados 

desde plataforma de 
Colombia Compra 
Eficiente, Grandes 

Superficies 

Tableta digitalizadora profesional /  
Tableta Gráfica sin pantalla con superficie de alta 

sensibilidad a la presión (mínimo 8192 niveles) y detección 
de inclinación. Construcción resistente para uso intensivo. 

Conectividad USB y Bluetooth. Lápiz sin batería con 
respuesta precisa y puntas intercambiables. Compatible 

con software profesional de ilustración y diseño. 
 Cantidad:6 

$ 1.703.016 

11 

PANAMERICA SA 
 

Valores cotizados 
desde plataforma de 

Colombia Compra 
Eficiente, Grandes 

Superficies 

Tableta digitalizadora con pantalla  
Tableta gráfica con pantalla de alta resolución (mínimo 

1920x1080), con precisión de color superior al 90% sRGB, 
sensibilidad a la presión de al menos 8192 niveles y 

detección de inclinación. Superficie resistente y 
antirreflejo para trabajo profesional. Conectividad USB-C, 

HDMI y DisplayPort. Lápiz sin batería con puntas 
intercambiables. Compatible con software profesional de 

ilustración, modelado y animación.  
Cantidad:7 

$ 28.996.397 
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Nombre de la empresa 
cotizante Condiciones ofrecidas Objeto 

Valor Ofrecido 
Total 

(incluye 
retenciones UD) 

12 

PANAMERICA SA 
 

Valores cotizados 
desde plataforma de 

Colombia Compra 
Eficiente, Grandes 

Superficies 

Transmisor y Receptor HDMI  
Transmisor y Receptor HDMI Alcance inalámbrico: 300' / 

91.44 m (línea de visión), 400' / 121.92 m (línea de visión). 
Ancho de banda del canal: 20 MHz, Rango de frecuencia 5 

GHz, Latencia < 0.1 seg. Potencia de RF ≤ 21 dBm. 
Sensibilidad de RF -80 dBm. Interfaces: Puertos de la 

antena del transmisor 2 x RP-SMA hembra. Conectores de 
vídeo del transmisor 1 x entrada HDMI. 1 x salida de bucle 
HDMI.  Conectores de vídeo del receptor 2 x salida HDMI. 
Otras E/S Transmisor y Receptor 1 x Entrada USB Tipo-C. 
Audio integrado HDMI 2 canales. Soporte de formato : 

Formato de vídeo HDMI 1080p a 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 
50, 59.94, 60 fps. 1080i a 50, 59.94, 60 fps. 720p a 50, 
59.94, 60 fps. 576p a 50 fps.  480p a 60 fps. Soporte de 

código de tiempo No. Pantalla Tipo de panel Transmisor y 
Receptor OLED. Alimentación: Batería del Transmisor y 

Receptor 1 x Sony L-Series / Tipo NP-F. Conector de 
alimentación del Transmisor y Receptor 1 x USB Tipo-C 

Entrada (5 VDC a 2 A). Consumo de energía del Transmisor 
5 a 12 VDC (11 W).  Consumo de energía del Receptor 5 a 

12 VDC (6 W). Características Generales: Montaje del 
Transmisor y Receptor 1 x 1/4"-20 hembra. Dimensiones 

del transmisor 4.17 x 2.4 x 0.87" / 10.6 x 6.1 x 2.2 cm, 
Dimensiones del receptor 4.33 x 2.4 x 0.83" / 11 x 6.1 x 2.2 
cm. Peso del transmisor 0.4 lb / 172.5 g. Peso del receptor 

0.4 lb / 189 g. 
 Cantidad:8 

$ 46.029.314 

13  

CENCOSUD COLOMBIA 
SAS 

 
Valores cotizados 

desde plataforma de 
Colombia Compra 
Eficiente, Grandes 

Superficies 

Impresora de etiquetas  
 Impresora de etiquetas  Impresión térmica directa es 

compatible con etiquetas de diferentes tamaños, con un 
ancho ajustable entre 20 mm y 80 mm y una longitud 

máxima de impresión de 177 mm. Ofrece una resolución 
de 203 dpi y una velocidad máxima de impresión de 150 

mm por segundo. Incorpora conectividad Bluetooth y USB 
para la transferencia de datos y es compatible con 

sistemas operativos Windows y macOS. Soporta rollos de 
etiquetas con un diámetro máximo de 127 mm y un ancho 

de papel ajustable. No requiere cartuchos de tinta ni 
cintas, ya que utiliza tecnología térmica directa. Incluir 

rollos de etiquetas 32x25 mm  
Cantidad:1 

$ 1.812.582 

TOTAL  $ 210.230.272 

 
 
 

5.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

A continuación, se relacionan los contratos suscritos (en los últimos años) por la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas asociados con el servicio a contratar: 

 
TABLA 3: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD 

 
 Año No. Contrato Objeto Plazo de 

Ejecución 
Valor Requisitos 

mínimos exigidos 
contratista 

1 2024 Contrato de CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, 4 meses $2.217.947.746 Pólizas de 
  compraventa INSTALACION Y CONFIGURACION DE   cumplimiento 
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   No. 1991 de EQUIPOS DEL GRUPO AUDIOVISUALES   y amparo de 
  2024 Y FOTOGRAFIA CON DESTINO A LOS   calidad del 
   LABORATORIOS DE LAS FACULTADES   bien o 
   DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y   servicio. 
   NATURALES, INGENIERÍA,   Certificado de 
   TECNOLLÓGICA, CIENCIAS Y   experiencia. 
   EDUCACIÓN Y DEL MEDIO AMBIENTE Y    
   RECURSOS NATURALES DE LA    
   UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO    
   JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON    
   LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES    

   PREVISTAS.    

2 2023 Orden de CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, 4 meses $ 108.800.510 Pólizas de 
  Servicios No. CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE   cumplimiento 
  1543 de EQUIPOS DEL GRUPO DE   y amparo de 
  2023 AUDIOVISUALES CON DESTINO A LAS   calidad del 
   UNIDADES ACADÉMICAS DE   bien o 
   LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE   servicio. 
   ARTES ASAB, LA FACULTAD DE   Certificado de 
   CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES   experiencia. 
   Y LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA    
   UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO    
   JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON    
   LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES    
   PREVISTAS.    
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3 2018 Contrato de 

Compraventa 
No. 1904 de 

2018 

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, 
INSTALACION Y CONFIGURACION DE 
EQUIPOS DEL GRUPO AUDIOVISUALES 
Y FOTOGRAFIA CON DESTINO A LOS 
LABORATORIOS DE LAS FACULTADES 
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE 
ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y 
ESPECIFICACIONES PREVISTAS. 

4 meses $ 208.303.452 Pólizas de 
cumplimiento 
y amparo de 
calidad del 

bien o 
servicio. 

Certificado de 
experiencia. 

 

A través de la página de contratación del Estado se ubican los procesos que han adelantado otras 
Entidades públicas con objetos relacionados, con el fin de identificar: características de los bienes, 
proveedores, costos y en general ampliar la información de los bienes y/o servicios requeridos por 
la Universidad: 

 
TABLA 4: DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS 

 
  

Año 
 

No. Contrato 
 

Objeto Plazo de 
Ejecución 

 
Valor Entidad y/o 

empresa 
Buenas prácticas 

a tomar 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

2025 

 
 
 
 
 
 

Proceso SASI- 
001-2025 

CONTRATAR LA 
ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE 
ELEMENTOS 
AUDIOVISUALES 
PARA LA 
ADECUACIÓN Y EL 
FORTALECIMIENTO 
TECNOLÓGICO DE 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
ORIENTE 
MIRAFLORES DE LA 
CIUDAD DE 
BUCARAMANGA. 

 
 
 
 
 
 
 

Diez (10) 
días 

 
 
 
 
 
 
 
 

$91.819.100 

 
 
 
 
 

Institución 
Educativa 
Oriente 

Miraflores 

 
Solicitud de 
pólizas de 

acuerdo con la 
necesidad. 

 
Capacidad 

Jurídica 
Capacidad 

Financiera y 
Organizacional 

Requisitos 
Técnicos 

Habilitantes 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2024 

 
 
 
 
 
 
 

Compraventa 
No. 

20240971 

ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS DE 
CÓMPUTO Y 
AUDIOVISUALES 
PARA APOYAR A LOS 
PROCESOS 
ACADÉMICOS Y 
ADMINISTRATIVOS 
DE LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA DE 
BARRANQUILLA, EL 
ÓPTIMO 
DESARROLLO DE LAS 
FUNCIONES 
SUSTANTIVAS Y EL 
FORTALECIMIENTO 
DE LA CALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 mes 

 
 
 
 
 
 
 
 

$2.460.603.662 

 
 
 
 
 
 

Institución 
Universitaria 

de     
Barranquilla 

IUB 

 
 
 

Solicitud de 
pólizas de 

acuerdo con la 
necesidad. 

 
Solicitud de 

certificados de 
experiencia 

específica para el 
proceso. 
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Año 
 

No. Contrato 
 

Objeto Plazo de 
Ejecución 

 
Valor Entidad y/o 

empresa 
Buenas prácticas 

a tomar 
   ACADÉMICA EN EL 

PROCESO 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE. 

    

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

2024 

 
 
 
 
 

CPS MC025- 
2024 

DOTACIÓN DE 
EQUIPOS  Y 
HERRAMIENTAS 
TECNOLOGICAS  Y 
AUDIOVISUALES 
PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL DE 
LA ALCALDÍA 
DISTRITAL DE SANTA 
MARTA 

 
 
 
 
 

Cinco (5) 
días 

 
 
 
 
 
 

$78.432.900 

 
 
 
 
 

Alcaldía 
Distrital de 

Santa Marta 

 

Solicitud de 
pólizas de 

acuerdo con la 
necesidad. 

 
Solicitud de 

certificados de 
experiencia 

específica para el 
proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

380 - 2024 

ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS, 
AUDIOVISUALES, 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN  Y 
ELEMENTOS DE 
ARCHIVO PARA LAS 
DIFERENTES 
ACTIVIDADES, 
PROGRAMAS  Y 
PROCESOS 
REALIZADOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE 
COGUA 

 
 
 
 
 
 
 

Quince 
(15) días 

 
 
 
 
 
 
 
 

$471.484.495 

 
 
 
 
 
 
 

Municipio de 
Cogua 

 
 
 

Solicitud de 
pólizas de 

acuerdo con la 
necesidad. 

 
Solicitud de 

certificados de 
experiencia 

específica para el 
proceso. 

 

III CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR 
 

Análisis del Mercado de Televisores y Accesorios Tecnológicos en Colombia 

El mercado de televisores en Colombia ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos 
años, impulsado por la creciente demanda de tecnología avanzada y la accesibilidad a contenido de 
alta calidad. Además, ha aumentado el interés por dispositivos y accesorios complementarios que 
mejoran la experiencia audiovisual y de producción de contenidos. Este análisis examina las 
tendencias actuales, los factores que impulsan el mercado y las perspectivas futuras. 
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Tendencias del Mercado 

En Colombia, el mercado de televisores ha evolucionado con la introducción de tecnologías como 
los televisores LED, OLED y QLED. Los consumidores están cada vez más interesados en televisores 
inteligentes (Smart TV) que ofrecen acceso a plataformas de streaming y aplicaciones en línea. En 
2024, el mercado latinoamericano de Smart TV alcanzó un valor de 8,70 millones de unidades, y se 
espera que crezca a una tasa anual compuesta del 5,3% hasta 2034. 

Paralelamente, ha crecido la demanda por accesorios complementarios como cámaras con lentes 
intercambiables, micrófonos, trípodes, gimbals, filtros de luz, monitores portátiles, estuches de 
transporte, así como dispositivos de presentación como amplificadores portátiles de voz, 
apuntadores láser y HDMI inalámbricos, fundamentales tanto para entornos educativos como para 
producción de contenidos multimedia y eventos. 

Factores Impulsores 

Varios factores están impulsando el crecimiento del mercado de televisores y sus accesorios en 
Colombia: 

Accesibilidad a Internet: La penetración de Internet ha facilitado el acceso a contenido en línea, lo 
que ha aumentado la demanda de televisores inteligentes y de accesorios que optimicen el consumo 
y la creación de contenido. 

Preferencias del Consumidor: Los consumidores colombianos están adoptando rápidamente nuevas 
tecnologías y prefieren televisores con alta resolución, así como herramientas que mejoren la 
calidad audiovisual en presentaciones o grabaciones. 

Competencia y Precios: La competencia entre fabricantes ha llevado a una reducción en los precios, 
tanto de televisores como de accesorios, haciéndolos más accesibles para una mayor parte de la 
población. 

Panorama Competitivo 

El mercado de televisores en Colombia está dominado por varias marcas internacionales y locales. 
Empresas como Samsung, LG y Sony tienen una fuerte presencia en el mercado, ofreciendo una 
amplia gama de productos que van desde televisores básicos hasta modelos de alta gama. Según un 
informe, una de estas marcas tiene el 44% del mercado de televisores en Colombia. 

En el caso de los accesorios tecnológicos, tanto marcas reconocidas como nuevos actores están 
ganando terreno en sectores como la educación, el periodismo, la producción de contenido digital 
y los eventos corporativos, lo cual ha dinamizado aún más este ecosistema tecnológico. 

Perspectivas Futuras 

El futuro del mercado de televisores y accesorios en Colombia parece prometedor. Se espera que la 
demanda de televisores inteligentes continúe creciendo, impulsada por la popularidad de las 
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plataformas de streaming y la disponibilidad de contenido de alta calidad. Asimismo, los avances 
tecnológicos como la integración de funciones de inteligencia artificial, la conectividad inalámbrica 
y la portabilidad de accesorios seguirán atrayendo a los consumidores que buscan soluciones más 
completas y profesionales. 

En resumen, el mercado de televisores en Colombia está en una fase de crecimiento dinámico, 
impulsado por la adopción de nuevas tecnologías y el cambio en las preferencias del consumidor. El 
interés por accesorios como cámaras con múltiples componentes, dispositivos de presentación y 
conectividad, refuerza la tendencia hacia experiencias más inmersivas, versátiles y profesionales. 
Con la continua evolución tecnológica, se espera que este mercado siga expandiéndose en los 
próximos años. 

PANORAMA GENERAL DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN COLOMBIA 
 

El sector audiovisual colombiano ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, 
consolidándose como un sector estratégico para la economía nacional. Según datos del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2025), el sector de tecnologías de 
información y comunicación (TIC), que incluye equipos audiovisuales, representa aproximadamente 
el 4.2% del Producto Interno Bruto nacional y ha mantenido una tasa de crecimiento anual del 5.8% 
durante el periodo 2024-2025. Este sector se caracteriza por una alta demanda de equipos 
especializados para instituciones educativas, particularmente en el ámbito de la educación superior 
técnica y universitaria (DANE, 2025). 

 
El mercado colombiano de equipos audiovisuales se ha visto impulsado por las políticas de 
modernización tecnológica en el sector educativo, donde instituciones como la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas han identificado la necesidad de actualizar sus laboratorios con tecnología 
de punta. La demanda de equipos audiovisuales para uso académico representa el 23% del mercado 
total nacional, con un valor estimado de $450.000 millones de pesos anuales, según el último 
reporte sectorial del Banco de la República (Banco de la República, 2025). 

 
CONDICIONES MACROECONÓMICAS Y FINANCIERAS DEL SECTOR 

 
Las condiciones macroeconómicas actuales presentan un escenario favorable para la adquisición de 
equipos tecnológicos. El Banco de la República (2025) ha mantenido la tasa de interés de política 
monetaria en 9,25%, lo que proporciona estabilidad en los costos de financiamiento para proyectos 
de inversión en tecnología educativa. La inflación controlada, que se ubicó en 3.1% anual para el 
primer semestre de 2025, ha permitido una mayor predictibilidad en los precios de equipos 
importados, considerando que aproximadamente el 75% de los equipos audiovisuales 
especializados provienen de mercados internacionales. 

 
El tipo de cambio peso-dólar ha mostrado una relativa estabilidad en el primer semestre de 2025, 
fluctuando entre $4,200 y $4,350 pesos por dólar, según reportes del Banco de la República (2025). 
Esta estabilidad cambiaria es crucial para el sector de equipos audiovisuales, ya que la mayoría de 
proveedores internacionales facturan en dólares americanos. Adicionalmente, las condiciones 
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crediticias para instituciones públicas de educación superior han mejorado, con tasas preferenciales 
que oscilan entre el 8.5% y 10.2% anual para proyectos de modernización tecnológica. 

 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
La demanda de equipos audiovisuales en instituciones de educación superior ha crecido 
exponentially en los últimos tres años. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del 
DANE (2025), el 68% de las universidades públicas en Colombia han incrementado su presupuesto 
para tecnología educativa en un promedio del 35% anual. Este crecimiento se debe principalmente 
a la necesidad de hibridación de metodologías educativas y la implementación de laboratorios con 
tecnología 4.0 para programas de ingeniería, tecnología, artes y ciencias. 

 
El perfil de demanda específico para facultades como las contempladas en el objeto contractual 
(Ingeniería, Tecnológica, Artes y Ciencias, y Educación) muestra características particulares. Los 
laboratorios de ingeniería requieren equipos de alta precisión para simulación y modelado, mientras 
que los de artes demandan tecnología para producción multimedia. Los datos del DANE (2025) 
indican que el 45% de la demanda se concentra en equipos de proyección y visualización, 25% en 
equipos de audio profesional, 20% en sistemas de grabación y transmisión, y 10% en accesorios y 
software especializado. 

 
OFERTA Y ESTRUCTURA DEL MERCADO PROVEEDOR 

 
El mercado proveedor de equipos audiovisuales en Colombia presenta una estructura mixta, con 
participación tanto de distribuidores nacionales como de representantes directos de fabricantes 
internacionales. Según el último censo económico del DANE (2025), existen aproximadamente 
2,800 empresas registradas en el sector de comercialización de equipos audiovisuales, de las cuales 
el 15% se especializa en soluciones para instituciones educativas. Los principales clusters 
empresariales se concentran en Bogotá (45%), Medellín (20%), Cali (15%) y Barranquilla (10%). 

 
La estructura de precios en el mercado muestra una alta correlación con las marcas internacionales 
líderes, siendo los fabricantes estadounidenses, japoneses y alemanes los dominantes del segmento 
premium. El Banco de la República (2025) reporta que los márgenes de comercialización para 
equipos especializados oscilan entre 25% y 40%, dependiendo del nivel de servicio postventa y 
garantías extendidas. Los tiempos de entrega promedio para equipos especializados van desde 45 
días para productos en stock local hasta 120 días para equipos que requieren importación directa. 

 
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Y PROYECCIONES DEL SECTOR 

 
Las tendencias tecnológicas del sector audiovisual apuntan hacia la digitalización completa y la 
integración con tecnologías emergentes como inteligencia artificial e Internet de las Cosas (IoT). 
Según análisis prospectivos del DANE (2025), se espera que el mercado de equipos audiovisuales 
para educación crezca a una tasa del 12% anual durante el periodo 2025-2028, impulsado por 
programas gubernamentales de modernización tecnológica y la adopción de metodologías de 
enseñanza inmersivas. 
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El Banco de la República (2025) proyecta que las inversiones en tecnología educativa por parte de 
instituciones públicas alcanzarán los $2.8 billones de pesos en 2025, representando un incremento 
del 28% respecto al año anterior. Esta dinámica de crecimiento se sustenta en la implementación 
de la Política Nacional de Transformación Digital del sector educativo y los recursos del Sistema 
General de Regalías destinados a ciencia, tecnología e innovación. Las tecnologías de realidad 
virtual, streaming 4K y sistemas de audio espacial se perfilan como las de mayor demanda para los 
próximos años. 
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6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 

6.1. Valor total estimado según estudio de mercado: 
- FACULTAD TECNOLÓGICA: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 

CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.636.146) INCLUIDO IVA. 
- FACULTAD DE INGENIERÍA: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($15.901.894) INCLUIDO IVA. 
- FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DOCE 

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($139.012.881) INCLUIDO IVA. 
- FACULTAD DE ARTES - ASAB: CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($52.679.351) INCLUIDO 
IVA. 

 
El valor del contrato o contratos a ser celebrados es hasta la suma de DOSCIENTOS DIEZ 
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($210.230.272) 

 
6.2. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: 2.3.01.17.22.02.20240282 Rubro 

fortalecimiento de la capacidad para la prestación del servicio en las Unidades Académicas 
de Laboratorio en la docencia, investigación, extensión y proyección social de la UDFC. 
Bogotá D.C. 1.7. Adquirir Equipos de Audiovisuales para las unidades académicas de 
Laboratorios es de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($550.843.000,00). 

 
7. MARCO LEGAL 

 
7.1. Norma(s) General(es): 

 
• Ley 30 de diciembre 28 de 1992 “por el cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior”. 
• Artículo 28 de la ley 30 de 1992, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar 

sus estatutos. 
• Acuerdo 03 de 2015 “Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas”. 
• Resolución de Rectoría No. 262 de 2015. “Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 

de 2015, Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. 
• Resolución No. 593 del 20 de noviembre 2015. “Por medio de la cual se adopta el 

procedimiento para efectuar procesos de contratación Directa”. 
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• Resolución de Rectoría No. 629 de 2016. “Manual de Supervisión e interventoría de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. 

• Resolución No. 683 del 2016 Banco de Proveedores. “Por el cual se crea y reglamenta el 
Banco de Proveedores en la Universidad Distrital” 

• Resolución de Rectoría No. 058 de 2018, “por la cual se reglamenta el proceso de 
publicación de los documentos precontractuales y contractuales en la página web de la 
entidad y en el SECOP”. 

• Resolución de Rectoría 008 de 2021, “Por medio de la cual se reglamenta el uso del SECOP 
II en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. 

 
7.2. Norma(s) Especifica(s): 

 
• Resolución del Consejo Superior Universitario N° 025 de fecha 26 de diciembre de 2024 “Por 

medio de la cual se aprueba el Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la Vigencia 2025”. 

• Resolución de Rectoría N° 560 de fecha 31 de diciembre de 2024 “Por medio de la cual se 
delega la competencia contractual, ordenación del Gasto y el pago de unos rubros de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2025” 

• Resolución de Rectoría N° 008 de fecha 15 de enero de 2025 "Por medio de la cual se 
aprueba el Plan Anual de Adquisiciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
para la vigencia 2025". 

• Resolución N° 087 de fecha 31 de enero de 2025 "Por medio de la cual se modifica el Plan 
Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025". 

• Resolución N° 168 de fecha 12 de Marzo de 2025 "Por medio de la cual se modifica el Plan 
Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025". 

• Resolución N° 193 de fecha 21 de Marzo de 2025 "Por medio de la cual se modifica el Plan 
Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025". 

• Resolución N° 246 de fecha 28 de Abril de 2025 "Por medio de la cual se modifica el Plan 
Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025". 

• Resolución N° 265 de fecha 09 de Mayo de 2025 "Por medio de la cual se modifica el Plan 
Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025". 

• Resolución N° 354 de fecha 25 de Junio de 2025 "Por medio de la cual se modifica el Plan 
Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025". 

• Resolución N° 404 de fecha 22 de Julio de 2025 "Por medio de la cual se modifica el Plan 
Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025". 

• Resolución N° 506 de fecha 02 de septiembre de 2025 "Por medio de la cual se modifica el 
Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025". 

 
8. TIPO DE CONTRATO 

 
8.1. El contrato a celebrar dentro del proceso de selección será: Orden de Compra. 
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9. SUPERVISOR DEL CONTRATO 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

El supervisor del contrato será: EDILBERTO SUÁREZ TORRES 

Cargo: Coordinador Representante Comité de Laboratorios 
de la Facultad de Ingeniería 

Teléfono 6013239300 EXT: 1521 

Correo electrónico: labiud@udistrital.edu.co 

Contacto: César Ayala 

Teléfono del contacto: 6013239300 EXT: 1521 

Correo electrónico del contacto: labiud@udistrital.edu.co 
 
 

FACULTAD TECNOLÓGICA 

El supervisor del contrato será: JOSÉ DAVID CELY CALLEJAS 

Cargo: Coordinador Representante Comité de Laboratorios 
de la Facultad Tecnológica 

Teléfono 6013239300 EXT: 5047 – 5025 

Correo electrónico: subcomitelabtecno@udistrital.edu.co 

Contacto: JOSÉ DAVID CELY CALLEJAS 

Teléfono del contacto: 6013239300 EXT: 5047 – 5025 

Correo electrónico del contacto: subcomitelabtecno@udistrital.edu.co 

 
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

El supervisor del contrato será: ELIANA GARZÓN DUARTE 

Cargo: Coordinador Representante Comité de Laboratorios 
de la Facultad de Ciencias y Educación 

Teléfono 6013239300 EXT: 5051 – 5025 

Correo electrónico: ctelabfce@udistrital.edu.co 

Contacto: Naida Ropain Alvarado 

Teléfono del contacto: 6013239300 EXT: 5051 – 5025 

Correo electrónico del contacto: ctelabfce@udistrital.edu.co 
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FACULTAD DE ARTES -ASAB 

El supervisor del contrato será: WILLIAM RICARDO BARRERA TACHA 

Cargo: Coordinador Representante Comité de Laboratorios 
de la Facultad de Artes – ASAB 

Teléfono 6013239300 EXT: 6602 

Correo electrónico: lab-facartes@udistrital.edu.co 

Contacto: Juan Pablo Castro Bonilla 

Teléfono del contacto: 6013239300 EXT: 6602 

Correo electrónico del contacto: lab-facartes@udistrital.edu.co 
 

10. TIPOS DE OFERTAS (marque con X en “Selección” las ofertas que podrían ser): 
 

Tipo Descripción Selección 
 

Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos 
a contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido 
IVA) 

 
N/A 

 
 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad 
requerida y se admite que los oferentes puedan ofertar solo 
algunos elementos con una oferta de precio parcial (el IVA se 
puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que, 
si se aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar 
adjudicaciones parciales. 

 
 
 

X 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y 
se incluyen en ella 

 
N/A 

Por precios 
unitarios 

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de 
los ítems solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta 
que normalmente es el menor precio 

 
N/A 

Otra Descríbala: N/A 

 
11. PLAZO DEL CONTRATO: 

 
El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 3 Días 0 
El tiempo para liquidar el contrato: Meses 0 Días 0 

TOTAL Meses 3 Días 0 
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12. VALOR Y FORMA DE PAGO (marque con X en “Selección” la forma de pago del contrato) 

Forma de Pago del Contrato Selección 
Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados X 

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados N/A 
Con anticipo económico N/A 
Pago anticipado (Ejemplo afiliaciones y/o suscripciones a instituciones nacionales o 
internacionales) N/A 

 

12.1. Reglamento para su desembolso y manejo: 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagará el valor del contrato así: Un (1) único pago 
por el valor total del contrato, el cual se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
presentación de la factura y estará sujeto al recibo a satisfacción de la totalidad de los servicios y/o 
elementos contratados; para lo cual deberá acompañar su solicitud de una certificación de 
prestación del servicio a satisfacción, expedida por el Supervisor del contrato, y acreditar 
encontrarse a Paz y Salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y 
parafiscales, así como todos los documentos a que se hace referencia la Oficina Financiera de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los pagos se harán previos los trámites 
administrativos y presupuestales a que haya lugar. 

12.2. Retenciones por concepto de estampillas UDFJC, Pro-Cultura y Adulto Mayor: 

• De conformidad con lo dispuesto en la Ley 648 de 2001 y el Acuerdo No. 696 del 28 de 
diciembre de 2017, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se 
retendrá el 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. 

 
• De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 187 del 20 de diciembre de 2005 y el 

Acuerdo No. 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá, D.C., del valor bruto 
del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la 
Estampilla Pro- Cultura. 

 
• De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 669 del 3 de abril 2017 del Concejo de 

Bogotá D.C., del valor bruto del contrato y de sus adicciones, si las hubiere, se retendrá el 
2% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor. 

 
13. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES (marque con X en “Selección” las garantías y amparos 

exigibles) 
 

Garantías y Amparos Exigibles Selección 
Póliza de Cumplimiento N/A 

Póliza de Calidad N/A 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales N/A 

Responsabilidad Civil frente a terceros N/A 
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13.1. Justificación de las garantías y amparos exigibles: 
 

De conformidad con lo estipulado en la Cláusula X. Procesos y Reglas de Contratación con Gran 
Almacén en la TVEC, literal H, Garantías. “Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran 
Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 
1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013. Cuando la Entidad Compradora decide 
comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a 
las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los 
Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.” 

 

14. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS (marque con X en “Selección” los 
requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional a cargo del 
proceso) 

 
Aspectos a Evaluar Calificación Selección 

Estudio Jurídico  N/A 

Estudio Financiero  N/A 

Estudio Técnico  X 
Con puntaje por experiencia 

general Puntaje N/A 

Con puntaje por experiencia 
especifica Puntaje N/A 

Con puntaje por mayor 
tiempo de garantía ofrecida Puntaje N/A 

Precio A menor precio por ítem (con o sin intervalo de 
aceptación) X 

Precio A menor precio total (todos los ítems) con o sin 
intervalo de aceptación N/A 

Precio A menor precio por solución integral (con o sin 
intervalo de aceptación) N/A 

Precio Con utilización de media geométrica (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica) N/A 

Precio Con utilización de media aritmética (adjudicación al 
que esté más cerca de la media geométrica) N/A 

Otras formas de evaluar Señale cuales: N/A 
 

15. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS 
 

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Selección” la forma propuesta) Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General N/A 

Específica N/A 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general: N/A 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica: N/A 
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Capacidad de Contratación Valor 
K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV  

K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV  
 

Marcas (marque con X en “Selección” la marca) Selección 
Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para 
evitar malos funcionamientos N/A 

Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca 
inicialmente adquirida N/A 

Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales características 
técnicas en marcas diferentes. En este caso se deben relacionar un mínimo de marcas 
con características similares 

 
N/A 

Otras Razones. Establezca:  
 

Nota: si no tiene alguna de las anteriores, no señale. 
 

16. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA– 
 

Nombre del 
Elemento 

Unida
d de 
Medida 

Cantidad Especificación técnica y Actividades para 
realizar Valor Unitario IVA 

Valor Total 
IVA e 
impuestos 
incluido 

Amplificador 
Portátil de 

Voz  
Unidad 5 

Amplificador Portátil de Voz con 
Micrófono 
El amplificador de voz con micrófono 
Especificación USB 
Archivo de audio: compatible con 
MP3\WMA  
Uso del tiempo de amplificación: 12-18 
horas  

$670,367.21 $127.369 $ 4.109.351 

Cámara 
Fotográfica y 

de video 
digital 

Unidad 8 
Cámaras fotográficas Canon Camara 
Canon Eos R50 Kit 18-45mm 24,2 MP 4K 
Mirrorless 

$4.880.600 $927.314 $47.868.925 

Cámara 
Mirrorless 

APS-C 
Unidad 2 

Cámara digital  con sensor APS-C de 26 
MP, procesador de imagen BIONZ XR, 
grabación de video en 4K a 60 fps con 10 
bits 4:2:2, estabilización de 5 ejes en el 
cuerpo, enfoque automático híbrido con 
detección de sujetos en tiempo real, 
conectividad Wi-Fi y Bluetooth, entrada 
de micrófono y salida de audífonos. 
Compatible con lentes de montura E. 
Sensor CMOS BSI Exmor R APS-C de 26 
MP, Procesador de imágenes BIONZ XR, 
UHD 4K 120p / FHD 240p / 10 bits 4:2:2, 
Disparos de hasta 11 fps, ISO 100-
32000, 5-Axis Pixel-Level Image 
Stabilization, Real-Time Tracking AF for 
Stills & Video, 759-Point Phase Detection, 
93% Coverage 
S-Log3, S-Gamut3, S-Cinetone, User 
LUTs, 3″ 1.03m-Dot Vari-Angle LCD 
Touchscreen, E PZ16-50mm f/3.5-5.6 
OSS Lens. Adicional con memoria SD 
minimo 128 gigas." 

$10.572.558 $2.008.786 $ 25.923.913 
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Nombre del 
Elemento 

Unida
d de 
Medida 

Cantidad Especificación técnica y Actividades para 
realizar Valor Unitario IVA 

Valor Total 
IVA e 
impuestos 
incluido 

Estuche 
cámara y 

lentes 
Unidad 4 

Estuche para cámara y lentes. 
Mochila de protección profesional para 
producción audiovisual, fabricada en 
poliéster 1680D resistente al agua y 
reforzada con espuma EVA de alta 
densidad. Dimensiones externas: 50 cm x 
32 cm x 22 cm; compartimento principal 
con divisores acolchados ajustables para 
almacenamiento seguro de cámaras 
DSLR/mirrorless, lentes, micrófonos y 
accesorios. Bolsillo independiente para 
laptop de hasta 17". Base reforzada con 
pies de goma antideslizantes. Sistema de 
cierre con cremalleras YKK y opción de 
bloqueo. Panel trasero ergonómico con 
flujo de aire y correas acolchadas 
ajustables con correa de pecho. Bolsillos 
laterales expandibles, puerto de carga 
USB integrado y asa reforzada para 
transporte. 
o 
Estuche Compacto para Cámara 
Estuche con correa de hombro. asa de 
mano, compartimientos acolchados 
compatibles con cámara de video tipo 
mano y/o cámara fotográfica tipo reflex  
de dimensiones aproximadas 22x17x16  

$222.302 $42.237 $ 1.090.170 

Gimbal Unidad 3 

DJI RS 4 Pro Combo Gimbal Stabilizer 
Accessory Kit with Dual Handgrips 
 
Gimbal para cámara 
El estabilizador gimbal de 3 ejes cuenta 
con una carga útil máxima de 2 kg y 
dimensiones de 323 × 195 × 98 mm en 
modo plegado, con un peso de 850 g. 
Está construido con aleación de aluminio 
y polímeros compuestos, ofreciendo un 
rango de inclinación de -95° a +240°, 
rotación de -112° a +214° y paneo de 
360° continuo. Batería integrada 
proporciona hasta 10 horas de operación 
con un tiempo de carga de 
aproximadamente 2.5 horas mediante 
USB-C. Incorpora una pantalla táctil 
OLED de 1.4", conectividad Bluetooth 5.1 
para control inalámbrico del obturador y 
modos de operación como Pan Follow, 
Pan and Tilt Follow y FPV. Compatible 
con cámaras mirrorless compactas de 
diversas marcas y cuenta con una placa 
de liberación rápida de doble capa con 
estándar Arca-Swiss. Dispone de 
funciones avanzadas como ActiveTrack 
3.0, grabación de timelapse, panorámicas 
y tracking de movimiento, lo que lo hace 
ideal para producción audiovisual, 
transmisión en vivo y creadores de 
contenido.  

$6.398.345 $1.215.685 $23.533.113 

Micrófono 
inalámbrico 

de mano 
Unidad 2 Microfonos Inhalambricos de mano $464.843 $88.320 $1.139.795 

TV 50" Unidad 9 
Pantalla: 50 pulgadas (126 cm) UHD-4K 
"* Pantalla: 50 pulgadas (126 cm) UHD-
4K, 

$1.657.027 $314.835 $18.283.644 
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Nombre del 
Elemento 

Unida
d de 
Medida 

Cantidad Especificación técnica y Actividades para 
realizar Valor Unitario IVA 

Valor Total 
IVA e 
impuestos 
incluido 

* Resolución: 4K-UHD con HDR 10  
* Sistema Operativo: Android TV-Google 
TV o WebOS con acceso a navegador. 
* Control Remoto:(Control remoto con 
asistente de voz de Google.)  
* Conectividad: WiFi, Bluetooth, mínimo 3 
puertos HDMI, Minimo 2 puertos USB, 
puerto LAN/Ethernet, salida óptica y  
conexión AV (opcional). 
* Audio: Potencia de audio de 16 Watts. 
* Tasa de Refresco: 60 Hz 
* Dimensiones: Sin base: 111.2 x 64.2 x 7 
cm (Ancho x Alto x Fondo) 
Con base: 111.2 x 67.2 x 24.3 cm (Ancho 
x Alto x Fondo) 
Otras Características: Compatible con el 
estándar DVB-T2 para Televisión Digital 
Terrestre (TDT) en Colombia, (opción de 
compartir pantalla, o Chromecast built-
in™ para transmitir contenido desde 
dispositivos móviles")   

TV 65" Unidad 2 

Televisor 65" 
Tamaño Pantalla 152.4  Centímetros 
Tamaño Pantalla 65  Pulgadas 
Tipo de Pantalla LED , Resolucion 
Pantalla 4K-UHD 
Diseño de la pantalla Plano, Sintonizador 
Digital DVB T2 Si Tiene Sintonizador 
Digital DVB-T2 
Potencia de Audio 20  Watts ,Velocidad 
de Respuesta del TV 60 Hz 
Smart TV  ,Sistema Operativo web OS, 
tIZEN, Google tv, Android tv. 
Con  Opcion de Compartir Pantalla 
 Si Soporta Asistente de Voz  Opciones 
de Conectividad Bluetooth 
USB ,WiFi, Ancho o Frente (Con Base) 
135.3  Centímetros, Alto (Con Base) 
81.47  Centímetros 
Fondo (Con Base) 28.18  Centímetros, 
Ancho o Frente (Sin Base) 135.3  
Centímetros 
Alto (Sin Base) 77.68  Centímetros, 
Fondo (Sin Base) 2.57  Centímetros 
Conectividad, Información Adicional 
Relevante, Información Básica 
No. Puertos HDMI 3 Puertos HDMI , No. 
Puertos USB 2  Puertos, No. Puertos 
VGA 0  Puertos 
Salida Optica Si Tiene Salida Óptica , 
Entrada Coaxial Si Tiene Entrada Coaxial 
Tipos de Puertos Entradas y Salidas 
Puerto HDMI , Puerto Mini USB   

$3.520.200 $668.838 $8.631.530 

Monitor 
externo 

Unidad 1 
Monitor de 27 pulgadas  
con entrada HDMI / tipo C  

$904.176 $171.793 $ 1.108.520 

Tableta 
digitalizadora 
profesional / 

Tableta 
Gráfica 

Unidad 6 

Tableta gráfica sin pantalla con superficie 
de alta sensibilidad a la presión (mínimo 
8192 niveles) y detección de inclinación. 
Construcción resistente para uso 
intensivo. Conectividad USB y Bluetooth. 
Lápiz sin batería con respuesta precisa y 
puntas intercambiables. Compatible con 
software profesional de ilustración y 
diseño. 

$231.513 $43.987 $ 1.703.016 
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Nombre del 
Elemento 

Unida
d de 
Medida 

Cantidad Especificación técnica y Actividades para 
realizar Valor Unitario IVA 

Valor Total 
IVA e 
impuestos 
incluido 

Tableta 
digitalizadora 
con pantalla 

Unidad 7 

Tableta gráfica con pantalla de alta 
resolución (mínimo 1920x1080), con 
precisión de color superior al 90% sRGB, 
sensibilidad a la presión de al menos 
8192 niveles y detección de inclinación. 
Superficie resistente y antirreflejo para 
trabajo profesional. Conectividad USB-C, 
HDMI y DisplayPort. Lápiz sin batería con 
puntas intercambiables. Compatible con 
software profesional de ilustración, 
modelado y animación.  

$3.378.745 $641.961 $ 28.996.397 

Transmisor y 
Receptor 

HDMI 
Unidad 8 

Transmisor y Receptor HDMI Alcance 
inalámbrico: 300' / 91.44 m (línea de 
visión), 400' / 121.92 m (línea de visión). 
Ancho de banda del canal: 20 MHz, 
Rango de frecuencia 5 GHz, Latencia < 
0.1 seg. Potencia de RF ≤ 21 dBm. 
Sensibilidad de RF -80 dBm. Interfaces: 
Puertos de la antena del transmisor 2 x 
RP-SMA hembra. Conectores de vídeo 
del transmisor 1 x entrada HDMI. 1 x 
salida de bucle HDMI.  Conectores de 
vídeo del receptor 2 x salida HDMI. Otras 
E/S Transmisor y Receptor 1 x Entrada 
USB Tipo-C. Audio integrado HDMI 2 
canales. Soporte de formato : Formato de 
vídeo HDMI 1080p a 23.98, 24, 25, 29.97, 
30, 50, 59.94, 60 fps. 1080i a 50, 59.94, 
60 fps. 720p a 50, 59.94, 60 fps. 576p a 
50 fps.  480p a 60 fps. Soporte de código 
de tiempo No. Pantalla Tipo de panel 
Transmisor y Receptor OLED. 
Alimentación: Batería del Transmisor y 
Receptor 1 x Sony L-Series / Tipo NP-F. 
Conector de alimentación del Transmisor 
y Receptor 1 x USB Tipo-C Entrada (5 
VDC a 2 A). Consumo de energía del 
Transmisor 5 a 12 VDC (11 W).  
Consumo de energía del Receptor 5 a 12 
VDC (6 W). Características Generales: 
Montaje del Transmisor y Receptor 1 x 
1/4"-20 hembra. Dimensiones del 
transmisor 4.17 x 2.4 x 0.87" / 10.6 x 6.1 
x 2.2 cm, Dimensiones del receptor 4.33 
x 2.4 x 0.83" / 11 x 6.1 x 2.2 cm. Peso del 
transmisor 0.4 lb / 172.5 g. Peso del 
receptor 0.4 lb / 189 g.  

$4.693.037 $891.677 $ 46.029.314 

Impresora de 
etiquetas  

Unidad 1 

Impresora de etiquetas  Impresión 
térmica directa es compatible con 
etiquetas de diferentes tamaños, con un 
ancho ajustable entre 20 mm y 80 mm y 
una longitud máxima de impresión de 177 
mm. Ofrece una resolución de 203 dpi y 
una velocidad máxima de impresión de 
150 mm por segundo. Incorpora 
conectividad Bluetooth y USB para la 
transferencia de datos y es compatible 
con sistemas operativos Windows y 
macOS. Soporta rollos de etiquetas con 
un diámetro máximo de 127 mm y un 
ancho de papel ajustable. No requiere 
cartuchos de tinta ni cintas, ya que utiliza 
tecnología térmica directa. Incluir rollos 
de etiquetas 32x25 mm 

$1.478.451  $280.905  $ 1.812.582 
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17. OTROS 

 
17.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
El contratista deberá ejecutar las siguientes obligaciones para dar cumplimiento al objeto 
pactado: 

1. Cumplir con todos y cada uno de los requerimientos establecidos en la ficha técnica del 
Acuerdo Marco de Precios establecido por Colombia Compra Eficiente, para el servicio 
a contratar. 

2. Entregar los elementos adquiridos en las sedes de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, en las fechas programadas y las condiciones establecidas en el Acuerdo 
Marco de Precios CCE-GAD-IDI-01 

3. Solicitar a la supervisión del contrato por escrito el ingreso del personal al inmueble a 
donde se requiere entregar, instalar y configurar los equipos, una vez se haya revisado 
la documentación aportada y cumplan con todos los requisitos para tal fin. (nombre 
completo y número de cedula, planilla de seguridad social y ARL del personal que va a 
ejecutar las labores relacionadas al objeto del contrato, por lo menos con ÚN DIA HÁBIL 
de anterioridad a la fecha de ingreso del personal, para efectos de otorgar el permiso de 
ingreso a las sedes). 

4. Hacer los cambios pertinentes que requieran los bienes entregados, según las 
observaciones formuladas por la supervisión del contrato, cuando no cumplan con las 
características, condiciones y especificaciones indicadas en los documentos del presente 
proceso de selección. 

5. Comunicar oportunamente a la supervisión del contrato, los problemas que surjan en el 
desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto de este, la calidad del servicio o el 
correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a 
través de aquella, las posibles soluciones. 

6. El contratista se hará cargo de todos los traslados externos e internos de elementos que 
se deriven de la ejecución del contrato. 

7. Garantizar que en caso de presentarse durante el proceso de entrega y revisión algún 
defecto en los productos entregados o especificaciones inferiores a las exigidas, el 
contratista hará cambio de estos, dentro del término de tres (3) días hábiles siguientes 
a la notificación. 

8. El contratista se obliga a cumplir las disposiciones normativas de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas de Tratamiento de datos personales, Políticas de Operación 
Institucionales, Política de seguridad de la información y Políticas técnicas de seguridad 
de la información adoptadas por la Entidad. 

9. Responder por la calidad de los elementos adquiridos. 
10. Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades 

puestas bajo su responsabilidad. 
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 11. Ejecutar el objeto del presente contrato, disponiendo de suficiente capacidad técnica y 
administrativa. 

12. Cumplir con los plazos establecidos en el contrato, de conformidad con la oferta 
presentada para la suscripción de este. 

13. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa 
o con ocasión del contrato 

14. Las demás obligaciones que se deriven del Acuerdo Marco de Precios CCE-GAD-IDI-01. 
 

17.2. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD 
 

1. Elaborar, suscribir y publicar en SECOP II el acta de inicio, a través de la supervisión del 
contrato. 

2. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos y 
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente. 

3. Revisar y aprobar el pago de las facturas presentadas por el contratista en el portal 
electrónico SECOP II, una vez cumpla con la entrega de todos los documentos requeridos 
para el pago. 

4. Impartir al Contratista a través del supervisor designado las instrucciones necesarias para la 
ejecución del contrato. 

5. Solicitar al Contratista en cualquier tiempo, la información que se requiera, en relación con 
el contrato y con el cumplimiento de las obligaciones previstas en él. 

6. Verificar y dejar constancia a través del supervisor del contrato, el cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista con el personal que contrate o tenga de planta durante la 
ejecución del contrato frente a los aportes al sistema de seguridad social integral. 

7. Expedir el certificado de cumplimiento de obligaciones para cada factura presentada por el 
contratista, una vez se cumplan con todos los requisitos para tal fin. 

8. Verificar la correcta supervisión de acuerdo con el manual de acuerdo de la Resolución de 
Rectoría No. 629 de 2016. “Manual de Supervisión e interventoría de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 
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17.3. SEDES DE ENTREGA 

Como factor importante se requiere que, al pactar el contrato, se destine a cada una de las 
sedes a continuación mencionadas las cantidades indicadas según el anexo técnico a 
remitir en el momento que se pacte el contrato con la entidad. 

N° Sede Ubicación Ciudad 
1 Facultad de Ciencias y Educación Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A 

Bogotá 
2 Facultad de Ingeniería Carrera 8 # 40 -62 
3 Facultad Tecnológica Cl. 68D Bis A Sur #49F - 70 
4 Facultad de Artes Carrera 13 #14-69 ASAB "Palacio La Merced" 

ELIANA GARZON DUARTE EDILBERTO SUÁREZ TORRES 
Coordinadora Representante Laboratorios Decano 
Facultad de Ciencias y Educación Facultad de Ingeniería 

WILLIAM RICARDO BARRERA TACHA JOSÉ DAVID CELY CALLEJAS 
Coordinador Representante Laboratorios Coordinador Representante Laboratorios 
Facultad de Artes ASAB Facultad Tecnológica 

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Responsable de la 
elaboración técnica: NAIDA ROPAIN ALVARADO  CPS LABORATORIOS FACULTAD CIENCIAS Y EDUCACIÓN  Septiembre 2025 

Responsable de la 
elaboración técnica: JUAN PABLO CASTRO BONILLA CPS LABORATORIOS FACULTAD ARTES  Septiembre 2025 

Responsable de la 
elaboración técnica: CESAR AYALA RINCÓN CPS LABORATORIOS FACULTAD INGENIERÍA  Septiembre 2025 

Responsable de la 
elaboración técnica: 

LILIANA ANDREA RODRÍGUEZ 
SARMIENTO CPS COMITÉ LABORATORIOS FACULTAD TECNOLÓGICA  Septiembre 2025 

Revisó: GERALDINE JAIMES CPS ABOGADA FACULTAD CIENCIAS Y EDUCACIÓN  Septiembre 2025 

REVISÓ: SULLY TATIANA GALVIS PEREZ CPS OFICINA DE CONTRATACIÓN  Septiembre 2025 

Revisó: DAVID SANTIAGO CATÓLICO MAYORGA CPS OFICINA DE CONTRATACIÓN  Septiembre 2025 

Revisó: DIANA XIMENA PIRACHICÁN MARTÍNEZ JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN  Septiembre 2025 

Revisó y Aprobó: ELIANA GARZÓN DUARTE COORDINADORA REPRESENTANTE LABORATORIOS FCE  Septiembre 2025 

Revisó y Aprobó: EDILBERTO SUAREZ TORRES  DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA  Septiembre 2025 

Revisó y Aprobó: WILLIAM RICARDO BARRERA TACHA COORDINADOR REPRESENTANTE LABORATORIOS 
FACULTAD DE ARTES  Septiembre 2025 

Revisó y Aprobó: JOSÉ DAVID CELY CALLEJAS COORDINADOR REPRESENTANTE LABORATORIOS 
FACULTAD TECNOLÓGIC  Septiembre 2025 

Aprobó MILLER GÓMEZ MORA GESTOR PROYECTO DE LABORATORIOS 8217  Septiembre 2025 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas 
aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se haya identificado la necesidad, 
quien luego lo remitirá al ordenador del gasto para su aprobación y solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

EP_GSup
LabiUD_sep2025

EP_GSup
LabiUD_sep2025


