

	<b>CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS</b>		Código: GC-PR-033-PR-011
	Macropros: Gestión Administrativa y Contratación		Versión: 03
	Proceso: Gestión Contractual		Fecha de Aprobación: 08/08/2022



miércoles, 1 de octubre de 2025														
ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	ASPECTOS TÉCNICOS	Cantidad	CONTRATISTA 1 83007379 - COMTELCO SAS - ETP II, Maq de Servicio 201938	Cantidad	CONTRATISTA 2 110021363 - UNIPLES SAS - SUMINISTRO MATERIAL PEDAGOGICO, ETP II 201939	Cantidad	CONTRATISTA 3 900604590 - P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS - ETP II 201940	Cantidad	CONTRATISTA 4 830100710 - NEX COMPUTER S.A.S. - ETP II, IAD Software 201941	Cantidad	CONTRATISTA 5 830010004 - RECOMPUTO LTDA. ETP II, IAD Software 201942	Cantidad	CONTRATISTA 6 800024212 - RECON COLOMBIA SAS - IAD Software, ETP II 201943
				V/U Unitario V/U Total		V/U Unitario V/U Total		V/U Unitario V/U Total		V/U Unitario V/U Total		V/U Unitario V/U Total		V/U Unitario V/U Total
1	Suministrarlos equipos de cómputo con periféricos y licenciamiento de sistema operativo, para las para la Oficina Extensión	■ ETP-CCD-S-6200 AVANZADA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN REMOTA SSD 500 GB PCIe 16 GB Zona 1	19,74	\$ 5.677.024,77 \$ 112.064.272	22,36	\$ 5.000.311,37 \$ 112.006.962	32,79	\$ 3.343.767,37 \$ 109.642.132	38,39	\$ 2.983.851,42 \$ 114.548.827	21,88	\$ 5.089.457,93 \$ 111.397.340	35,97	\$ 2.835.468,30 \$ 101.991.795
2	operativo, para las para la Oficina Extensión	■ COMPONENTE-CCD-56 Cambio a Monitor de 23.8" NA	19,74	\$ 162.084,65 \$ 3.199.351	22,36	\$ 72.388,09 \$ 1.619.896	32,79	\$ 188.703,72 \$ 6.189.479	38,39	\$ 5.189 \$ 199.200	21,88	\$ 6.184.512 \$ 1.773.206	35,97	\$ 103.338,96 \$ 3.716.163
3	operativo, para las para la Oficina Extensión	■ COMPONENTE-CCD-55 Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCle	19,74	\$ 97.250,79 \$ 1.929.731	22,36	\$ 64.833,86 \$ 1.449.485	32,79	\$ 73.386,43 \$ 2.432.899	38,39	\$ 4.435 \$ 175	21,88	\$ 103.302,90 \$ 2.216.507	35,97	\$ 45.386,31 \$ 1.639.740
4	IDEAL de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el marco de la	■ COMPONENTE-CCD-59 Certificación EPEAT Gold NA	19,74	\$ 8.104,25 \$ 159.978	22,36	\$ 8.104,23 \$ 181.211	32,79	\$ 5.886,91 \$ 193.052	38,39	\$ 0,41 \$ 16	21,88	\$ 4.104,23 \$ 1.777.321	35,97	\$ 79.038,26 \$ 2.842.213
5	modernización de la infraestructura tecnológica de la dependencia y en cumplimiento con las especificaciones técnicas mínimas	■ COMPONENTE-CCD-62 Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor	19,74	\$ 8.104,25 \$ 159.978	22,36	\$ 8.104,23 \$ 181.211	32,79	\$ 5.886,91 \$ 193.052	38,39	\$ 0,41 \$ 16	21,88	\$ 4.104,23 \$ 1.777.321	35,97	\$ 12.156,35 \$ 437.264
6	modernización de la infraestructura tecnológica de la dependencia y en cumplimiento con las especificaciones técnicas mínimas	■ COMPONENTE-CCD-63 Certificados en el Estándar Militar MIL-STD-883C o MIL-STD-883D NA NA NA	19,74	\$ 8.104,25 \$ 159.978	22,36	\$ 8.104,23 \$ 181.211	32,79	\$ 5.886,91 \$ 193.052	38,39	\$ 0,41 \$ 16	21,88	\$ 4.104,23 \$ 1.777.321	35,97	\$ 12.156,35 \$ 437.264
7	tecnológica de la dependencia y en cumplimiento con las especificaciones técnicas mínimas	■ COMPONENTE-CCD-72 Garantía extendida por ETP 2 años	19,74	\$ 27,51 \$ 542,5	22,36	\$ 98.480,92 \$ 2.234.147	32,79	\$ 64.636,04 \$ 1.128.456	38,39	\$ 80.898,65 \$ 3.165.707	21,88	\$ 80.898,65 \$ 1.777.009	35,97	\$ 83.055,93 \$ 3.084.655
SUBTOTAL COTIZACIÓN				\$ 117.655.430	\$ 117.655.302	\$ 117.648.001	\$ 117.648.001	\$ 117.648.001	\$ 117.648.001	\$ 117.648.001	\$ 117.648.001	\$ 117.648.001	\$ 117.648.001	\$ 117.648.001
19 % IVA				\$ 22.356.002	\$ 22.356.511	\$ 22.356.318	\$ 22.356.487	\$ 22.356.304	\$ 22.356.304	\$ 22.356.304	\$ 22.356.304	\$ 22.356.304	\$ 22.356.304	\$ 22.356.304
TOTAL				\$ 140.011.432	\$ 140.011.813	\$ 140.004.319	\$ 140.010.872	\$ 140.006.308	\$ 140.006.308	\$ 140.006.308	\$ 140.006.308	\$ 140.006.308	\$ 140.006.308	\$ 140.006.308
OBSERVACIONES:														
				Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos y solicita que la propuesta no sea considerada.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. Sin embargo, las cantidades es menor.
ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	ASPECTOS TÉCNICOS	Cantidad	CONTRATISTA 7 83001338 - Suministros S.A.S. - Papelería y Utiles de Oficina, ETP II, Primera Infancia 201944	Cantidad	CONTRATISTA 8 83007278 - NUOVA ERA SOLUCIONES SAS - SUMINISTRO MATERIAL PEDAGOGICO, ETP II 201945	Cantidad	CONTRATISTA 9 800230829 - SISTECONICS SAS - ETP II 201946	Cantidad	CONTRATISTA 10 830073623 - KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION - Papelería y Utiles de Oficina, Consumibles de Impresión II, Ayudas Humanitarias, ETP II, Grandes Almacenes 201948	Cantidad	CONTRATISTA 11 900019717 - VENEPLAST LTDA - Derivados del papel, cartón y corrugado, Consumibles de Impresión II, Ayudas Humanitarias, ETP II, Grandes Almacenes 201948	Cantidad	CONTRATISTA 12 800015583 - COLQIP SAS - IAD Software, ETP II, Nube Privada 201949
				V/U Unitario V/U Total		V/U Unitario V/U Total		V/U Unitario V/U Total		V/U Unitario V/U Total		V/U Unitario V/U Total		V/U Unitario V/U Total
1	Suministrarlos equipos de cómputo con periféricos y licenciamiento de sistema operativo, para las para la Oficina de Extensión	■ ETP-CCD-S-6200 AVANZADA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN REMOTA SSD 500 GB PCIe 16 GB Zona 1	36,14	\$ 2.900.845,14 \$ 104.836.543	36,11	\$ 3.136.280,08 \$ 113.251.074	50,60	\$ 2.489.500,00 \$ 125.968.70	29,96	\$ 3.862.451,08 \$ 115.659.114	18,08	\$ 5.838.943,07 \$ 105.351.133	33,48	\$ 3.400.000,00 \$ 113.832.000
2	operativo, para las para la Oficina de Extensión	■ COMPONENTE-CCD-56 Cambio a Monitor de 23.8" NA	36,14	\$ 78.068,07 \$ 2.821.130	36,11	\$ 1.000,00 \$ 3.611	50,60	\$ 70.500,00 \$ 3.567.300	29,96	\$ 12.156,35 \$ 364.204	18,08	\$ 158.023,53 \$ 2.857.228	33,48	\$ 1.000,00 \$ 33.480
3	operativo, para las para la Oficina de Extensión	■ COMPONENTE-CCD-55 Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCle	36,14	\$ 53.445,00 \$ 1.950.448	36,11	\$ 1.000,00 \$ 3.611	50,60	\$ 92.800,00 \$ 4.690.800	29,96	\$ 50.339,29 \$ 303.303	18,08	\$ 105.305,01 \$ 1.904.419	33,48	\$ 60.000,00 \$ 2.008.800
4	IDEAL de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el marco de la	■ COMPONENTE-CCD-59 Certificación EPEAT Gold NA	36,14	\$ 59.578,26 \$ 2.153.138	36,11	\$ 1.000,00 \$ 3.611	50,60	\$ 100,00 \$ 5.000	29,96	\$ 5.672,96 \$ 169.962	18,08	\$ 117.531,37 \$ 2.124.606	33,48	\$ 1.000,00 \$ 33.480
5	modernización de la infraestructura tecnológica de la dependencia y en cumplimiento con las especificaciones técnicas mínimas	■ COMPONENTE-CCD-62 Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor	36,14	\$ 12.326,54 \$ 444.481	36,11	\$ 1.000,00 \$ 3.611	50,60	\$ 100,00 \$ 5.000	29,96	\$ 5.672,96 \$ 169.962	18,08	\$ 12.156,35 \$ 215.787	33,48	\$ 1.000,00 \$ 33.480
6	modernización de la infraestructura tecnológica de la dependencia y en cumplimiento con las especificaciones técnicas mínimas	■ COMPONENTE-CCD-63 Certificados en el Estándar Militar MIL-STD-883C o MIL-STD-883D NA NA NA	36,14	\$ 12.326,54 \$ 444.481	36,11	\$ 1.000,00 \$ 3.611	50,60	\$ 100,00 \$ 5.000	29,96	\$ 5.672,96 \$ 169.962	18,08	\$ 12.156,35 \$ 215.787	33,48	\$ 1.000,00 \$ 33.480
7	tecnológica de la dependencia y en cumplimiento con las especificaciones técnicas mínimas	■ COMPONENTE-CCD-72 Garantía extendida por ETP 2 años	36,14	\$ 138.477,78 \$ 5.004.587	36,11	\$ 1.211,000 \$ 4.369.310	50,60	\$ 69.200,00 \$ 3.501.520	29,96	\$ 26.549,05 \$ 795.410	18,08	\$ 275.267,63 \$ 4.976.839	33,48	\$ 50.000,00 \$ 1.674.000
SUBTOTAL COTIZACIÓN				\$ 117.637.049	\$ 117.637.439	\$ 117.637.439	\$ 117.637.439	\$ 117.637.439	\$ 117.637.439	\$ 117.637.439	\$ 117.637.439	\$ 117.637.439	\$ 117.637.439	\$ 117.637.439
19 % IVA				\$ 22.356.002	\$ 22.356.511	\$ 22.356.511	\$ 22.356.511	\$ 22.356.511	\$ 22.356.511	\$ 22.356.511	\$ 22.356.511	\$ 22.356.511	\$ 22.356.511	\$ 22.356.511
TOTAL				\$ 139.993.051	\$ 139.993.950	\$ 139.993.950	\$ 139.993.950	\$ 139.993.950	\$ 139.993.950	\$ 139.993.950	\$ 139.993.950	\$ 139.993.950	\$ 139.993.950	\$ 139.993.950
OBSERVACIONES:														
				Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.
ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	ASPECTOS TÉCNICOS	Cantidad	CONTRATISTA 13 830100902 - PORTALIAS SAS - ETP II 201950	Cantidad	CONTRATISTA 14 830100042 - CBS TECNOLOGIAS SAS - ETP II 201951	Cantidad	CONTRATISTA 15 830020811 - KOREX DE COLOMBIA SAS - ETP II 201952	Cantidad	CONTRATISTA 16 900741497 - TECNOPHONE COLOMBIA SAS - Consumibles de Impresión II, SUMINISTRO MATERIAL PEDAGOGICO, ETP II 201953	Cantidad	CONTRATISTA 17 900331960 - UT-SC AM CCE 2011 - ETP II 201954	Cantidad	CONTRATISTA 18 80049916 - COMPUTEL SYSTEM SAS - SUMINISTRO MATERIAL PEDAGOGICO, ETP II 201955
				V/U Unitario V/U Total		V/U Unitario V/U Total		V/U Unitario V/U Total		V/U Unitario V/U Total		V/U Unitario V/U Total		V/U Unitario V/U Total
1	Suministrarlos equipos de cómputo con periféricos y licenciamiento de sistema operativo, para las para la Oficina Extensión	■ ETP-CCD-S-6200 AVANZADA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN REMOTA SSD 500 GB PCIe 16 GB Zona 1	31,31	\$ 3.748.000 \$ 117.662.800	25,31	\$ 4.039.059,25 \$ 102.211.283	20,46	\$ 4.039.059,25 \$ 102.211.283	20,46	\$ 4.039.059,25 \$ 102.211.283	39	\$ 1.000,00 \$ 39.000	21,73	\$ 4.039.059,25 \$ 102.211.283
2	operativo, para las para la Oficina Extensión	■ COMPONENTE-CCD-56 Cambio a Monitor de 23.8" NA	31,31	\$ 1 \$ 31	25,31	\$ 1.489.528,30 \$ 3.794.685	20,46	\$ 1.489.528,30 \$ 3.794.685	20,46	\$ 1.489.528,30 \$ 3.794.685	39	\$ 1.000,00 \$ 39.000	21,73	\$ 1.000,00 \$ 39.000
3	operativo, para las para la Oficina Extensión	■ COMPONENTE-CCD-55 Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCle	31,31	\$ 1 \$ 31	25,31	\$ 1.489.528,30 \$ 3.794.685	20,46	\$ 1.489.528,30 \$ 3.794.685	20,46	\$ 1.489.528,30 \$ 3.794.685	39	\$ 1.000,00 \$ 39.000	21,73	\$ 1.000,00 \$ 39.000
4	IDEAL de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el marco de la	■ COMPONENTE-CCD-59 Certificación EPEAT Gold NA	31,31	\$ 1 \$ 31	25,31	\$ 1.489.528,30 \$ 3.794.685	20,46	\$ 1.489.528,30 \$ 3.794.685	20,46	\$ 1.489.528,30 \$ 3.794.685	39	\$ 1.000,00 \$ 39.000	21,73	\$ 1.000,00 \$ 39.000
5	modernización de la infraestructura tecnológica de la dependencia y en cumplimiento con las especificaciones técnicas mínimas	■ COMPONENTE-CCD-62 Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor	31,31	\$ 1 \$ 31	25,31	\$ 1.489.528,30 \$ 3.794.685	20,46	\$ 1.489.528,30 \$ 3.794.685	20,46	\$ 1.489.528,30 \$ 3.794.685	39	\$ 1.000,00 \$ 39.000	21,73	\$ 1.000,00 \$ 39.000
6	modernización de la infraestructura tecnológica de la dependencia y en cumplimiento con las especificaciones técnicas mínimas	■ COMPONENTE-CCD-63 Certificados en el Estándar Militar MIL-STD-883C o MIL-STD-883D NA NA NA	31,31	\$ 1 \$ 31	25,31	\$ 1.489.528,30 \$ 3.794.685	20,46	\$ 1.489.528,30 \$ 3.794.685	20,46	\$ 1.489.528,30 \$ 3.794.685	39	\$ 1.000,00 \$ 39.000	21,73	\$ 1.000,00 \$ 39.000
7	tecnológica de la dependencia y en cumplimiento con las especificaciones técnicas mínimas	■ COMPONENTE-CCD-72 Garantía extendida por ETP 2 años	31,31	\$ 1 \$ 31	25,31	\$ 1.489.528,30 \$ 3.794.685	20,46	\$ 1.489.528,30 \$ 3.794.685	20,46	\$ 1.489.528,30 \$ 3.794.685	39	\$ 1.000,00 \$ 39.000	21,73	\$ 1.000,00 \$ 39.000
SUBTOTAL COTIZACIÓN				\$ 117.663.138	\$ 117.663.138	\$ 117.663.138	\$ 117.663.138	\$ 117.663.138	\$ 117.663.138	\$ 117.663.138	\$ 117.663.138	\$ 117.663.138	\$ 117.663.138	\$ 117.663.138
19 % IVA				\$ 22.356.002	\$ 22.356.076	\$ 22.356.076	\$ 22.356.076	\$ 22.356.076	\$ 22.356.076	\$ 22.356.076	\$ 22.356.076	\$ 22.356.076	\$ 22.356.076	\$ 22.356.076
TOTAL				\$ 140.019.170	\$ 140.019.214	\$ 140.019.214	\$ 140.019.214	\$ 140.019.214	\$ 140.019.214	\$ 140.019.214	\$ 140.019.214	\$ 140.019.214	\$ 140.019.214	\$ 140.019.214
OBSERVACIONES:														
				Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.	Oferte no adjunta ficha técnica de los equipos. NO cumple con los requerimientos técnicos, no indica Administración y Gestión Remota (ETP-CCD-S). Sin embargo, las cantidades es menor.
ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	ASPECTOS TÉCNICOS	Cantidad	CONTRATISTA 18 800400673 - HARDWARE ASSOLAS SOFTWARE LTDA - Consumibles de Impresión II, SUMINISTRO MATERIAL PEDAGOGICO, ETP II 201956	Cantidad	CONTRATISTA 19 900048177 - PEAR SOLUTIONS S.A.S. - ETP II 201957	Cantidad	CONTRATISTA 20 80018299 - UNILICA INFORMATICA S.A.S. - ETP II 201958	Cantidad	CONTRATISTA 21 900573495 - GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS - ETP II, IAD Software 201959	Cantidad	CONTRATISTA 22 830123807 - VAQUEZ CARO CIA SAS - ETP II 201960		
				V/U Unitario V/U Total		V/U Unitario V/U Total		V/U Unitario V/U Total		V/U Unitario V/U Total		V/U Unitario V/U Total		
1	Suministrarlos equipos de cómputo con periféricos y licenciamiento de sistema operativo, para las para la Oficina Extensión	■ ETP-CCD-S-6200 AVANZADA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN REMOTA SSD 500 GB PCIe 16 GB Zona 1	39,03	\$ 2.450.000 \$ 95.623.500	36,39	\$ 3.372.883 \$ 117.644.612	36,89	\$ 2.934.944 \$ 108.720.088	21,33	\$ 5.174.152 \$ 110.373.202	38,52	\$ 2.489.500 \$ 95.895.540		
2	operativo, para las para la Oficina Extensión	■ COMPONENTE-CCD-56 Cambio a Monitor de 23.8" NA	39,03	\$ 1.000,00 \$ 3.900	36,39	\$ 1.000,00 \$ 3.611	36,89	\$ 1.000,00 \$ 3.611	21,33	\$ 1.000,00 \$ 3.611	38,52	\$ 1.000,00 \$ 3.611		
3	operativo, para las para la Oficina Extensión	■ COMPONENTE-CCD-55 Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCle	39,03	\$ 1.000,00 \$ 3.900	36,39	\$ 1.000,00 \$ 3.	36,89	\$ 1.000,00 \$ 3.	21,33	\$ 1.000,00 \$ 3.	38,52	\$ 1.000,00 \$ 3.		
4	IDEAL de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el marco de la	■ COMPONENTE-CCD-59 Certificación EPEAT Gold NA	39,03	\$ 1.000,00 \$ 3.900										