
2.3.1.1.

RUP-(No-superior-a-30-días-calendario-del-

cierre)121419-201229-231530-231531-231532-

232615-251918-391122-391210-391215-391220-

391221-411034-411037-411038-411117-411115-

411117-411119-411129-411136-411137-411139-

411142-411145-411153-411160-411215-411224-

432018-432022-432116-432121-432117-432119-

432217-432225-432321-432319-432315-471015-

521615-561315-601046-601047-601048-601049-

601062-601064-601011-601017-601053-751525-

811617-811122-821215-86141

EVALUACION CERTIFICACIONES DE 

EXPERIENCIA 

CERTIFICACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

Y/O I.E.S

EXPIDE
FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES EXPIDE

FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES EXPIDE

FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES EXPIDE

FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES EXPIDE

FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES EXPIDE

FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES EXPIDE

FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES EXPIDE

FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES EXPIDE

FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES EXPIDE

FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES EXPIDE

FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES EXPIDE

FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES EXPIDE

FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES EXPIDE

FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES EXPIDE

FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES EXPIDE

FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES EXPIDE

FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES EXPIDE

FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES EXPIDE

FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES EXPIDE

FECHA DE INICIO (14 

MAYO  2021)
 MONTO OBSERVACIONES

1 PAI MIVAKA ZOMAC SAS
26/07/2023

24/11/2023
 $          529.354.670,00 CUMPLE

UNIVERSIDAD DEL 

ATLÁNTICO
21-dic-23  $         398.986.260,00 CUMPLE

AVÁNTIKA COLOMBIA 

S.A.S 
31-oct-24  $          40.357.660 CUMPLE

DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA

26/12/2023

29/12/2023
 $          249.994.919 

NO CUMPLE - DOCUMENTACIÓN 

APORTADA EN SUBSANE PERMITE 

VERIFICAR QUE EL OBJETO DEL 

CONTRATO NO ESTÁ 

RELACIONADO CON EL OBJETO 

DE LA CONVOCATORIA, SEGÚN 

NUMERAL 2.3.1.2. 

CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O ACTAS DE 

LIQUIDACIÓN

UNIVERSIDAD DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE 

CALDAS -RUP 220

19-ago-25  $          293.882.400 

NO CUMPLE (NO ADJUNTA 

CONTRATO NI FACTURACIÓN, 

DE ACUERDO CON EL 

NUMERAL 2.3.1.2. 

CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O ACTAS 

DE LIQUIDACIÓN DEL PLIEGO 

DE CONDICIONES) 

ADICIONALMENTE LA FECHA 

REPORTADA EN EL ANEXO 7 

CORRESPONDE A LA FECHA 

DE SUBSCRIPCION 

UNIVERSIDAD EAFIT 10-dic-25  $      96.476.251,00 CUMPLE
INSTITUO NACIONAL DE

MEDICINA LEGAL - Rup 230

15/12/2025

30/01/2026
 $          176.706.300 

CUMPLE (EN SUBSANACIÓN 

APORTA CONTRATO Y 

FACTURACIÓN)

POLICA NACIONAL 24/09/2021  $        87.661.697,71 CUMPLE

UNIVERSIDAD 

DISTRITAL FRANCISCO 

JOSE DE CALDAS

1/12/2023  $          28.173.250 CUMPLE CONSORCIO MS & OP
01/08/2022

01/12/2022
 $          926.804.470 CUMPLE

UNIVERSIDAD DE LOS 

LLANOS
3-may -18 900.000.000,00$          

NO CUMPLE -  CERTIFICACIÓN 

EXTEMPORÁNEA  ANTERIOR A 

LA FECHA DE CORTE  INDICA 

EN  EL NUMERAL 2.3.1.2. 

CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O ACTAS 

DE LIQUIDACIÓN DEL PLIEGO

ECOPETROL S.A 13-oct-21  $          103.901.000 CUMPLE

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO

13/09/2023

13/06/2024
 $         14.448.672.722 CUMPLE

UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE 

SANTANDER

23-jul-25 260.320.830,00$          CUMPLE

UNIVERSIDAD

DISTRITAL

FRANCICO

JOSE DE

CALDAS

4-sep-25 323.591.057$              CUMPLE

UNIDAD DE 

BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DADAS 

POR DESAPARECIDAS

13/10/2023

11/12/2023
 $          1.211.886.539 

CUMPLE (EN 

SUBSANACIÓN APORTA 

FACTURACIÓN DEL 

CONTRATO)

FUNDACIÓN UNIVERSI

TARIA JUAN 

DE CASTELLANOS

28-abr-23 398.625.962$              CUMPLE

AGENCIA 

NACIONAL DE 

TIERRAS

23-nov -23 3.427.448.070$            

NO CUMPLE - No anexa 

certif icación del contrato 

expedido por la entidad 

como se indica en el 

numeral del pliego de 

condiciones 2.3.1.2. 

CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O 

ACTAS DE LIQUIDACIÓN

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE GESTION 

DE RESTITUCION DE 

TIERRAS DESPOJADAS

27/102025

19/12/2025
 $          676.000.000 CUMPLE (RUP 347)

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

METROPOLITANO DE 

MEDELLÍN

18-jul-22 149.999.738$              CUMPLE

2

CENTRO DE GESTIÓN Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

SURCOLOMBIANO SENA 

REGIONAL HUILA

08/11/2023

08/12/2023
 $          106.780.000,00 CUMPLE

UNIVERSIDAD

SURCOLOMBIAN

A
6-jul-23  $         263.892.853,00 CUMPLE

UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA
1-ene-22  $          99.859.572 CUMPLE SENA REGIONAL ANTIOQUIA

08/10/2024

28/02/2025
 $          289.944.914 CUMPLE

SERVICIO NACIONAL DE

APRENDIZAJE SENA - RUP 

209

27-jul-23  $          909.698.000 CUMPLE CASA MERCANTIL 18-mar-25  $    422.212.865,00 CUMPLE
CONSORCIO USCO 2019 -

Rup 219

26/12/2019

08/08/2024
 $          5.553.267.300 

NO CUMPLE (NO APORTA 

CERTIFICADO COMO LO 

ESTABLECE EL NUMERAL  2.3.1.2. 

CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O ACTAS DE 

LIQUIDACIÓN DEL PLIEGO DE 

CONDICIONES. EL VALOR DEL 

CONTRATO DIFIERE DEL 

INDICADO EN EL ANEXO 7)

SECRETARIA DE

EDUCACION DEL

DISTRITO
31/12/2021  $        13.864.983.854,00 CUMPLE 

GOBERNACION VALLE 

DEL CAUCA - 

SECRETARIA DE 

SALUD

29/11/2023  $          365.411.396 CUMPLE Gobernacion del Cauca
20/12/2022

29/12/2022
 $          641.283.239 CUMPLE

UNIVERSIDAD DE LOS 

LLANOS
6-abr-21 1.150.940.000,00$       

NO CUMPLE -  CERTIFICACIÓN 

EXTEMPORÁNEA  ANTERIOR A 

LA FECHA DE CORTA  INDICA 

EN  EL NUMERAL 2.3.1.2. 

CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O ACTAS 

DE LIQUIDACIÓN DEL PLIEGO

INSTITUTO NACIONAL 

DE SALUD
25-oct-21  $          177.857.400 CUMPLE

UNIVERSIDAD 

DISTRITAL FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS

30/05/2024

29/11/2024
 $          285.515.034 CUMPLE

FUERZA 

AEROESPACIAL 

COLOMBIANA

14-nov -25 153.319.232,00$          

NO CUMPLE (EL ACTA DE 

LIQUIDACIÓN APORTADA 

NO SE ENCUENTRA 

FRIMADA POR PARTE DEL 

ORDENADOR DEL GASTO  

SEGÚN NUMERAL 2.3.1.2. 

CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O 

ACTAS DE LIQUIDACIÓN)

UNIVERSIDAD

MILITAR 

NUEVA

GRANADA

24-dic-24 193.907.242$              CUMPLE

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

CATASTRO DISTRITAL

21/02/2022

23/03/2022
 $          429.828.140 

CUMPLE (EN 

SUBSANACIÓN APORTA 

FACTURACIÓN DEL 

CONTRATO)

UNIVERSIDAD NACIO

NAL ABIERTA Y 

A DISTANCIA - UNAD

16-dic-22 15.000.000.000$          CUMPLE

EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

DE BOGOTÁ 

 EAAB-ESP

5-abr-23 1.061.507.106$            CUMPLE

AREA METROPOLITANA 

DEL VALLE DE 

ABURRA

06/11/2025

09/12/2025
 $          26.000.001 CUMPLE (RUP 338)

UNIVERSIDAD DISTRI

TAL FRANCISCO JOSE 

DE CALDAS

1-mar-22 267.441.314$              CUMPLE

3
LABORATORIOS SIEGFRIED 

S.A.S

01/01/2023

31/07/2023
 $          338.059.334,00 CUMPLE

CONSORCIO

INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

2023

28-jun-24  $      1.860.988.156,86 CUMPLE
DEPARTAMENTO DE 

POLICÍA URABÁ
8-ago-25  $          40.689.670 CUMPLE

TECNOLÓGICO DE 

ANTIOQUIA

04/12/2023

30/06/2024
 $         307.135.427,00 

CUMPLE - ANEXA 

DOCUMENTACIÓN EN SUBSANE

CORPORACION AUTONOMA

REGIONAL CAM - RUP 217
1-dic-25  $          281.992.700 CUMPLE

SENA REGIONAL

CALDAS
18-ago-21  $    188.288.790,00 CUMPLE

SERVICIO NACIONAL DE

APRENDIZAJE SENA

15/10/2021

30/12/2021
 $          232.348.000 

NO CUMPLE (NO ADJUNTA 

CONTRATO, SINO ANEXO AL 

CONTRATO EN EL QUE NO SE 

EVIDENCIA VALOR DEL 

CONTRATO. 2.3.1.2. 

CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O ACTAS DE 

LIQUIDACIÓN DEL PLIEGO DE 

CONDICIONES)

UNIVERSIDAD

PEDAGOGICA Y

TECNOLOGICA DE

COLOMBIA

5/06/2022  $        148.108.447,00 CUMPLE 
INSTITUTO NACIONAL 

DE MEDICINA LEGAL
12/09/2023  $          71.400.000 CUMPLE

Univ ersidad Industrial de

Santander

12/09/2023

04/04/2024
 $          414.241.685 CUMPLE

UNIVERSIDAD DE LOS 

LLANOS
7-sep-20 734.000.000,00$          

NO CUMPLE -  CERTIFICACIÓN 

EXTEMPORÁNEA  ANTERIOR A 

LA FECHA DE CORTA  INDICA 

EN  EL NUMERAL 2.3.1.2. 

CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O ACTAS 

DE LIQUIDACIÓN DEL PLIEGO

UNIVERSIDAD 

DISTRITAL FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS 

9-f eb-23  $          79.919.210 CUMPLE

UNIVERSIDAD 

DISTRITAL FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS

29/11/2024

28/03/2025
 $          226.059.421 CUMPLE

SERVICIO GEOLÓGICO 

COLOMBIANO – SGC

18/02/2022

18/07/2022
 $          339.075.741 

NO CUMPLE (NO ANEXA 

CONTRATO NI 

FACTURACIÓN SEGÚN 

NUMERAL 2.3.1.2. 

CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O 

ACTAS DE LIQUIDACIÓN)

INSTITUTO TECNOLÓGI

CO METROPOLITANO
21-jul-22 338.138.619$              CUMPLE

FUNDACION 

COLOMBIANA PARA 

EL DESARROLLO 

SIGLA FUCOLDE

28-nov -24 548.947.000$              

NO CUMPLE - No anexa 

certif icación del contrato 

expedido por la entidad 

como se indica en el 

numeral del pliego de 

condiciones 2.3.1.2. 

CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O 

ACTAS DE LIQUIDACIÓN

ARD INC SUCURSAL 

COLOMBIA

17/08/2020

14/09/2020
 $          215.629.458 

NO CUMPLE (SUPERA 

LOS CINCO (5) AÑOS 

ANTERIORES A LA 

FECHA DE CIERRE DEL 

PRESENTE PROCESO. 

NUMERAL 2.3.1.2. 

CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O 

ACTAS DE LIQUIDACIÓN)

UNIVERSIDAD DISTRI

TAL FRANCISCO JOSE 

DE CALDAS

24-f eb-23 125.933.059$              CUMPLE

4
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 

DE SANTANDER

17/11/2023

07/03/2024
 $          115.128.590,00 CUMPLE LABINST SAS 1-ago-24  $         732.521.073,00 CUMPLE

UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES
1-ene-22  $          64.153.534 CUMPLE

INSTITUTO DISTRITAL DE LA

PARTICIPACION Y ACCION

COMUNAL IDPAC

17-nov-23  $          370.328.246 CUMPLE UNIVERSIDAD NACIONAL 17/12/2021  $          129.424.400 

NO CUMPLE (NO ADJUNTA 

CERTIFICACIÓN, DE ACUERDO 

CON NUMERAL 2.3.1.2. DEL 

PLIEGO DE CONDICIONES)

ICL DIDACTICA SAS 27/12/2021  $        1.177.745.676,00 

NO CUMPLE -  NO ANEXA 

CERTIFICADOS  CERTIFICADO O 

ACTA DE LIQUIDACION, 

CONTRATO NI FACTURACIÓN, DE 

ACUERDO CON EL NUMERAL 

2.3.1.2. CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O ACTAS DE 

LIQUIDACIÓN DEL PLIEGO DE 

CONDICIONES

UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES
19/09/2023  $          19.701.497 CUMPLE

UNIDAD DE 

MANTENIMIENTO VIAL
29-nov -16 673.349.144,00$          

NO CUMPLE -  CERTIFICACIÓN 

EXTEMPORÁNEA  ANTERIOR A 

LA FECHA DE CORTA  INDICA 

EN  EL NUMERAL 2.3.1.2. 

CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O ACTAS 

DE LIQUIDACIÓN DEL PLIEGO

UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA
23-may -24  $ 182.985.110 CUMPLE

FUERZA AÉREA 

COLOMBIANA- 

ESCUELA DE 

SUBOFICIALES

“CT. ANDRÈS M. DÌAZ”

02/08/2023

30/11/2023
454.502.864$              

NO CUMPLE (NO SE ENCUENTR 

LIQUIDADO, DE ACUERDO CON EL 

NUMERAL 2.3.1.2. CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O ACTAS DE 

LIQUIDACIÓN)

GEOSYSTEM 

INGENIERÍA SAS

30/10/2021

13/12/2021
219.298.558$              CUMPLE (RUP 61)

FUNDACION UNIVERS

ITARIA JUAN 

DE CASTELLANOS

20-nov -21 173.877.564$              CUMPLE

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

GESTION DE 

RESTITUCION DE 

TIERRAS 

DESPOJADAS

30-jun-23 509.900.000$              CUMPLE
ARIS MINING 

MARMATO S.A.S

21/09/2023

03/11/2023
230.000.000$              

NO CUMPLE 

(DIFERENCIA ENTRE 

VALOR INDICADO EN 

ANEXO 7 Y VALOR DE LA 

ORDEN DE COMPRA)

FUNDACION 

UNIVERSITARIA DE 

SAN GIL - UNISANGIL

11-nov -23 128.556.623$              CUMPLE

5

COMPLEJO TECNOLÓGICO 

MINERO 

AGROEMPRESARIAL DEL 

SENA,

REGIONAL ANTIOQUIA

10/10/2024

20/11/2024
 $          71.634.000,00 CUMPLE

SOLUCIONES

INTEGRALES

ELIXIR SAS ZESE
19-abr-24  $         680.567.585,48 

EL VALOR CERTIFICADO CON 

ANEXOS CORRESPONDE A LA 

ORDEN DE COMPRA 003 DE 

2024 POR UN VALOR DE 

$538.147.740,48, LO CUAL 

DIFIERE DE LO REPORTADO 

EN EL ANEXO 7. POR LO TANTO 

NO CUMPLE

CORPORACIÓN 

COLOMBIANA DE 

INVESTIGACIÓN 

AGROPECUARIA 

“AGROSAVIA”

7-jul-25  $          7.624.449 CUMPLE ANLA 11-dic-24  $          122.013.000 CUMPLE

UNIVERSIDAD 

DISTRITAL FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS
18/08/2025  $        747.640.596,00 CUMPLE 

UNIVERSIDAD SIMON 

BOLIVAR
30/08/2023  $          1.635.060.000 CUMPLE

UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA
12-dic-24  $ 142.362.080 CUMPLE

UNIVERSIDAD DEL 

ATLÁNTICO

01/11/2023

31/12/2023
249.961.124$              CUMPLE

UNIDAD DE 

RESTITUCIÓN DE 

TIERRAS

16/10/2024

30/12/2024
192.975.874$              

CUMPLE (EN 

SUBSANACIÓN APORTA 

FACTURACIÓN DEL 

CONTRATO)

ESCUELA TECNOLÓGIC

A INSTITUTO TÉCNICO C

ENTRA

28-oct-21 534.286.676$              CUMPLE

AGENCIA 

CATASTRAL 

DECUNDINAMARCA 

30-dic-24 299.432.100$              

NO CUMPLE - No anexa 

certif icación del contrato 

expedido por la entidad 

como se indica en el 

numeral del pliego de 

condiciones 2.3.1.2. 

CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O 

ACTAS DE LIQUIDACIÓN

SERVICIO GEOLOGICO 

COLOMBIANO

25/11/2023

30/01/2026
811.493.130$              

NO CUMPLE (NO ADJUNTA 

CONTRATO NI FACTURACIÓN, 

DE ACUERDO CON EL 

NUMERAL 2.3.1.2. 

CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O ACTAS 

DE LIQUIDACIÓN DEL PLIEGO 

DE CONDICIONES)

VALOR DE CERTIFICACIONES

VALOR OFERTA

CALIFICACION DE LAS 

CERTIFICACIONES

2.3.1.3.  MANIFIESTOS DE IMPORTACIÓN (CARTA)

MARCAS (Evaluacion 1)

1 14 14 14 47 12 47 1 14 14 8 14 8 12 8 27 8 29 27 25

2 15 15 15 50 31 50 2 15 15 10 15 9 31 11 28 9 45 28 31

3 17 20 18 40 3 19 18 13 16 10 32 17 29 10 29 44

4 18 21 41 4 21 21 14 17 11 44 22 45 13 45

5 19 22 42 14 23 15 18 12 40 30

6 20 23 43 15 20 19 13 43

7 21 17 21 20 32 44

14 23 18 21 33

17 20 23 34

18 24 40

23 25 41

31 43

43 44

47

2.3.1.6. CATÁLOGOS

2.3.1.7. MANUALES

2.3.1.8. TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA (CARTA)

2.3.1.9. PLAN DE CAPACITACION PARA CADA 

ITEM O SOLUCIÓN

2.3.1.10. GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE LOS 

REPUESTOS (CARTA)

NOMBRE CARGO FIRMA

Revisó LILIANA ANDREA RODRÍGUEZ
CPS Comité de Laboratorios Facultad 

Tecnológica

Revisó CÉSAR AYALA
CPS Comité de Laboratorios Facultad 

Ingeniería

Revisó LAURA PRIETO FERREIRA
CPS Comité de Laboratorios Facultad 

Ingeniería

Revisó ROCIO DEL PILAR SALAS 

FONSECA

Profesional Universitario Comité de 

Laboratorios Facultad Ciencias, 

Matemáticas y Naturales

Revisó BRENDA JOHANNA 

RODRIGUEZ TRIVIÑO

CPS Comité de Laboratorios Facultad 

Ciencias y Educación

Revisó JUAN PABLO CASTRO
CPS Comité de Laboratorios Facultad 

de Artes -ASAB

Aprobó JOSÉ DAVID CELY CALLEJAS
Coordinador Representante Comité 

de Laboratorios Facultad Tecnológica

Aprobó EDILBERTO SUÁREZ TORRES
Coordinador Representante Comité 

de Laboratorios Facultad Ingeniería

Aprobó LUIS ARMANDO QUEVEDO 

CARDENAS

Coordinador Representante Comité 

de Laboratorios Facultad Ciencias, 

Matemáticas y Naturales

Aprobó NANCY GOMEZ BONILLA

Coordinador Representante Comité 

de Laboratorios Facultad Ciencias y 

Educación

Aprobó WILLIAM RICARDO BARRERA 

TACHA

Coordinador Representante Comité 

de Laboratorios Facultad de Artes -

ASAB

Consolidó GABRIELA LIZARAZO GARZÓN
CPS equipo gestor proyecto inversión 

8217

Consolidó JORGE ENRIQUE PATIÑO
CPS equipo gestor proyecto inversión 

8217

Consolidó BIBIANA FARLLEY MEJIA 

ALVAREZ 

CPS equipo gestor proyecto inversión 

8217

Consolidó MILLER GOMEZ MORA

Gestor proyecto de invers

NOTA: Evaluación de requisitos habilitantes fue realizada por el equipo de trabajo de las Unidades Académicas de Laboratorios de las Facultad Tecnológica, Ingeniería, Ciencias Matemáticas y Naturales, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ciencias y Educación, y Artes-ASAB

CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN 

DEWA LT - C UMPLE

BELLTEC  BULL EQ UIPMENT -  C UMPLE

A BA REPHO R - C UMPLE

GA FFER´S - NO  C UMPLE (INDIC A  EN A NEXO  3 MA RC A  GA FFER'S Y PRESENTA  

C ERTIF IC A DO  DE HA RLEQ UIN)

 PO LYSC IENC E - C UMPLE

BIO BA SE -  C UMPLE

MIDEA  BIO MEDIC A L - C UMPLE

V IBRA  DE JA PO N - C UMPLE

MULLER - C UMPLE

PHO ENIX - C UMPLE

TEC NA L - C UMPLE

O PTIKA  - C UMPLE

JEIOTECH - CUMPLE

LABNET - CUMPLE

MULLER - CUMPLE (PRESENT A  EN SUBSA NA CIÓN CERT IFICA DO DE KA SA LA B A  

CT L, asegurando la trazabilidad completa como se indica en el numeral 2 .3 .1 .4 . 

CERT IFICA DOS DE DIST RIBUCIÓN del pliego de condiciones)

EISCO - CUMPLE (PRESENT A  CERT IFICA DOS EN SUBSA NA CIÓN)

KERN -  C UMPLE

C A NO N – C UMPLE

NIKO N – NO  C UMPLE  

DO NNER SO FTWA RE PRO FESIO NA  L E  INTERFA Z A DJ - ENTTEC  - C HA UV ETT - V TA  - 

EL GA TO  - C HA UV ET -  Streamplify  – NO  C UMPLE C O N EL NUMERA L 2.3.1.4. 

C ERTIF IC A DO S DE DISTRIBUC IÓ N  NO  ESTA  A SEGURA DA  LA  TRA ZA BILIDA D 

C O MPLETA  DESDE EL FA BRIC A NTE DE LO S EQ UIPO S HA STA  EL PRO PO NENTE DE LA  

O FERTA  O  NO  SE A C REDITA  EL SERV IC IO  PO SV ENTA

FLIR - NO CUMPLE no indica el serv icio postv enta asegurando la trazabilidad completa de toda la 

cadena de distribución como lo indica el numeral 2.3.1.4. CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN del 

pliego de condiciones

HIOKI - CUMPLE

UNIT - CUMPLE

UNITREE - CUMPLE

CA NON - NO CUMPLE (NO INCLUYE SERVICIO POSVENT A  NO GA RA NT IZA  LA  

CA DENA  DE DIST RIBUCIÓN DESDE EL FA BRICA NT E SEGÚ NUMERA L 2 .3 .1 .4 . 

CERT IFICA DOS DE DIST RIBUCIÓN)

NIKON  - NO CUMPLE (NO INCLUYE SERVICIO POSVENT A  NO GA RA NT IZA  LA  

CA DENA  DE DIST RIBUCIÓN DESDE EL FA BRICA NT E SEGÚ NUMERA L 2 .3 .1 .4 . 

CERT IFICA DOS DE DIST RIBUCIÓN)

WEIFENG - NO CUMPLE (NO INCLUYE SERVICIO POSVENT A  NO GA RA NT IZA  LA  

CA DENA  DE DIST RIBUCIÓN DESDE EL FA BRICA NT E SEGÚ NUMERA L 2 .3 .1 .4 . 

CERT IFICA DOS DE DIST RIBUCIÓN)

C HA UV ET - NO  C UMPLE (NO  A DJUNTA  C ERTIF IC A DO  DE DISTRIBUC IÓ N)

3. CAHOZ INVERSIONES NIT : 900730558-4 4. CTL COMPANY SAS NIT.: 900.0026.709-0 5. OFIBOD NIT: 860.047.726-1 6. SUCONEL NIT: 890.943.055-0

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

 $        186.752.650,00 

 $        3.256.388.343 

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

MULLER

PHO ENIX

TEC NA L

O PTIKA

PO LYSC IENC E - C UMPLE

BINDER - CUMPLE (EN SUBSA NE PRESENT A  EL CERT IFICA DO DE DIST RIBUCIÓN 

EN EL QUE SE GA RA NT IZA  SERVICIO POSVENT A  DE A CUERDO CON EL NUMERA L 

2 .3 .1 .4 . CERT IFICA DOS DE DIST RIBUCIÓN   DEL PLIEGO)  

HA IER - CUMPLE (EN SUBSA NE PRESENT A  EL CERT IFICA DO DE DIST RIBUCIÓN 

EN EL QUE SE GA RA NT IZA  SERVICIO POSVENT A  DE A CUERDO CON EL NUMERA L 

2 .3 .1 .4 . CERT IFICA DOS DE DIST RIBUCIÓN   DEL PLIEGO)  

RA DWA G - NO CUMPLE (A UNQUE SE INDICA , NO SE GA RA NT IZA  CA DENA  DE 

DIST RIBUCIÓN Y SERVICIO POSVENT A , DE A CUERDO CON EL NUMERA L 

2 .3 .1 .4 . CERT IFICA DOS DE DIST RIBUCIÓN)

ASPECTOS TECNICOS  EVALUADOS

2.3.1.2

CUMPLE

2.3.1.4.

 $        157.771.866,00 

CUMPLE

1. C.I. GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S NIT.: 830.067.880 - 4

$ 226.695.000

CUMPLE (EN SUBSANACIÓN APORTA CARTA)

DEWA LT

BELLTEC  BULL EQ UIPMENT

A BA REPHO R

GA FFER´S

 PO LYSC IENC E

BIO BA SE

MIDEA  BIO MEDIC A L

V IBRA  DE JA PO N

 C ole-Parmer

BIO BA SE

POLYSCIENCE

BINDER

HAIER

RADWAG

CUMPLE C UMPLE

CUMPLE

DEWA LT

BULL EQ UIPMENT

Poly Science

JP INGLO BA L

INF ITEK

A TA GO

META

FLUKE

UNITREE

C A NO N 

NIKO N

2. KASALAB NIT: 900745087-2

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

HABILITADO ÍTEMS 14 - 15 - 19 - 21
HABILITADO ÍTEMS 14 - 15 - 18 - 21

NO HABILITADO ITEM 23

NO HABILITADO

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE ÍTEMS 14 - 15 - 19 - 21 CUMPLE ÍTEMS 14 - 15 - 18 - 21 - 23CUMPLE ÍTEMS 47 - 50

CUMPLE ÍTEMS 12 - 31 - 42 - 43 

NO CUMPLE ÍTEM 40 - 41

CUMPLE ÍTEM 47

NO CUMPLE ÍTEM 50

CUMPLE ÍTEMS 1 - 2 - 3 - 4 -14 - 15 - 17 -18 -20 - 24 - 25 - 43 - 47

NO CUMPLE ÍTEM 31

CUMPLECUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE ÍTEMS 14 - 15

NO CUMPLE ÍTEM 20

CUMPLE ÍTEMS 14 - 15 - 18 - 21 - 23

NO CUMPLE ÍTEM 22

HABILITADO ÍTEMS 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 14 - 17 - 18 - 23

NO HABILITADO ÍTEM 7

HABILITADO ÍTEMS 14 -15 - 17 - 18 - 21 - 23

NO HABILITADO ÍTEMS 19 - 20

NO HABILITADO

HABILITADOS ÍTEMS 14 - 15 - 18 - 21 - 23

NO HABILITADO ÍTEM 22

NO HABILITADO ITEM  47 - 50

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ÍTEM 47 

NO CUMPLE ÍTEM 50 (NO ADJUNTA FICHA TÉCNICA)

CUMPLE14 -15-18-24-25-31-43-47

NO CUMPLE 1 -2 -3
CUMPLE

CUMPLE

VALORACIÓN HABILITANTE

HABILITADO ÍTEMS 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 14 - 17 - 18 - 23

NO HABILITADO ÍTEM 7

HABILITADO ITEM 14, 15, 17,18,19,20, 21, 23
NO HABILITADO HABILITADO ÍTEMS 14 - 15 - 18 - 21 - 22 - 23 NO HABILITADO ITEM  47 - 50

NO CUMPLE (NO RELACIONA MARCA NI REFERENCIA DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS O 

SOLUCIÓN INTEGRAL SEGÚN P. 80 DEL PLIEGO DE CONDICIONES)
CUMPLE

NO HABILITADO
HABILITADO ITEM: 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - 17 - 18 - 20 - 25

NO HABILITADO ITEM: 14 - 24 - 31 - 43 - 47

DILIGENCIAMIENTO ANEXO No. 3 CUMPLE

NO CUMPLE  - No diligencia las carateristicas tecnicas completas de cada uno de los

ITEMS ofertados como se indica en el ANEXO 3. FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y 

PROPUESTA ECONÓMICA del pliego de condiciones

PRESENTA SUBSANACIÓN, SIN EMBARGO, ESTE DOCUMENTO NO ES SUBSANABLE SEGÚN PLIEGO DE LA 

CONVOCATORIA

CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

Presenta propuesta económica bajo parámetros técnicos obsoletos (del pliego inicial) y no bajo los vigentes 

(Adenda 1)

VALORACION TECNICA (ítem a ítem) CUMPLE ÍTEMS 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 14 - 17 - 18 - 23

CUMPLE ÍTEMS 14 -15 - 17 - 18 - 21 - 23

NO CUMPLE ÍTEMS 19 - 20

CUMPLE CUMPLECUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLECUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

DEWALT

 $        1.160.956.594 

MIDEA BIOMEDICAL

VIBRA DE JAPON

MULLER

EISC O

KERN

CUMPLE

TECNAL KERN

DEWALT

BELLTEC BULL EQUIPMENT

BELLTEC BULL EQUIPMENT

BELLTEC BULL EQUIPMENT

ABAREPHOR

BIOBASE

GAFFER´S

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

MULLER

CUMPLE

2 AÑOS

ÍTEM 14 - 6 AÑOS Y 1 MES 

ÍTEM 15 -  5 AÑOS

ÍTEM 18 - 5 AÑOS

ÍTEM 21 -  5 AÑOS

ÍTEM 22 -  6 AÑOS Y 1 MES

ÍTEM 23 - 5 AÑOS

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

2 AÑOS

MULLER - CUMPLE

PHOENIX - CUMPLE

TECNAL - CUMPLE

OPTIKA - CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

ITEM 47: 6 AÑOS

ITEM 50: 6 AÑOS

ITEM 47: 6 AÑOS

ITEM 50: 6 AÑOS

CANON Y NIKON

2.3.1.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS

2 AÑOS

1 – 2 AÑOS

2 - 2 AÑOS

3 - 2 AÑOS

4 - 2 AÑOS

5 -  2 AÑOS

6 - 2 AÑOS

7 – 3 AÑOS

14 - 3 AÑOS

17 - 3 AÑOS

18 - 3 AÑOS

23 -  3 AÑOS

ITEM 14: 6 AÑOS Y UN DIA

ITEM 15: 6 AÑOS Y UN DIA

ITEM 17: 6 AÑOS Y UN DIA

ITEM 18: 6 AÑOS Y UN DIA

ITEM 19: 6 AÑOS Y UN DIA

ITEM 20: 6 AÑOS Y UN DIA

ITEM 21: 6 AÑOS Y UN DIA

ITEM 23: 6 AÑOS Y UN DIA

ITEM 14: 6 AÑOS Y UN DIA

ITEM 15: 6 AÑOS Y UN DIA

ITEM 17: 6 AÑOS Y UN DIA

ITEM 18: 6 AÑOS Y UN DIA

ITEM 19: 6 AÑOS Y UN DIA

ITEM 20: 6 AÑOS Y UN DIA

ITEM 21: 6 AÑOS Y UN DIA

ITEM 23: 6 AÑOS Y UN DIA

2 AÑOS

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

Ítems Ofertados

6 AÑOS

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3 PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

Item 12, 40, 41, 42 y 43 - 2 años

Item 31 - 4 años

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3 PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

UNIT

INFITEK

META

FLUKE

UNITREE

Item 12, 40, 41, 42 y 43 - 2 años

Item 31 - 4 años
CUMPLE 2 AÑOS

JP INGLOBAL

Item 14, 15 y 21 - 6 años y un mes

Item 19 - 2 años

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

ITEM: 1,2,3, 4, 18, 20, 24, 31, 43 Y 47  6 

AÑOS

ITEM: 14 Y 25 3 AÑOS 

ITEM: 15 2 AÑOS 

ITEM: 1,2,3, 4, 17, 18, 20, 24, 31, 43 Y 47  6 AÑOS

ITEM: 14 Y 25 3 AÑOS 

ITEM: 15 2 AÑOS 

Item 14, 15 y 21 - 6 años y un mes

Item 19 - 2 años

INFITEK Y ATAGO

HAIER

BINDER

RADWAG

CUMPLE 2 AÑOS 6 AÑOS

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

 $        47.651.809  $        98.814.030,00 

FLIRCANON - NIKON POLYSCIENCECole-Parmer 

DEWA LT C UMPLE

BULL EQ UIPMENTNO  C UMPLE

Poly Science - NO  C UMPLE C O N EL NUMERA L 2.3.1.4. C ERTIF IC A DO S DE DISTRIBUC IÓ N  NO  ESTA  

A SEGURA NDA  LA  TRA ZA BILIDA D C O MPLETA  DESDE EL FA BRIC A NTE DE LO S EQ UIPO S HA STA  EL 

PRO PO NENTE DE LA  O FERTA

JP INGLO BA L - C UMPLE 

INF ITEK - C UMPLE

A TA GO  NO  C UMPLE C O N EL NUMERA L 2.3.1.4. C ERTIF IC A DO S DE DISTRIBUC IÓ N  NO  ESTA  

A SEGURA NDA  LA  TRA ZA BILIDA D C O MPLETA  DESDE EL FA BRIC A NTE DE LO S EQ UIPO S HA STA  EL 

PRO PO NENTE DE LA  O FERTA

META  NO  A PLIC A

FLUKE NO  C UMPLE C O N EL NUMERA L 2.3.1.4. C ERTIF IC A DO S DE DISTRIBUC IÓ N  NO  ESTA  

A SEGURA NDA  LA  TRA ZA BILIDA D C O MPLETA  DESDE EL FA BRIC A NTE DE LO S EQ UIPO S HA STA  EL 

PRO PO NENTE DE LA  O FERTA

UNITREE NO  C UMPLE C O N EL NUMERA L 2.3.1.4. C ERTIF IC A DO S DE DISTRIBUC IÓ N  NO  ESTA  

A SEGURA NDA  LA  TRA ZA BILIDA D C O MPLETA  DESDE EL FA BRIC A NTE DE LO S EQ UIPO S HA STA  EL 

PRO PO NENTE DE LA  O FERTA

C A NO N NO  C UMPLE C O N EL NUMERA L 2.3.1.4. C ERTIF IC A DO S DE DISTRIBUC IÓ N  NO  ESTA  

A SEGURA NDA  LA  TRA ZA BILIDA D C O MPLETA  DESDE EL FA BRIC A NTE DE LO S EQ UIPO S HA STA  EL 

PRO PO NENTE DE LA  O FERTA  DELC O MPO NENTE DE SERV IC IO  PO SV ENTA

NIKO N NO  C UMPLE C O N EL NUMERA L 2.3.1.4. C ERTIF IC A DO S DE DISTRIBUC IÓ N  NO  ESTA  

A SEGURA NDA  LA  TRA ZA BILIDA D C O MPLETA  DESDE EL FA BRIC A NTE DE LO S EQ UIPO S HA STA  EL 

PRO PO NENTE DE LA  O FERTA

DEWALT Biobase

Biobase

JP INGLOBAL

Biobase

UNIT

BINDERBULL EQUIPMENTMULLER

MULLER

CUMPLE

PHOENIX

MULLER MULLER

JEIOTECH

LABNET

MULLER

MULLER

CUMPLE

HIOKI

MULLER

8. INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S. - NIT.: 830505910-7

CUMPLE

UNITREE

 $        252.684.885  $        597.080.341  $        1.977.914.346  $        706.977.906 

UNIT

DONNER SOFTWARE PROFESIONA L E  INTERFAZ ADJ - 

ENTTEC - CHAUVETT - VTA - EL GATO - CHAUVET -  Streamplif y  – 

CUMPLE 

 $        45.552.843 

CUMPLE

DEWALT

 $        14.848.394.595 

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

 $        57.953.000,00 

C ole-Parmer - C UMPLE

Biobase -  C UMPLE

 $        192.185.000,00  $        142.012.566,29 

CUMPLECUMPLE

 $            420.204.503,00 

FLIR

HIO KI

UNIT

UNITREE

C A NO N

NIKO N

WEIFENG

C HA UV ET

 $        176.706.300 

10. LAB BRANDS S.A NIT.:  860.028.662-8

CUMPLE

CUMPLE

 $        2.020.172.893  $        1.982.329.394 

JEIO TEC H

LA BNET

C A NO N

NIKO N 

TRIPO DE WEIFENG

DO NNER SO FTWA RE PRO FESIO NA  L E  INTERFA Z A DJ - ENTTEC  - C HA UV ETT - V TA  - 

EL GA TO  - C HA UV ET -  Streamplify

MULLERJEIOTECH

EISCO

7. ANDIVISION NIT: 830.088.172-8

Poly Science

JP INGLOBAL

BULL EQUIPMENT

CANON

NIKON

WEIFENG

CHAUVET

CUMPLE

9. CASA CIENTÍFICA NIT. 860.502.528-1

 POLYSCIENCE OPTIKA

11. NUEVOS RECURSOS S.A.S. NIT: 830.014.721-4

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

TEC Q UIMENT

FUNGILA B

INF INIT

JEIO TEC H

TEC Q UIMENT - C UMPLE

FUNGILA B  - C UMPLE

INF INIT - C UMPLE

JEIO TEC H - C UMPLE

TECQUIMENT

FUNGILAB

INFINIT 

JEIOTECH

JEIOTECH

JEIOTECH

JEIOTECH

RESUMEN HABILITANTE Y TÉCNICO

NO HABILITADO

NO HABILITADO

HABILITADO ÍTEMS 1 - 2 - 3 - 4 - 15 - 17 - 18 - 20 - 25

NO HABILITADO ÍTEMS 14 - 24 - 31 - 43 - 47

HABILITADO ÍTEMS 14 - 15 - 19 - 21

HABILITADO ÍTEMS 14 - 15 - 18 - 21

NO HABILITADO ITEM 23

CUMPLE

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

ITEM 8: 6 AÑOS

ITEM 10: 6 AÑOS

ITEM 13: 6 AÑOS

ITEM 14: 6 AÑOS

ITEM 15: 6 AÑOS

ITEM 20: 6 AÑOS

ITEM 21: 6 AÑOS

ITEM 8: 6 AÑOS

ITEM 10: 6 AÑOS

ITEM 13: 6 AÑOS

ITEM 14: 6 AÑOS

ITEM 15: 6 AÑOS

ITEM 20: 6 AÑOS

ITEM 21: 6 AÑOS

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Presenta propuesta económica bajo parámetros técnicos obsoletos (del pliego inicial) y no bajo los vigentes (Adenda 1)

CUMPLE ÍTEMS 14 - 15

NO CUMPLE ÍTEMS 8 - 10 - 13 - 20 - 21

NO HABILITADO ITEMS   8, 10, 13, 14, 15, 20 - 21

NO HABILITADO

12. KASSEL GROUP S.A.S. NIT: 830.053.900-2

CUMPLE

 $        361.677.610 

 $        153.263.670,00 

CUMPLE

PO LYSC IENC E

BIO BA SE

MIDEA  BIO MEDIC A L

V IBRA

PO LYSC IENC E - C UMPLE

BIO BA SE - C UMPLE

MIDEA  BIO MEDIC A L - C UMPLE

V IBRA  - C UMPLE

POLYSCIENCE

BIOBASE

BIOBASE

BIOBASE

MIDEA BIOMEDICAL

BIOBASE

BIOBASE

BIOBASE

VIBRA

3 años 3 años

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ÍTEMS 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23

NO CUMPLE ÍTEM 17

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

HABILITADOS ÍTEMS 9 -10 - 11 - 12 - 13 - 32 - 33 - 34 - 40 - 41 - 43 - 44

NO HABILITADO ÍTEM 8

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

CUMPLE 2 AÑOS 6 AÑOS Y 1 MES

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ÍTEMS 9 - 10 -11 - 12 - 13 - 32 -33 - 34 - 40 - 41 - 43 - 44

NO CUMPLE ÍTEM 8

HABILITADOS ÍTEMS 8 - 9 -10 - 11 - 12 13 - 32 - 33 - 34 - 40 - 41 - 43 - 44HABILITADO

HABILITADO ÍTEMS 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23

NO HABILITADO ÍTEM 17

13.  ICL DIDÁCTICA SAS. NIT: 830.007.414-9

CUMPLE

 $        15.210.208.301,00 

 $        440.758.031 

CUMPLE

CUMPLE

DIKO IN

3B 

PEA KTEC H

3B SC IENTIF IC

HIKMIC RO  

DO BO T

MA TRIX

HA NTEC K

UNITREE

RIGO L

LEYBO LD

DIKO IN -  C UMPLE

PEA KTEC H -  C UMPLE

3B SC IENTIF IC  - C UMPLE

HIKMIC RO  - C UMPLE

DO BO T -  C UMPLE

MA TRIX -  C UMPLE

HA NTEC K -  C UMPLE

UNIT REE -  CUMPLE (En subsanación el proponente aporta los certificados de distr ibución que 

incluyen el servicio posventa según numeral 2 .3 .1 .4 . CERT IFICA DOS DE DIST RIBUCIÓN)

LEYBO LD -  C UMPLE

DIKOIN

3B 

PEAKTECH

3B SCIENTIFIC

3B SCIENTIFIC

HIKMICRO 

3B SCIENTIFIC

PEAKTECH

DOBOT

MATRIX

PEAKTECH

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

HANTECK

UNITREE

RIGOL

LEYBOLD

NO CUMPLE (NO ANEXA)

ITEM 12: 2 Años

ITEM 31: 3 años

ITEM 32: 2 años

ITEM 44: 2 años

NO HABILITADOS ITEM 12, 31, 32, 44 

ITEM 12: 2 Años

ITEM 31: 3 años

ITEM 32: 2 años

ITEM 44: 3 años

CUMPLE

NO CUMPLE -  NO ANEXA LA RESPECTIVA CARTA SEGUN NUMERAL 2.3.1.7. MANUALES

CUMPLE

NO CUMPLE -2.3.1.9. PLAN DE CAPACITACION PARA CADA ITEM O SOLUCIÓN EN CUANTO A 

INDICAR LA DURACION EN HORAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 NO HABILITADO

 15. TECHNO SKILLS ENGINEERING SERVICES SAS 

NIT : 900.966.150 - 7

CUMPLE

 $        517.498.299 

 $        279.179.979,75 

 CUMPLE 

CUMPLE

EDIBO N		

NTL / EISC O  		

JPINGLO BA L 		

O PTIKA  ITA LY		

UNIT		

UNITREE

EDIBO N - C UMPLE		

NTL - C UMPLE	

EISC O  - C UMPLE

JPINGLO BA L - C UMPLE

O PTIKA  ITA LY - C UMPLE

UNIT - NO  C UMPLE - En subsane remite certificado de distribución firmado con fecha posterior al 

cierre de la conv ocatoria

UNITREE - C UMPLE

EDIBON

NTL / EISCO 

JPINGLOBAL 

OPTIKA ITALY

UNIT

UNITREE

UNIT

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Presenta propuesta económica bajo parámetros técnicos obsoletos (del pliego inicial) y no bajo los vigentes (Adenda 1)

14. CASA HERMES LTDA NIT: 890.204.286-5

CUMPLE

 $        413.640.062,00 

 $        141.061.400,00 

CUMPLE

CUMPLE

FLIR

HIO KI

EXTEC H

KEITHLEY

FLIR NO CUMPLE CON EL NUMERA L 2 .3 .1 .4 . CERT IFICA DOS DE DIST RIBUCIÓN  

NO EST A  A SEGURA NDA  LA  T RA ZA BILIDA D COMPLET A  DESDE EL FA BRICA NT E DE 

LOS EQUIPOS HA ST A  EL PROPONENT E DE LA  OFERT A  EN CUA NT O A L SERVICIO 

POSVENT A

HIOKI - NO CUMPLE CON EL NUMERA L 2 .3 .1 .4 . CERT IFICA DOS DE DIST RIBUCIÓN  

NO EST A  A SEGURA NDA  LA  T RA ZA BILIDA D COMPLET A  DESDE EL FA BRICA NT E DE 

LOS EQUIPOS HA ST A  EL PROPONENT E DE LA  OFERT A  EN CUA NT O A L SERVICIO 

POSVENT A

EXT ECH - CUMPLE

KEIT HLEY - CUMPLE

FLIR

HIOKI

EXTECH

KEITHLEY

CUMPLE ÍTEMS 11 - 17 - 22 - 43 - 44

NO CUMPLE ÍTEM 8 - 40

CUMPLE

CUMPLE ÍTEMS: 12 - 31 - 32

NO CUMPLE ÍTEM: 44

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

3 años
Item 17 - 2 años

Item 8, 11, 22, 40, 43 y 44 - 3 años

HABILITADO ÍTEM 29

NO HABILITADO ÍTEMS 27 - 28 - 45

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

2 AÑOS

ÍTEM 27 - 2 AÑOS

ÍTEM 28 - 3 AÑOS

ÍTEM 29 - 3 AÑOS

ÍTEM 45 - 6 AÑOS

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO HABILITADO

NO HABILITADO

CUMPLE

CUMPLE ÍTEMS 27 - 28 - 29

NO CUMPLE ÍTEM 45

HABILITADO ÍTEM 29 - 45

NO HABILITADO ÍTEM 27 - 28

 $        154.318.010,00 

CUMPLE

CUMPLE

TRIMBLE

SO UTH

TRIMBLE - NO  C UMPLE (NO  C ERTIF IC A  SO PO RTE Y/O  SERV IC IO  TÉC NIC O  DE PA RTE 

DEL FA BRIC A NTE, DE A C UERDO  C O N LO  INDO C A DO  EN EL NUMERA L 2.3.1.4. 

C ERTIF IC A DO S DE DISTRIBUC IÓ N DEL PLIEGO ) 

SO UTH -  C UMPLE

TRIMBLE

SOUTH

TRIMBLE

SOUTH

SOUTH

 $        166.061.525,00 

CUMPLE

CUMPLE

GUNT

PHYWE

LEGO

O HA US

GUNT C UMPLE

PHYWE C UMPLE

Thermo F isher Scientific NO  C UMPLE C O N EL NUMERA L 2.3.1.4. C ERTIF IC A DO S DE 

DISTRIBUC IÓ N  

O HA US NO  C UMPLE C O N EL NUMERA L 2.3.1.4. C ERTIF IC A DO S DE DISTRIBUC IÓ N  

LEGO  NO  C UMPLE C O N EL NUMERA L 2.3.1.4. C ERTIF IC A DO S DE DISTRIBUC IÓ N  

YA  Q UE NO  MENC IO NA  EXPLÍC ITA MENTE EL SERV IC IO  PO STV ENTA

GUNT

16. GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS

NIT: 900.410.611-4

CUMPLE

 $        1.834.690.553 

PRESENTA

CUMPLE

AÑOS OFERTA ANEXO 3

ITEM 8: 2 AÑOS

ITEM 9: 2 AÑOS

ITEM 10: 2 AÑOS

ITEM 13: 2 AÑOS

ITEM 30: 2 AÑOS

ITEM 8: 2 AÑOS

ITEM 9: 2 AÑOS

ITEM 10: 2 AÑOS

ITEM 13: 2 AÑOS

ITEM 30: 2 AÑOS

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CHCNAV

18.  GALILEO INSTRUMENTS S.A.S

NIT : 900393949-4

CUMPLE

 $        1.571.407.106 

 $        75.327.000 

CUMPLE

CUMPLE

O RIENT SURV EYING

C HC NA V

O RIENT SURV EYING - C UMPLE

C HC NA V  - C UMPLE

ORIENT SURVEYING

CUMPLE

CUMPLE ÍTEMS 8 - 9 - 13 - 30

NO CUMPLE ÍTEM 10

HABILITADO  8, 13 

NO HABILITADO ITEM 9,10, 30

HABILITADO  8 - 13

NO HABILITADO ITEM 9 -10 - 30

CUMPLE

CUMPLE ÍTEMS 29  - 45

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

Mínimo de 2 años MÁS DE 6 AÑOS

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO HABILITADO

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

2 AÑOS 

CUMPLE

ÍTEM 27 - 2 AÑOS

ÍTEM 28 - 2 AÑOS

ÍTEM 29 - 3 MESES -  NO CUMPLE

ÍTEM 45 - 2 AÑOS

NO HABILITADOHABILITADO

HABILITADO ÍTEMS 29 - 45

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

19. DATUM INGENIERIA SAS

NIT : 830.136.779-4

CUMPLE

 $        702.000.001,00 

 $        114.042.750,00 

CUMPLE

NO CUMPLE (EL DOCUMENTO PRESENTA FECHA POSTERIOR AL CIERRE DE LA CONVOCATORIA- 14 DE 

MAYO)

SA TLA B GEO SO LUTIO NS

TO PO NE

SA T LA B GEOSOLUT IONS - CUMPLE (SUBSA NA  CERT IFICA DO DE DIST RIBUCIÓN 

CON SERVICIO POSVENT A  DE A CUERDO CON NUMERA L 2 .3 .1 .4 . CERT IFICA DOS 

DE DIST RIBUCIÓN)

TO PO NE - NO  C UMPLE (NO  A NEXA  C ERTIF IC A DO  DE DISTRIBUC IÓ N)

SATLAB GEOSOLUTIONS

SIGLENT

SATLAB GEOSOLUTIONS

TOPONE

SATLAB GEOSOLUTIONS

NO CUMPLE ÍTEMS 27 - 28 - 29 - 45

NO CUMPLE

Presenta propuesta económica bajo parámetros técnicos obsoletos (del pliego inicial) y no bajo los vigentes 

(Adenda 1)

CUMPLE ÍTEMS 25 - 44

NO CUMPLE ÍTEM 31

NO CUMPLE - NO SE DILIGENCIA INFORMACIÓN COMPLETA DE LA OFERTA VERIFICABLE CON 

CATÁLOGOS

NO HABILITADO

NO HABILITADO

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

ITEM 25: 2 AÑOS

ITEM 31: 6 AÑOS

ITEM 44: 6 AÑOS

ITEM 25: 2 AÑOS

ITEM 31: 6 AÑOS

ITEM 44: 6 AÑOS

CUMPLE

C UMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004 DE 2026

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS ROBUSTOS Y MENORES, DESTINADOS A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN, ARTES –ASAB, DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS

20. ELECTRONICA I+D SAS

NIT: 900.034.424-0

CUMPLE

 $        671.930.734 

 $        157.124.625,00 

CUMPLE

C UMPLE

META

HT INSTRUMENTS

SIGLENT

META  NO  A PLIC A

HT INSTRUMENTS NO  C UMPLE C O N EL NUMERA L 2.3.1.4. C ERTIF IC A DO S DE 

DISTRIBUC IÓ N  NO  ESTA  A SEGURA NDA  LA  TRA ZA BILIDA D C O MPLETA  DESDE EL 

FA BRIC A NTE DE LO S EQ UIPO S HA STA  EL PRO PO NENTE DE LA  O FERTA

SIGLENT C UMPLE

META

HT INSTRUMENT SPHYWE

OHAUS

PHYWE

Thermo Fisher Scientif ic 

PHYWE

LEGO

17. ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS. 

NIT: 830.065.750-6 

CUMPLE

 $        16.444.928.821 

NOTA: Ev aluación de requisitos habilitantes f ue realizada por el equipo de trabajo de las Unidades 

Académicas de Laboratorios de las Facultad Tecnológica, Ingeniería, Ciencias Matemáticas y  

Naturales, Ciencias y  Educación, y  Artes-ASAB

EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES
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