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2.3.1.1.

RUP-(No-superior-a-30-días-calendario-
del-cierre)

 121419 - 201229 - 231530 - 231531 - 
231532 - 232615 - 251918 - 391122 - 
391200 - 391210 - 391215 - 391220 - 
391221 - 411034 - 411000 - 411038 - 
411117 - 411115 - 411119 - 411129 - 
411136 - 411137 - 411139 - 411142 - 
410000 - 411145 - 411153 - 411160 - 
411215 - 411224 - 432018 - 432022 - 
432116 - 432121 - 432117 - 432119 - 
432217 - 432225 - 432321 - 432319 - 
432315 - 471015 - 521615 - 561315 - 
601046 - 601047 - 601048 - 601049 - 
601062 - 601064 - 601011 - 601017 - 
601053 - 751525 - 811617 - 811122 - 

821215 - 861417

EVALUACION CERTIFICACIONES DE 
EXPERIENCIA 

CERTIFICACIÓN CON OTRAS 
ENTIDADES Y/O I.E.S

EXPIDE FECHA DE INICIO (29 
SEPTIEMBRE  2021)  MONTO OBSERVACIONES EXPIDE FECHA DE INICIO (29 

SEPTIEMBRE  2021)  MONTO OBSERVACIONES EXPIDE FECHA DE INICIO (29 
SEPTIEMBRE  2021)  MONTO OBSERVACIONES EXPIDE FECHA DE INICIO (29 

SEPTIEMBRE  2021)  MONTO OBSERVACIONES EXPIDE FECHA DE INICIO (29 
SEPTIEMBRE  2021)  MONTO OBSERVACIONES EXPIDE FECHA DE INICIO (29 

SEPTIEMBRE  2021)  MONTO OBSERVACIONES EXPIDE FECHA DE INICIO (29 
SEPTIEMBRE  2021)  MONTO OBSERVACIONES

1 UNIVERSIDAD EAFIT 10-Dec-25  $           96.476.251,00 CUMPLE PAI MIVAKA ZOMAC S.A.S 26-Jul-23  $  529.354.670,00 CUMPLE
EMPRESA DE VIVIENDA 
DE ANTIOQUIA – VIVA 5-Aug-25  $         35.000.000 CUMPLE

NO INDICADO [SEGUN 
DOCUMENTACION ANEXA 
UIS :  NO SE RELACIONA 

LA INFORMACIÓN 
REQUERIDA EN LA 

COLUMNA DE ENTIDAD 
CONTRATANTE]

23-Jul-25  $       260.320.830 

NO CUMPLE, EL ANEXO 7 
NO INDICA LA ENTIDAD 

CONTRATANTE.

NO ANEXA CERTIFICACIÓN 
Y/O ACTA DE LIQUIDACIÓN, 
DE CONFORMIDAD CON EL 

NUMERAL 2.3.1.2. 
CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O 
ACTAS DE LIQUIDACIÓN

Unidad de Búsqueda de 
Personas Dadas Por 

Desaparecidas
13-Oct-23  $    1.211.886.539 CUMPLE

Universidad Libre 
Seccional Barranquilla´

Nit. 860.013.798-5

18 de enero de 2024
6 de febrero de 2024  $         3.814.069.000 CUMPLE

UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 

05/07/2022 
05/01/2023  $       148.108.447 CUMPLE

2

CENTRO DE GESTIÓN Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

SURCOLOMBIANO SENA 
REGIONAL HUILA

8-Nov-23  $  106.780.000,00 CUMPLE
DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
E INTERPOL

22-May-25  $         59.402.500 CUMPLE

NO INDICADO [SEGUN 
DOCUMENTACION ANEXA 
:  NO SE RELACIONA LA 

INFORMACIÓN 
REQUERIDA EN LA 

COLUMNA DE ENTIDAD 
CONTRATANTE]

14-Nov-25  $       153.319.232 
NO CUMPLE, EL ANEXO 7 

NO INDICA LA ENTIDAD 
CONTRATANTE

Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi - IGAC

14-Aug-24  $       778.253.693 CUMPLE

Universidad de 
Cartagena

Nit. 890.480.123-5

02 de diciembre de 
2024

30 de diciembre de 
2024

 $            954.844.100 CUMPLE
UNIVERSIDAD 

DISTRITAL FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS 

18/08/2025 
18/12/2025 

747.640.596$        CUMPLE

3 LABORATORIOS 
SIEGFRIED S.A.S 1-Jan-23  $  338.059.334,00 CUMPLE

LA FUNDACIÓN 
COLOMBIANA PARA EL 

DESARROLLO – FUCOLDE
28-Nov-24  $       548.947.000 CUMPLE

Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 

Distrital
21-Feb-22  $       429.828.140 CUMPLE

Universidad Francisco 
de Paula Santander
Nit. 890.500.622-6

02 de mayo de 2024
31 de octubre de 

2025  $            537.784.800 CUMPLE

4
UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE 
SANTANDER

17-Nov-23  $  115.128.590,00 CUMPLE
AGENCIA NACIONAL DE 

TIERRAS - ANT 23-Nov-23  $    8.568.633.760 

NO CUMPLE EL VALOR 
EJECUTADO ES DE 

$8.568.620.174 QUE DIFIERE 
DE LA INFORMACION 

APORTADA EN EL ANEXO 7

Servicio Geológico 
Colombiano – SGC 18-Feb-22  $       339.075.741 CUMPLE

Universidad de Nariño
Nit. 800.118.954-1

18 de agosto de 2022
15 de diciembre de 

2022
 $         2.883.280.048 CUMPLE

5

COMPLEJO 
TECNOLÓGICO MINERO 

AGROEMPRESARIAL DEL 
SENA, REGIONAL 

ANTIOQUIA

10-Oct-24  $    71.634.000,00 CUMPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE GESTIÓN 

DE RESTITUCIÓN DE 
TIERRAS DESPOJADAS 

15-Jun-23  $       509.900.000 

NO CUMPLE, NO APORTA 
CERTIFICACIÓN 

CONTRACTUAL DE LA 
ENTIDAD CONTRATANTE Y/O 
ACTA DE LIQUIDACIÓN, DE 

CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL 
NUMERAL 2.3.1.2. 
CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O 
ACTAS DE LIQUIDACIÓN 

Unidad de Restitución de 
Tierras

16-Oct-24  $       192.975.874 CUMPLE

Fundacion Universitaria 
del Area Andina Sede 

Valledupar

01 de marzo 2021
09 de septiembre de 

2021
 $         2.389.353.579 

NO CUMPLE LA FECHAS 
DEL CONTRATO ESTAN 

FUERA DEL PERIODO DE 
VALIDES (POSTERIOR AL 

29 DE SEPTIEMBRE DE 
2021)

VALOR DE CERTIFICACIONES

VALOR OFERTA

CALIFICACION DE LAS 
CERTIFICACIONES

2.3.1.3.  MANIFIESTOS DE IMPORTACIÓN 
(CARTA)

MARCAS (Evaluacion 1)

1 47 48 1 48 ITEM 27 1

5 2 ITEM  28 3

5 ITEM  29 5

ITEM  30 6

ITEM  31 7

ITEM  32 10

ITEM  33

ITEM  34

ITEM  35

ITEM 36

ITEM  37

ITEM  38

ITEM  39

ITEM 40

ITEM  45

ITEM 46

2.3.1.6. CATÁLOGOS

2.3.1.7. MANUALES

2.3.1.8. TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA 
(CARTA)

2.3.1.9. PLAN DE CAPACITACION PARA CADA 
ITEM O SOLUCIÓN

2.3.1.10. GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE LOS 
REPUESTOS (CARTA)

NOMBRE CARGO FIRMA

Revisó LILIANA ANDREA RODRÍGUEZ CPS Comité de Laboratorios Facultad 
Tecnológica

Revisó LAURA PRIETO FERREIRA CPS Comité de Laboratorios Facultad 
Ingeniería

Revisó CARLOS ANDRES PEREA MENESES CPS Comité de Laboratorios Facultad 
Ciencias de la Salud

Revisó MARGI NICOL LÓPEZ RAVELO CPS Comité de Laboratorios Facultad 
Ciencias y Educación

Revisó JUAN PABLO CASTRO CPS Comité de Laboratorios Facultad de 
Artes -ASAB

Aprobó JOSÉ DAVID CELY CALLEJAS Coordinador Representante Comité de 
Laboratorios Facultad Tecnológica

Aprobó MIGUEL ANTONIO ÁVILA 
ANGULO

Coordinador Representante Comité de 
Laboratorios Facultad Ingeniería

Aprobó NANCY GOMEZ BONILLA
Coordinador Representante Comité de 
Laboratorios Facultad Ciencias y 
Educación

Aprobó JOSE IGNACIO PALACIOS OSMA Decano Facultad Ciencias de la Salud

Aprobó WILLIAM RICARDO BARRERA TACHACoordinador Representante Comité de 
Laboratorios Facultad de Artes -ASAB

Consolidó GABRIELA LIZARAZO GARZÓN CPS equipo gestor proyecto inversión 
8217

Consolidó JORGE PATIÑO CPS equipo gestor proyecto inversión 
8217

Consolidó BIBIANA FARLLEY MEJIA 
ALVAREZ 

CPS equipo gestor proyecto inversión 
8217

Consolidó RODRIGO ELIAS ESQUIVEL 
RAMÍREZ

Gestor proyecto de inversión 8217 y 
Coordinador General Unidades 
Académicas de Laborataorios

NOTA: Evaluación de requisitos habilitantes fue realizada por el equipo de trabajo de las Unidades Académicas de Laboratorios de las Facultad Tecnológica, Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ciencias y Educación,  Artes-ASAB, y Salud

CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN 
UNIT - CUMPLE

HIOKI - CUMPLE
HARLEQUIN -  CUMPLE

CHNAV - NO CUMPLE no indica el servicio postventa asegurando la trazabilidad completa de toda 
la cadena de distribución como lo indica el numeral 2.3.1.4. CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN del 

pliego de condiciones

TOPCON - NO CUMPLE No anexa certificado de distribución como lo indica el numeral 2.3.1.4. 
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN del pliego de condiciones

EXTECH - CUMPLE

SOFTING - CUMPLE

HIOKI - CUMPLE

TRIMBLE - CUMPLE

SPECTRA - CUMPLE

SOUTH - CUMPLE

Nasco - CUMPLE
3b Scientific - CUMPLE

Mafet - NO CUMPLE No anexa certificado de distribución como lo indica el numeral 2.3.1.4. 
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN del pliego de condiciones

Medcaptain - NO CUMPLE No anexa certificado de distribución como lo indica el numeral 2.3.1.4. 
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN del pliego de condiciones

Laerdal - CUMPLE
EDAN - NO CUMPLE No anexa certificado de distribución como lo indica el numeral 2.3.1.4. 

CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN del pliego de condiciones

3. GALILEO INSTRUMENTS S.A.S.- NIT. 900393949-4 4. CASA HERMES LTDA - NIT. 890.204.286-5 5. GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS - NIT. 900.410.611-4 6. DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA - NIT. 800.036.678-0

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE  CUMPLE 

 $ 1.089.322.594 

CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

ASPECTOS TECNICOS  EVALUADOS

2.3.1.2

CUMPLE

2.3.1.4.

 $ 23.062.200,00 

CUMPLE

1. SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A. (SUCONEL S.A) -
NIT. 890943055-0

$ 44.672.124

CUMPLE

UNIT
HIOKI

2. CI GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S. - NIT. 830067880-4

 $ 96.476.251 

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

HABILITADO:  ITEM 1 E  ITEM 5 HABILITADO: ITEM 47 NO HABILITADA NO HABILITADA ITEM 1, 2 Y 5 HABILITADO ITEM 48

HARLEQUIN

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

EXTECH
SOFTING

HIOKI

CUMPLE

VALORACIÓN HABILITANTE HABILITADO:  ITEM 1 Y  5 HABILITADO NO HABILITADA ITEM 48 NO HABILITADA ITEM 1, 2 Y 5 HABILITADO NO HABILITADA: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40 ,45 Y 46

DILIGENCIAMIENTO ANEXO No. 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
CUMPLE: ITEM 27, ITEM 28, ITEM 29, ITEM 30, ITEM 31, ITEM 32, ITEM 33, ITEM 34, ITEM 35, ITEM 36, 

ITEM 37, ITEM 38, ITEM 39, ITEM 40
NO CUMPLE  ITEMS 45 Y 46: NO PRESENTA TIEMPO DE GARANTIA

VALORACION TECNICA (ítem a ítem) CUMPLE:  ITEM 1 Y 5 CUMPLE: ITEM 47 NO CUMPLE: ITEM 48 CUMPLE: TIEM 1, 2 Y 5

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE: ITEM 48 CUMPLE ITEM: 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38 Y 39
NO CUMPLE ITEM: 28, 29, 31, 37, 40, 45,Y 46

CUMPLE PRESENTAN CATALOGOS PARA ITEM 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,45 Y 46
NO CUMPLE PARA ITEM: 29 Y 40 EL LINK ANEXADO SOLICITA PERMISOS PARA ACCEDER AL 

CATALOGO 

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLECUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

UNIT

HIOKI

HIOKI

SOFTING

HARLEQUIN

Ítems Ofertados

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3 PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

ITEM 27: DOS AÑOS
ITEM  28: DOS AÑOS
ITEM  29: DOS AÑOS
ITEM  30: DOS AÑOS
ITEM  31: DOS AÑOS
ITEM  32: DOS AÑOS
ITEM  33: DOS AÑOS
ITEM  34: DOS AÑOS
ITEM  35: DOS AÑOS
ITEM 36: DOS AÑOS
ITEM  37: DOS AÑOS
ITEM  38: DOS AÑOS
ITEM  39: DOS AÑOS
ITEM 40: DOS AÑOS

ITEM  45: NO REGISTRA
ITEM 46: NO REGISTRA

Medcaptain

NO CUMPLE: NO PRESENTA

Mafet

ITEM 1: 3 AÑOS
ITEM 2: 2 AÑOS
ITEM 4: 4 AÑOS

ITEM 1: 3 AÑOS
ITEM 2: 2 AÑOS
ITEM 4: 4 AÑOS

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

ITEM 1:  2 AÑOS
ÍTEM 5: 4 AÑOS

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

ITEM 48: 2 AÑOS
2.3.1.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 

AÑOS
ITEM 48: MÁS 6 AÑOSÍTEM 1 . 2 AÑOS

ÍTEM 5 - 4 AÑOS
ITEM 47: DOS AÑOS ITEM 47: DOS AÑOS ITEM 48: MÁS 2 AÑOS

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

CUMPLE CUMPLE

 $ 52.955.000,00  $ 578.423.300,00 

Nasco
3b Scientific

Mafet
Medcaptain

Laerdal
Mafet

ITEM 48: 2 AÑOS

Nasco

Nasco

3b Scientific

Nasco

Laerdal

CUMPLE

Laerdal

CHNAV
TOPCON

TRIMBLE
SPECTRA
SOUTH

EXTECHCHNAV
TOPCON

 $ 643.349.500  $ -    $ 1.977.914.346  $ 8.189.977.948 

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

 $ 53.074.000  $ 76.436.556,00 

Nasco
TRIMBLE
SPECTRA
SOUTH

Laerdal

3B Scientific

Mafet

EDAN

Nasco

Laerdal

Laerdal

RESUMEN HABILITANTE Y TÉCNICO NO HABILITADA: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40 ,45 Y 46

CANON

ARTE Y HERRAMIENTAS

Creality

Hioki

CANON

CUMPLE

CUMPLE: ITEM 1, ITEM 3, ITEM 5, ITEM 6, ITEM 7, ITEM 10

HABILITADO: ITEM 1, ITEM 3, ITEM 5, ITEM 6, ITEM 7, ITEM 10

HABILITADO: ITEM 1, ITEM 3, ITEM 5, ITEM 6, ITEM 7, ITEM 10

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

ITEM 1 - 4 AÑOS
ITEM 3 - 2 AÑOS
ITEM 5 - 4 AÑOS
ITEM 6 - 6 AÑOS
ITEM 7 - 6 AÑOS

ITEM 10 - 6 AÑOS

ITEM 1 - 4 AÑOS
ITEM 3 - 2 AÑOS
ITEM 5 - 4 AÑOS
ITEM 6 - 6 AÑOS
ITEM 7 - 6 AÑOS

ITEM 10 - 6 AÑOS

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 010 DE 2026

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS ROBUSTOS Y MENORES, DESTINADOS A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN, ARTES –ASAB Y CIENCIAS DE LA SALUD, DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ 
DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.

7.  INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S. - NIT. 830505910-7

CUMPLE

 $ 895.749.043 

 $ 233.318.139,00 

CUMPLE

CUMPLE

EXTECH
Creality

Hioki
CANON

ARTE Y HERRAMIENTAS

EXTECH - CUMPLE
Creality - CUMPLE

Hioki - CUMPLE
CANON - CUMPLE

ARTE Y HERRAMIENTAS - EXCEPTUADO

EXTECH




