
2.3.1.1.

RUP-(No-superior-a-30-días-calendario-del-
cierre)

 121419 - 201229 - 231530 - 231531 - 231532 - 
232615 - 251918 - 391122 - 391200 - 391210 - 
391215 - 391220 - 391221 - 411034 - 411000 - 
411038 - 411117 - 411115 - 411119 - 411129 - 
411136 - 411137 - 411139 - 411142 - 410000 - 
411145 - 411153 - 411160 - 411215 - 411224 - 
432018 - 432022 - 432116 - 432121 - 432117 - 
432119 - 432217 - 432225 - 432321 - 432319 - 
432315 - 471015 - 521615 - 561315 - 601046 - 
601047 - 601048 - 601049 - 601062 - 601064 - 
601011 - 601017 - 601053 - 751525 - 811617 - 

811122 - 821215 - 861417

EVALUACION CERTIFICACIONES DE 
EXPERIENCIA 

CERTIFICACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
Y/O I.E.S

EXPIDE FECHA DE INICIO (29 
SEPTIEMBRE  2021)  MONTO OBSERVACIONES EXPIDE FECHA DE INICIO (29 

SEPTIEMBRE  2021)  MONTO OBSERVACIONES EXPIDE FECHA DE INICIO (29 
SEPTIEMBRE  2021)  MONTO OBSERVACIONES EXPIDE FECHA DE INICIO (29 

SEPTIEMBRE  2021)  MONTO OBSERVACIONES EXPIDE FECHA DE INICIO (29 
SEPTIEMBRE  2021)  MONTO OBSERVACIONES EXPIDE FECHA DE INICIO (29 

SEPTIEMBRE  2021)  MONTO OBSERVACIONES EXPIDE FECHA DE INICIO (29 
SEPTIEMBRE  2021)  MONTO OBSERVACIONES

1 UNIVERSIDAD EAFIT 10-dic-25  $ 96.476.251,00 CUMPLE PAI MIVAKA ZOMAC S.A.S 26-jul-23  $      529.354.670,00 CUMPLE
EMPRESA DE VIVIENDA DE 

ANTIOQUIA – VIVA 5-ago-25  $            35.000.000 CUMPLE
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 

DE SANTANDER 23-jul-25  $          260.320.830 

EN SUBSANACIÓN ANEXA  
ACTA DE FINALIZACIÓN O 
RECIBO A SATISFACCIÓN.

EN SUBSANACIÓN INCLUYE 
ANEXO 7 EN EL QUE SE INDICA 

LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Unidad de Búsqueda de 
Personas Dadas Por 

Desaparecidas
13-oct-23  $       1.211.886.539 CUMPLE

Universidad Libre 
Seccional Barranquilla´

Nit. 860.013.798-5

18 de enero de 2024
6 de f ebrero de 2024  $            3.814.069.000 CUMPLE

UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 

05/07/2022 
05/01/2023

 $          148.108.447 CUMPLE

2

CENTRO DE GESTIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

SURCOLOMBIANO SENA 
REGIONAL HUILA

8-nov -23  $      106.780.000,00 CUMPLE
DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL E 
INTERPOL

22-may -25  $            59.402.500 CUMPLE
FUERZA 

AEROESPACIAL 
COLOMBIANA

14-nov -25  $          153.319.232 

CUMPLE
EN SUBSANACIÓN APORTA 

ANEXO 7, CONTRATO DE 
SECOP, Y ACTA DE 

LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL 
CONTRATO - BIENES Y 

SERVICIOS EN GENERAL

Instituto Geográf ico Agustín 
Codazzi - IGAC

14-ago-24  $          778.253.693 CUMPLE

Universidad de 
Cartagena

Nit. 890.480.123-5

02 de diciembre de 
2024

30 de diciembre de 
2024

 $ 954.844.100 CUMPLE
UNIVERSIDAD 

DISTRITAL FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS 

18/08/2025 
18/12/2025 

747.640.596$           CUMPLE

3
LABORATORIOS SIEGFRIED 

S.A.S
1-ene-23  $      338.059.334,00 CUMPLE

LA FUNDACIÓN 
COLOMBIANA PARA EL 

DESARROLLO – FUCOLDE
28-nov -24  $          548.947.000 CUMPLE Unidad Administrativ a Especial 

de Catastro Distrital
21-f eb-22  $          429.828.140 CUMPLE

Universidad Francisco 
de Paula Santander
Nit. 890.500.622-6

02 de may o de 2024
31 de octubre de 2025  $            537.784.800 CUMPLE

4
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 

DE SANTANDER
17-nov -23  $      115.128.590,00 CUMPLE AGENCIA NACIONAL DE 

TIERRAS - ANT
23-nov -23  $       8.568.633.760 

NO CUMPLE EL VALOR 
EJECUTADO ES DE 

$8.568.620.174 QUE DIFIERE 
DE LA INFORMACION 

APORTADA EN EL ANEXO 7

Serv icio Geológico Colombiano 
– SGC

18-f eb-22  $          339.075.741 CUMPLE
Universidad de Nariño

Nit. 800.118.954-1
18 de agosto de 2022

15 de diciembre de 
2022

 $ 2.883.280.048 CUMPLE

5

COMPLEJO TECNOLÓGICO 
MINERO 

AGROEMPRESARIAL DEL 
SENA, REGIONAL 

ANTIOQUIA

10-oct-24  $       71.634.000,00 CUMPLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE GESTIÓN DE 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS 

DESPOJADAS 

15-jun-23  $          509.900.000 

NO CUMPLE, NO APORTA 
CERTIFICACIÓN 

CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD 
CONTRATANTE Y/O ACTA DE 

LIQUIDACIÓN, DE 
CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO EN EL NUMERAL 
2.3.1.2. CERTIFICACIONES 

CONTRACTUALES Y/O ACTAS 
DE LIQUIDACIÓN 

Unidad de Restitución de 
Tierras

16-oct-24  $          192.975.874 CUMPLE

Fundacion Universitaria 
del Area Andina Sede 

Valledupar

01 de marzo 2021
09 de septiembre de 

2021
 $ 2.389.353.579 

NO CUMPLE LA FECHAS 
DEL CONTRATO ESTAN 

FUERA DEL PERIODO DE 
VALIDES (POSTERIOR AL 29 
DE SEPTIEMBRE DE 2021)

VALOR DE CERTIFICACIONES

VALOR OFERTA

CALIFICACION DE LAS 
CERTIFICACIONES

2.3.1.3.  MANIFIESTOS DE IMPORTACIÓN (CARTA)

MARCAS (Ev aluacion 1)

1 47 48 1 48 ITEM 27 1

5 2 ITEM  28 3

5 ITEM  29 5

ITEM  30 6

ITEM  31 7

ITEM  32 10

ITEM  33

ITEM  34

ITEM  35

ITEM 36

ITEM  37

ITEM  38

ITEM  39

ITEM 40

ITEM  45

ITEM 46

2.3.1.6. CATÁLOGOS

2.3.1.7. MANUALES

2.3.1.8. TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA (CARTA)

2.3.1.9. PLAN DE CAPACITACION PARA CADA ITEM 
O SOLUCIÓN

2.3.1.10. GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE LOS 
REPUESTOS (CARTA)

NOMBRE CARGO FIRMA

Revisó LILIANA ANDREA RODRÍGUEZ
CPS Comité de Laboratorios Facultad 
Tecnológica

Revisó LAURA PRIETO FERREIRA
CPS Comité de Laboratorios Facultad 
Ingeniería

Revisó CARLOS ANDRES PEREA MENESES
CPS Comité de Laboratorios Facultad Ciencias 
de la Salud

Revisó MARGI NICOL LÓPEZ RAVELO
CPS Comité de Laboratorios Facultad Ciencias 
y Educación

Revisó JUAN PABLO CASTRO
CPS Comité de Laboratorios Facultad de Artes 
-ASAB

Aprobó JOSÉ DAVID CELY CALLEJAS
Coordinador Representante Comité de 
Laboratorios Facultad Tecnológica

Aprobó MIGUEL ANTONIO ÁVILA ANGULO
Coordinador Representante Comité de 
Laboratorios Facultad Ingeniería

Aprobó NANCY GOMEZ BONILLA
Coordinador Representante Comité de 
Laboratorios Facultad Ciencias y Educación

Aprobó JOSE IGNACIO PALACIOS OSMA Decano Facultad Ciencias de la Salud

Aprobó WILLIAM RICARDO BARRERA TACHA
Coordinador Representante Comité de 
Laboratorios Facultad de Artes -ASAB

Consolidó GABRIELA LIZARAZO GARZÓN CPS equipo gestor proyecto inversión 8217

Consolidó JORGE PATIÑO CPS equipo gestor proyecto inversión 8217

Consolidó BIBIANA FARLLEY MEJIA ALVAREZ CPS equipo gestor proyecto inversión 8217

Consolidó RODRIGO ELIAS ESQUIVEL RAMÍREZ
Gestor proyecto de inversión 8217 y 
Coordinador General Unidades Académicas 
de Laborataorios

NOTA: Evaluación de requisitos habilitantes fue realizada por el equipo de trabajo de las Unidades Académicas de Laboratorios de las Facultad Tecnológica, Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ciencias y Educación,  Artes-ASAB, y Salud

EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 010 DE 2026

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS ROBUSTOS Y MENORES, DESTINADOS A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN, ARTES –ASAB Y CIENCIAS DE LA SALUD, DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS 
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.

7. INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S. - NIT. 830505910-7

CUMPLE

 $ 895.749.043 

 $          233.318.139,00 

CUMPLE

CUMPLE

EXTECH
Creality
Hioki

CANON
ARTE Y HERRAMIENTAS

EXTECH - CUMPLE
Creality - CUMPLE
Hioki - CUMPLE

CANON - CUMPLE
ARTE Y HERRAMIENTAS - EXCEPTUADO

EXTECH

Creality

Hioki

CANON

CUMPLE

   CUMPLE: ITEM 1, ITEM 3, ITEM 5, ITEM 6, ITEM 7, ITEM 10

HABILITADO: ITEM 1, ITEM 3, ITEM 5, ITEM 6, ITEM 7, ITEM 10

   HABILITADO: ITEM 1, ITEM 3, ITEM 5, ITEM 6, ITEM 7, ITEM 10

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

ITEM 1 - 4 AÑOS
ITEM 3 - 2 AÑOS
ITEM 5 - 4 AÑOS
ITEM 6 - 6 AÑOS
ITEM 7 - 6 AÑOS

ITEM 10 - 6 AÑOS

ITEM 1 - 4 AÑOS
ITEM 3 - 2 AÑOS
ITEM 5 - 4 AÑOS
ITEM 6 - 6 AÑOS
ITEM 7 - 6 AÑOS

ITEM 10 - 6 AÑOS

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESUMEN HABILITANTE Y TÉCNICO NO HABILITADA: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40 ,45 Y 46

CANON

ARTE Y HERRAMIENTAS

Mafet

EDAN

Nasco

Laerdal

Laerdal

Laerdal

3B Scientific

CUMPLE

Laerdal

CHNAV
TOPCON

TRIMBLE
SPECTRA
SOUTH

EXTECH
CHNAV

TOPCON

 $ 643.349.500  $ 153.319.232  $ 1.977.914.346  $ 8.189.977.948 

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

 $ 53.074.000  $          76.436.556,00 

Nasco
TRIMBLE
SPECTRA

SOUTH

CUMPLE CUMPLE

 $            52.955.000,00  $             578.423.300,00 

Nasco
3b Scientific

  Mafet
Medcaptain

  Laerdal
 Mafet

ITEM 48: 2 AÑOS

Nasco

Nasco

3b Scientific

Nasco

Laerdal

2.3.1.5. GARANTÍA MINIMA OFERTADA DE 2 AÑOS
ITEM 48: MÁS 6 AÑOSÍTEM 1 . 2 AÑOS

ÍTEM 5 - 4 AÑOS
ITEM 47: DOS AÑOS ITEM 47: DOS AÑOS ITEM 48: MÁS 2 AÑOS

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

Ítems Ofertados

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3 PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

ITEM 27: DOS AÑOS
ITEM  28: DOS AÑOS
ITEM  29: DOS AÑOS
ITEM  30: DOS AÑOS
ITEM  31: DOS AÑOS
ITEM  32: DOS AÑOS
ITEM  33: DOS AÑOS
ITEM  34: DOS AÑOS
ITEM  35: DOS AÑOS
ITEM 36: DOS AÑOS
ITEM  37: DOS AÑOS
ITEM  38: DOS AÑOS
ITEM  39: DOS AÑOS
ITEM 40: DOS AÑOS

ITEM  45: NO REGISTRA
ITEM 46: NO REGISTRA

Medcaptain

NO CUMPLE
PRESENTA OFICIO FIRMADO EN SUBSANACIÓN 

PERO CON FECHA DEL 13 DE OCTUBRE, 
POSTERIOR AL CIERRE DEL PROCESO, 

CORRESPONDIENTE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Mafet

ITEM 1: 3 AÑOS
ITEM 2: 2 AÑOS
ITEM 4: 4 AÑOS

ITEM 1: 3 AÑOS
ITEM 2: 2 AÑOS
ITEM 4: 4 AÑOS

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

ITEM 1:  2 AÑOS
ÍTEM 5: 4 AÑOS

PRESENTA AÑOS OFERTA ANEXO 3

ITEM 48: 2 AÑOS

UNIT

HIOKI

HIOKI

SOFTING

HARLEQUIN

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE: ITEM 48 CUMPLE ITEM: 27,28, 29, 30,  31, 32, 33, 34, 35, 36 37 , 38 Y 39
NO CUMPLE ITEM: 45,Y 46

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLECUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

VALORACIÓN HABILITANTE HABILITADO:  ITEM 1 Y  5 HABILITADO NO HABILITADA ITEM 48 HABILITADO HABILITADO NO HABILITADA: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40 ,45 Y 46

DILIGENCIAMIENTO ANEXO No. 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
CUMPLE: ITEM 27, ITEM 28, ITEM 29, ITEM 30, ITEM 31, ITEM 32, ITEM 33, ITEM 34, ITEM 35, ITEM 36, ITEM 37, 

ITEM 38, ITEM 39, ITEM 40
NO CUMPLE  ITEMS 45 Y 46: NO PRESENTA TIEMPO DE GARANTIA

VALORACION TECNICA (ítem a ítem) CUMPLE:  ITEM 1 Y 5 CUMPLE: ITEM 47 NO CUMPLE: ITEM 48 CUMPLE: TIEM 1, 2 Y 5

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

HABILITADO:  ITEM 1 E  ITEM 5 HABILITADO: ITEM 47 NO HABILITADA HABILITADA ITEM 1, 2 Y 5 HABILITADO ITEM 48

HARLEQUIN

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

EXTECH
SOFTING

HIOKI

CUMPLE

ASPECTOS TECNICOS  EVALUADOS

2.3.1.2

CUMPLE

2.3.1.4.

 $            23.062.200,00 

CUMPLE

1. SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A. (SUCONEL S.A) - NIT.
890943055-0

$ 44.672.124

CUMPLE

UNIT
HIOKI

2. CI GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S. - NIT. 830067880-4

 $ 96.476.251 

CUMPLE

CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN 
UNIT - CUMPLE

HIOKI - CUMPLE
HARLEQUIN -  CUMPLE

CHNAV - NO CUMPLE no indica el servicio postventa asegurando la trazabilidad completa de toda la 
cadena de distribución como lo indica el numeral 2.3.1.4. CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN del 

pliego de condiciones

TOPCON - NO CUMPLE No anexa certificado de distribución como lo indica el numeral 2.3.1.4. 
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN  del pliego de condiciones

EXTECH - CUMPLE

SOFTING - CUMPLE

HIOKI - CUMPLE

TRIMBLE - CUMPLE

SPECTRA - CUMPLE

SOUTH - CUMPLE

Nasco - CUMPLE
 3b Scientific - CUMPLE

Mafet - CUMPLE
Medcaptain - NO CUMPLE No anexa certificado de distribución como lo indica el numeral 2.3.1.4. 

CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN  del pliego de condiciones
Laerdal - CUMPLE

EDAN - NO CUMPLE No anexa certificado de distribución como lo indica el numeral 2.3.1.4. 
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN  del pliego de condiciones

3. GALILEO INSTRUMENTS S.A.S.- NIT. 900393949-4 4. CASA HERMES LTDA - NIT. 890.204.286-5 5. GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS - NIT. 900.410.611-4 6. DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA - NIT. 800.036.678-0

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE  CUMPLE 

 $ 1.089.322.594 

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Miguel




