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Rubro: 

 
Proyecto: 8217 Rubro: 2.3.01.17.22.02.20240282 fortalecimiento de la capacidad para 
la prestación del servicio en las unidades académicas de laboratorio en la docencia, 
investigación, extensión y proyección social de la UDFJC. Actividad 1.9. Adquirir 
Software tipo campus para las Unidades Académicas de Laboratorios (ARCGIS)  

Fecha: 
 
Septiembre 2026 
 

 
Funcionario 

responsable del 
proceso en la 
dependencia: 

Miguel Antonio Ávila Angulo   
Coordinador de Laboratorios Facultad de Ingeniería 
Nancy Gómez Bonilla  

Coordinador Laboratorios Facultad de Ciencias y Educación   

José David Cely Callejas  
Coordinación Representante de Laboratorios de la Facultad Tecnológica  
Omar Francisco Patiño Silva   
Coordinador de los Laboratorios de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales  
William Ricardo Barrera Tacha  
Coordinación de Laboratorios de la Facultad de Artes 
José Ignacio Palacios Osma 

Decano Facultad Ciencias de la Salud 

Henry Mauricio Ortiz Salamanca 
Coordinador Representante de los Laboratorios Facultad de Ciencias Matemáticas y 
Naturales 
 

 
1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO  

Adquirir la renovación del licenciamiento del software ArcGIS para la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, mediante la adquisición de una (1) licencia CCE - Education Institutional Large International Agreement, 

que incluye el acceso y uso de los principales componentes de la plataforma ArcGIS, tales como ArcGIS Enterprise 

Advanced, ArcGIS Pro, ArcGIS Online, ArcGIS Hub Premium, aplicaciones web, aplicaciones móviles, extensiones 

especializadas, capacidades avanzadas de servidor y demás funcionalidades contempladas en el Acuerdo 

Educativo Institucional Large, destinado a las Facultad de Ciencias y Educación, Facultad de Ingeniería, Facultad 

Tecnológica, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Facultad de Artes, Facultad Ciencias de la Salud, 
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Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de acuerdo con 

las condiciones y especificaciones técnicas previstas. En el marco del proyecto de inversión 8217 - Fortalecimiento 

de la capacidad para la prestación del servicio en las Unidades Académicas de Laboratorio en la docencia, 

investigación, extensión y proyección social de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como institución de educación superior y en cumplimiento de su 
misión académica, requiere de manera prioritaria la renovación del licenciamiento Campus ArcGIS por un período 
de dos (2) años para la vigencia 2026- 2028. Esta herramienta es fundamental para la comunidad académica, ya 
que se encuentra en uso en los computadores y salas de informática de las Facultad de Ciencias y Educación, 
Facultad de Ingeniería, Facultad Tecnológica, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Facultad de 
Artes, Facultad Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. 

La renovación del licenciamiento garantizará la prestación del servicio en óptimas condiciones, permitiendo 

atender de manera eficiente los requerimientos académicos y de extensión. Además, contribuirá al 

fortalecimiento de los programas de pregrado y posgrado, facilitando su proceso de registro calificado y la 

acreditación de alta calidad. El presente proceso de selección se lleva a cabo en respuesta a los requerimientos 

formulados por los coordinadores y delegados de los laboratorios, talleres, centros y aulas especializadas de las 

facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estas unidades académicas requieren contar con 

los elementos y materiales necesarios para el desarrollo adecuado de la labor pedagógica. 

Las licencias corresponden a herramientas especializadas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

desarrolladas por Esri. En particular, ArcGIS Campus constituye una plataforma integral para la captura, 

administración, análisis, visualización y publicación de información geoespacial, que incluye componentes como 

ArcGIS Pro, ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise, aplicaciones web y móviles, entre otros recursos destinados a la 

docencia, investigación y extensión.  

La renovación del software ArcGIS se requiere con el propósito de garantizar la continuidad en el desarrollo de 

actividades académicas, investigativas y de extensión en los laboratorios de las diferentes facultades de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas: Laboratorios Facultad de Ciencias y Educación, Facultad de 

Ingeniería, Facultad Tecnológica, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Facultad de Artes, Facultad 

Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. Al tratarse de un licenciamiento de tipo 

campus, su uso es transversal a múltiples programas y áreas del conocimiento de la Universidad, permitiendo el 

acceso a herramientas especializadas para el análisis geoespacial, procesamiento de información geográfica, 

modelamiento y generación de productos cartográficos y digitales, esenciales para la formación integral de 

estudiantes y el fortalecimiento de proyectos de investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Asimismo, el Comité Institucional de Laboratorios y los Comités de Laboratorios de las Facultades, en 

cumplimiento de sus funciones, han armonizado esta necesidad con los lineamientos del Plan de Desarrollo 2018-

2030, particularmente con el Lineamiento 4, que establece la garantía, gestión y provisión de condiciones 
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institucionales para el cumplimiento de las funciones universitarias y el bienestar de la comunidad. Dentro de este 

marco, se destaca la Meta 27, orientada a la ampliación, mejora y modernización de la infraestructura física, 

tecnológica y ambiental, de acuerdo con la proyección de cobertura y las políticas de inclusión. Como parte de la 

Estrategia 4.1, se contempla la elaboración y ejecución del Plan Maestro de Espacios Educativos, el cual incluye 

actividades como la actualización, ejecución, seguimiento y control del proyecto de inversión para la dotación y 

modernización de los laboratorios de la Universidad. 

En este contexto, la necesidad de llevar a cabo el presente proceso se justifica conforme a lo establecido en el 

Plan Anual de Adquisiciones, vigencia 2026 específicamente en el rubro de inversión 2.3.01.17.22.02.20240282 - 

Fortalecimiento de la capacidad para la prestación del servicio en las Unidades Académicas de Laboratorio en la 

docencia, investigación, extensión y proyección social de la - Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En 

particular, se enmarca en la Meta 1, que busca ampliar el equipamiento, la infraestructura tecnológica y los 

suministros especializados, y en la Actividad 1.9, que contempla la adquisición de software tipo campus para las 

Unidades Académicas de Laboratorios. 

Por otra parte, el numeral 11º del artículo 18 del Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas establece lo siguiente:  

"La Universidad seleccionará, con base en los estudios previos, de manera directa al contratista, siempre que se 

justifique por lo menos una de las condiciones especiales que se definen a continuación y se aplique en todo 

momento el principio de selección objetiva." 

Dado lo anterior, el presente proceso de selección se fundamenta en los requerimientos institucionales y en la 

normativa vigente, garantizando que la contratación se lleve a cabo bajo los principios de necesidad, transparencia 

y eficiencia. Asimismo, el numeral 11º del artículo 18 del Estatuto de Contratación establece, entre otras 

condiciones especiales, las siguientes: 

 “(...) 10. Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado, lo cual deberá ser demostrado con un 

estudio del sector o mediante certificado de la inexistencia de pluralidad de oferentes en el RUP que 

ofrezcan el producto o servicio requerido.  

11. En los contratos para la adquisición de material bibliográfico, audiovisual o de multimedia, de 

publicaciones seriadas, de publicaciones indexadas de carácter científico, educativo o tecnológico, 

software y licencias específicas para docencia, investigación o tecnológicas y servicios telemáticos y 

telecomunicaciones, siempre que se contrate con la editorial, productor y/o el proveedor exclusivo de los 

mismos (...)” 
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Se realizó la respectiva revisión en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de Colombia Compra 
Eficiente, constatando que el proceso se encuentra amparado por el Instrumento de Agregación de Demanda 
(IAD) de Software por Catálogo II – CCE-SNG-IAD-002-2024, Proceso No. CCENEG-075-02-2024, vigente desde el 
22 de noviembre de 2024 hasta el 21 de noviembre de 2027.  
 
Adicionalmente, se verificó que los productos ArcGIS (SKU 157087-LU) se encuentran incluidos en dicho catálogo 
bajo la modalidad de “Único proveedor exclusivo”, permitiendo su adquisición a través de este mecanismo, de 
conformidad con las condiciones establecidas por Colombia Compra Eficiente. 

 

Esta condición está debidamente respaldada por la carta de fabricante, mediante la cual se certifica que Esri 

Colombia S.A.S. es el distribuidor único autorizado en Colombia para los productos ArcGIS. Adicionalmente, se 

establece que la certificación tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo notificación en contrario 

por parte del fabricante. 

  
En relación con los valores, se observa que los registrados en el catálogo (USD 93.750 corresponden a los 
productos ofertados). A su vez, en respuesta al evento CCE RFI No. 217889 suministrada por Esri Colombia 
establece que el valor total de la adquisición de $ 293.800.000 COP por un periodo de veinticuatro (24) meses, 
correspondiente a los productos ArcGIS educativos, conforme a las condiciones comerciales vigentes del 
proveedor autorizado. 

 

En consecuencia, se evidencia que el proceso adelantado cumple con los requisitos técnicos, comerciales y 

normativos establecidos, garantizando la adecuada selección del proveedor bajo el mecanismo de Acuerdo Marco 

de Precios, así como la coherencia entre la información del catálogo, la certificación de exclusividad y respuesta 

al evento CCE RFI No. 217889 

 

Nota: se puede evidenciar que existe un acuerdo marco vigente en el siguiente  
link: IAD/SDA de Software por Catálogo II – ANCP Colombia Compra Eficiente 

https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/iad-sda-de-software-por-catalogo-ii
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Por todo lo antes expuesto, la necesidad y urgencia de tramitar la presente contratación adquieren una dimensión 
ineludible que justifican la realización del proceso de selección, el cual se encuentra debidamente articulado con 
el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2026 y se realizará a través de la Plataforma Colombia Compra 
Eficiente.   
 
3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  

Objeto 

Contrato Vigente* Oportunidad 

Sí No 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final 

Plazo Max. de 
Inicio Nuevo 

Contrato 

Adquirir la renovación del licenciamiento del 

software ArcGIS para la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, mediante la adquisición 

de una (1) licencia CCE - Education Institutional 

Large International Agreement, que incluye el 

acceso y uso de los principales componentes de 

la plataforma ArcGIS, tales como ArcGIS 

Enterprise Advanced, ArcGIS Pro, ArcGIS Online, 

ArcGIS Hub Premium, aplicaciones web, 

aplicaciones móviles, extensiones especializadas, 

capacidades avanzadas de servidor y demás 

funcionalidades contempladas en el Acuerdo 

Educativo Institucional Large, destinado a las 

Facultad de Ciencias y Educación, Facultad de 

X  
11 de 
septiembre 
del 2024 

11 de 
septiembre 
del 2026 

octubre 2026 
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Ingeniería, Facultad Tecnológica, Facultad del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, Facultad 

de Artes, Facultad Ciencias de la Salud, Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Naturales de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas de 

acuerdo con las condiciones y especificaciones 

técnicas previstas. En el marco del proyecto de 

inversión 8217 - Fortalecimiento de la capacidad 

para la prestación del servicio en las Unidades 

Académicas de Laboratorio en la docencia, 

investigación, extensión y proyección social de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

*Contrato Vigente: Marcar sí o no con una X 
 

4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS  

A continuación, se encuentra la matriz de riesgos que hace parte integral de los documentos precontractuales y 
las condiciones frente a la necesidad.  
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Imagen 1. Valoración e impacto del Riesgo (Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación 
Colombia Compra Eficiente) 
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MATRIZ DE RIESGOS - PRECONTRACTUALES  

N 
Tipo 

de 

riesgo

s 

Fuent

e Etapa Tipo Descripció

n 

Consec

uencia 

de la 

ocurren

cia del 

evento 

Proba

bilida

d 

Im

pa

cto 

Valo

ració

n 
Categ

oría 
¿A quién se le 

asigna? 

Tratamiento/

Control a ser 

implementad

o 

Impacto después del 

tratamiento ¿Af

ecta 

la 

ejec

ució

n 

del 

cont

rato

? 

Respons

able por 

impleme

ntar el 

tratamie

nto 

Estimaci

ón en 

que se 

inicia el 

tratamie

nto 

Estimaci

ón en 

que se 

complet

a el 

tratamie

nto 

Monitoreo y revisión  

Proba

bilida

d 

Im

pa

cto 

Valo

ració

n  
Cate

goría 

¿Cómo 

se 

realiza el 

monitore

o? 

Periodici

dad 

 

 

1 
Pre

visi

ble 

I

n

t

e

r

n

o 

Planeación Operacional  

No contar 

con los 

recursos 

presupues

tales para 

la 

contrataci

ón 

Dilatar o 

imposibi

litar la 

celebrac

ión o 

ejecució

n del 

contrato

. 

4 3 7 

Ri

e

s

g

o 

Al

to 

Universida

d 

Definir y 

verificar que 

en la 

documentaci

ón de los 

encargados 

del proceso 

en la etapa 

de 

planeación 

se incluyan 

los recursos 

requeridos 

para la 

contratación 

2 3 5 

R

i

e

s

g

o 

M

e

d

i

o 

S

i 
Univ

ersi

dad 

Inicio de 

la etapa 

de 

planeaci

ón 

presupu

estal. 

Una vez 

sean 

asignad

os los 

recurso

s 

presupu

estales 

Mediante 

la 

verificaci

ón del 

documen

to de 

asignaci

ón 

presupue

stal 

Quincen

al  

2 

P

r

e

vi

si

bl

e 

I

n

t

e

r

n

o 

Planeación Operacional  

Deficienci

as en las 

especifica

ciones 

técnicas 

de los 

estudios 

previos o 

en sus 

anexos. 

Dilatar o 

imposibi

litar la 

celebrac

ión o 

ejecució

n del 

contrato

. 

4 2 6 

Ri

e

s

g

o 

Al

to 

Universida

d 

Verificar la 

documentaci

ón de los 

encargados 

del proceso 

en la etapa 

de 

planeación y 

verificación 

del estudio 

de mercado y 

del sector 

2 2 4 

R

i

e

s

g

o 

B

a

j

o 

S

i 
Univ

ersi

dad 

Inicio de 

la etapa 

precontr

actual. 

Una vez 

publicad

o el 

proceso 

Mediante 

la 

verificaci

ón de los 

estudios 

y 

documen

tos 

previos 

conforme 

a la ley 

Cada 

vez que 

se 

realice el 

proceso 

precontr

actual y 

contractu

al 
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3 

I

m

p

r

e

vi

si

bl

e 

E

xt

e

r

n

o 

Ejecución Operacional 

Deficienci

a en la 

prestación 

del 

servicio 

Insatisfa

cción de 

la 

necesid

ad de la 

entidad. 

4 5 9 

Ri

e

s

g

o 

E

xt

re

m

o 

Contratista 

Solicitar al 

contratista 

garantía de 

cumplimiento 

y calidad del 

contrato 

3 3 6 

R

i

e

s

g

o 

A

lt

o 

S

i 

Cont

ratis

ta / 

Univ

ersi

dad 

Desde 

la 

celebrac

ión del 

contrato 

Una vez 

legaliza

do el 

contrato 

La 

verificaci

ón del 

cumplimi

ento de 

las 

especific

aciones 

técnicas 

y 

mediante 

comunic

aciones 

del 

supervis

or 

Cada 

vez que 

se deba 

y se 

preste el 

servicio 

y/o 

adquisici

ón. 

 

4 

P

r

e

vi

si

bl

e 

E

xt

e

r

n

o 

Ejecución  Operacional 

El no pago 

de los 

salarios y 

prestacion

es 

sociales a 

sus 

trabajador

es 

Retraso 

en la 

ejecució

n del 

contrato

, 

posibles 

litigios 

por el 

pago de 

acreenci

as 

laborale

s 

2 3 5 

Ri

e

s

g

o 

M

e

di

o 

Contratista 

Solicitar al 

contratista la 

garantía del 

pago de 

Salarios y 

prestaciones 

sociales 
Revisión por 

parte del 

supervisor 

del contrato 

del 

cumplimiento 

de la 

obligación 

2 2 4 

R

i

e

s

g

o 

B

a

j

o 

S

i 

Cont

ratis

ta / 

Univ

ersi

dad 

Desde 

la 

Celebra

ción del 

Contrat

o 

Hasta la 

termina

ción y/o 

en la 

liquidaci

ón del 

Contrat

o  

Aprobaci

ón de las 

garantías 

constitui

das  
  
Revisión 

del 

cumplimi

ento del 

pago de 

las 

prestacio

nes 

sociales 

Cada 

vez que 

se vaya 

a prestar 

el 

servicio 

 

5 

P

r

e

vi

si

bl

e 

E

xt

e

r

n

o  

Ejecución Operacional  

Mala 

calidad o 

deficiencia

s y/o que 

no 

cumplan 

con los 

requerimie

ntos 

exigidos 

en el 

servicio 

Que los 

servicio

s 

prestad

os por 

el 

contratis

ta no 

tengan 

las 

condicio

nes 

requerid

as o 

sean 

3 4 7 

Ri

e

s

g

o 

Al

to 

Contratista 

Solicitar al 

contratista la 

garantía de 

Calidad del 

servicio. 

2 2 4 

R

i

e

s

g

o 

B

a

j

o 

S

i 

Cont

ratis

ta / 

Univ

ersi

dad 

Desde 

la 

Celebra

ción del 

Contrat

o 

Hasta la 

termina

ción y/o 

en la 

liquidaci

ón del 

Contrat

o 

Aprobaci

ón de las 

garantías 

constitui

das 

Cada 

vez que 

se 

adquiera 

el bien 

y/o 

servicio 
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deficient

es. 

6 

I

m

p

r

e

vi

si

bl

e 

E

xt

e

r

n

o 

Ejecución Operacional 

Actuacion

es, hechos 

u 

omisiones 

durante la 

ejecución 

del 

contrato 

que 

afecten su 

cumplimie

nto. 

Que se 

inicien 

proceso

s 

jurídicos 

en 

contra 

de la 

entidad 

por 

hechos 

atribuibl

es al 

contratis

ta 

2 4 6 

Ri

e

s

g

o 

Al

to 

Contratista 

Solicitar al 

contratista la 

ejecución y 

cumplimiento 

de las 

garantías 

suscritas en 

el contrato.  

1 4 5 

R

i

e

s

g

o 

M

e

d

i

o 

S

i 

Cont

ratis

ta / 

Univ

ersi

dad 

Desde 

la 

Celebra

ción del 

Contrat

o 

Hasta la 

termina

ción y/o 

en la 

liquidaci

ón del 

Contrat

o 

Aprobaci

ón de las 

garantías 

constitui

das 

Cada 

vez que 

se 

adquiera 

el bien 

y/o 

servicio 

 

7 

P

r

e

vi

si

bl

e 

I

n

t

e

r

n

o 

Ejecución operacional 

Falta de 

pago o 

Retrasos 

en los 

pagos del 

valor del 

contrato 

por 

demoras 

en la 

entrega de 

los 

document

os según 

lineamient

os de la 

Universida

d. 

Demora

s en el 

pago 

del 

contrato 
afecta 

los 

compro

misos 

salariale

s que el 

contratis

ta tiene 

con sus 

emplea

dos.  

3 2 6 

 

Ri

e

s

g

o 

M

e

di

o 

Contratista 

Realizar 

seguimiento 

al 

cronograma 

de pagos 

según lo 

establecido 

en el contrato 

2 2 4 

R

i

e

s

g

o 

B

a

j

o 

N

o 
Univ

ersi

dad 

Desde 

el Inicio 

del 

Contrat

o 

Hasta la 

recepció

n de 

docume

ntos 

para 

pago. 

Verificar 

en los 

antecede

ntes la 

fecha de 

pago 

estableci

da en el 

contrato 

vs fecha 

de 

expedici

ón de la 

orden de 

pago 

presupue

stal. 

Según 

cronogra

ma 

contractu

al 
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8 

P

r

e

vi

si

bl

e 

in

t

e

r

n

o 

Planeación Operacional 

Errores en 

la 

planeación 

del 

contrato 

debido a 

que las 

condicione

s técnicas 

previstas 

para la 

ejecución 

del 

contrato, 

como 

valor y 

plazo no 

son 

suficientes 

para la 

correcta 

ejecución 

del 

contrato. 

Modifica

ciones 

presupu

estales 

y 

contract

uales 

como 

prórroga 

y 

adicione

s al 

contrato 

suscrito. 

3 3 6 

Ri

e

s

g

o 

Al

to 

Universida

d / 

Contratista  

Verificar las 

condiciones y 

los plazos 

establecidos 

para la 

ejecución del 

contrato en 

tal etapa de 

planeación. 

2 2 4 

R

i

e

s

g

o 

B

a

j

o 

N

o 
Univ

ersi

dad 

Inicio de 

la etapa 

precontr

actual. 

Hasta la 

termina

ción de 

la 

ejecució

n del 

contrato 

Mediante 

la 

verificaci

ón de los 

estudios 

y 

documen

tos 

previos 

conforme 

a la ley 

Hasta la 

adjudica

ción del 

contrato 
 

9 

P

r

e

vi

si

bl

e 

E

xt

e

r

n

o 

Ejecución operacional 

Protestas, 

paros, 

decisiones 

políticas 

que 

afecten la 

ejecución 

del 

contrato 

Retraso 

en la 

ejecució

n del 

contrato

. 

3 4 7 

Ri

e

s

g

o 

Al

to 

Universida

d / 

Contratista 

Evaluar 

soluciones de 

prórroga o 

suspensión 

del contrato 

para la 

culminación 

de este.  

2 2 4 

R

i

e

s

g

o 

B

a

j

o 

S

i 
Cont

ratis

ta  

Desde 

el Inicio 

del 

Contrat

o 

Una vez 

iniciada

s las 

activida

des 

hasta el 

término 

de 

ejecució

n del 

contrato 

Mediante 

la 

verificaci

ón del 

cumplimi

ento del 

objeto 

del 

contrato 

y las 

actas de 

supervisi

ón. 

Durante 

la 

ejecució

n del 

contrato.  

 

1

0 

P

r

e

vi

si

bl

e 

I

n

t

e

r

n

o 

Planeación Operacional 

Inadecuad

o análisis 

de costos 

financieros 

de la 

contrataci

ón para 

satisfacer 

las 

necesidad

La línea 

de la 

base de 

costos 

no 

satisfac

e la 

contrata

ción. 

2 5 7 

Ri

e

s

g

o 

al

to 

Universida

d 

Exigir la 

elaboración 

de los 

estudios que 

identifiquen 

una línea 

base de los 

costos, para 

satisfacer la 

necesidad y 

1 3 4 

R

i

e

s

g

o 

B

a

j

o 

S

i 
Univ

ersi

dad 

Elabora

ción de 

la 

proyecci

ón del 

presupu

esto 

para la 

contrata

ción 

Hasta 

los 

estudios 

previos 

verificad

os y 

aprobad

os con 

sus 

respecti

Revisand

o las 

ofertas 

presenta

das y los 

beneficio

s 

ofrecidos 

para la 

proyecci

Diaria  
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es 

identificad

as. 

determinar el 

monto de 

presupuesto, 

estudio del 

sector y del 

mercado 

vos 

estudios 

de 

mercad

o y del 

sector. 

ón del 

presupue

sto, De 

igual 

manera 

la 

revisión 

de 

precios 

de 

histórico

s y el 

precio 

del 

servicio 

en otras 

entidade

s. 

1

1 

P

r

e

vi

si

bl

e 

I

n

t

e

r

n

o 

Contratació

n Operacional 

La 

imposibilid

ad de dar 

inicio a la 

ejecución 

del 

contrato 

por 

demora en 

la 

notificació

n a la 

supervisió

n. 

Retraso 

en la 

ejecució

n del 

contrato

.  
  

2 2 4 
B

aj

o 
Universida

d 

Realizar la 

designación y 

comunicación 

del 

Supervisor 

1 2 3 

R

i

e

s

g

o 

B

a

j

o 

S

i 
Univ

ersi

dad 

Desde 

la 

radicaci

ón de la 

ficha 

técnica 

y los 

estudios 

previos 

Una vez 

sea 

notificad

a la 

asignaci

ón de la 

supervis

ión del 

contrato 

Seguimie

nto de la 

ruta 

donde se 

encuentr

a el 

proceso 

por 

medio de 

correo 

electróni

co o 

llamada 

a la 

oficina 

de 

contratac

ión u 

ordenad

or del 

gasto 

Semanal  
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1

2 

P

r

e

vi

si

bl

e 

I

n

t

e

r

n

o 

Contratació

n Operacional 

La no 

firma del 

contrato 

por parte 

del 

contratista 

por 

incompatib

ilidades o 

inhabilidad

es 

Retraso

s en la 

ejecució

n del 

contrato 

por la 

no 

ejecució

n de 

este. 

1 4 5 

Ri

e

s

g

o 

M

e

di

o 

Universida

d/contratist

a 

Identificar 

mediante la 

verificación 

de 

documentos 

las 

incompatibilid

ades del 

contratista 

para mirar las 

posibles 

soluciones 

frente a la 

suscripción 

de este. 

1 3 4 

R

i

e

s

g

o 

B

a

j

o 

S

i 

Univ

ersi

dad 

/ 

cont

ratis

ta 

Desde 

la etapa 

precontr

actual 

de 

verificac

ión de 

docume

ntos 

Hasta la 

firma 

del 

contrato 

o el 

desistim

iento 

Revisión 

de la 

fecha de 

firma del 

contrato 

y sus 

cláusulas 

contractu

ales 

Diaria  

1

3 

P

r

e

vi

si

bl

e 

E

xt

e

r

n

o 

Ejecución Operacional 

Carencia 

de 

medidas 

de 

seguridad 

industrial 

apropiada

s por el 

contratista

, a favor 

de la 

conservaci

ón de las 

condicione

s físicas y 

mentales 

de sus 

trabajador

es, la 

Comunida

d 

Universitar

ia, así 

como de 

terceras 

personas 

que activa 

o 

pasivamen

te tenga 

alguna 

relación. 

Causar 

daños a 

terceros 

derivad

os de 

imprevis

ión, mal 

manejo 

de 

equipos

, y la no 

observa

ncia de 

los 

protocol

os de 

segurid

ad por 

parte 

del 

persona

l 

operativ

o del 

contratis

ta 

2 5 7 

Ri

e

s

g

o 

Al

to 

Contratista 

Realizar 

seguimiento 

continuo a 

las 

actividades 

de ejecución 

del contrato y 

aplicación de 

pólizas de 

prestación de 

servicios. 

2 2 4 

R

i

e

s

g

o 

B

a

j

o 

S

i 

Univ

ersi

dad 

/ 

Cont

ratis

ta 

Ejecució

n el 

contrato 

Hasta la 

finalizac

ión del 

servicio 

o 

entrega 

del bien 

Con la 

verificaci

ón de 

pago de 

parafisca

les 

Cada 

vez que 

se preste 

el 

servicio 
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1

4 

I

m

p

r

e

vi

si

bl

e 

E

xt

e

r

n

o 

Ejecución Regulatorio

s 

Expedició

n de 

normas 

que 

impongan 

nuevos 

impuestos 

o cargas 

parafiscale

s, que 

pueden 

afectar el 

equilibrio 

económico 

del 

contrato, 

así como 

aumentos 

en los 

impuestos 

nacionales

.  

Dificulta

des en 

la 

ejecució

n del 

contrato

, 

probabl

e 

variació

n de 

este. 

Genera 

una 

carga 

adiciona

l a las 

prevista

s, que 

puede 

afectar 

a 

cualquie

ra o a 

las dos 

partes 

del 

contrato

. 

3 3 6 

Ri

e

s

g

o 

Al

to 

Universida

d/Contratis

ta  

Exoneración 

por fecha de 

norma o 

Aplicación 

inmediata de 

las 

disposiciones 

legales y 

ajuste de los 

procesos 

internos de la 

Entidad. 

2 2 4 

R

i

e

s

g

o 

B

a

j

o 

S

i 

Univ

ersi

dad 

/ 

Cont

ratis

ta 

Ejecució

n 

contract

ual 

Hasta la 

finalizac

ión del 

servicio 

o 

entrega 

del bien 

Lista de 

actualiza

ción es 

Normativ

idad 

vigente 

Cada 

vez que 

se 

presente 

un 

cambio 

normativ

o 

 

1

5 

P

r

e

vi

si

bl

e 

I

n

t

e

r

n

o 

Ejecución Tecnológico 

El no pago 

del 

contrato 

en la 

forma 

establecid

a, 

cualquiera 

que sea la 

modalidad 

de esta 

contrataci

ón. 

Incumpli

miento 

o 

hallazgo

s de 

entes 

de 

control 

y/o 

proceso

s 

judiciale

s 

2 5 7 

Ri

e

s

g

o 

Al

to 

Universida

d 

Revisión de 

la cláusula de 

forma de 

pago del 

contrato, 

Check-List de 

revisión de 

documentos 

para pago de 

acuerdo con 

el reglamento 

de pago 

establecido 

en este. 

2 2 4 

R

i

e

s

g

o 

B

a

j

o 

N

o 
Univ

ersi

dad 

Al inicio 

del 

proceso 

de 

solicitud 

de la 

docume

ntación 

para el 

pago 

respecti

vo 

Cuando 

se 

envía 

para 

pago 

Se 

verifica 

el 

contrato, 

acta de 

inicio y 

entregas 

del bien 

y/o 

servicio, 

así como 

los 

lineamie

ntos de 

documen

tos para 

pago 

Cada 

vez que 

se deba 

pagar 
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1

6 

I

m

p

r

e

vi

si

bl

e 

I

n

t

e

r

n

o 

Ejecución Operacional 

Cambiar 

las 

condicione

s técnicas 

establecid

as para 

los 

elementos 

a 

suministra

r por parte 

del 

contratista

, sin la 

verificació

n 

contractua

l. 

Demora

s en la 

ejecució

n del 

contrato 

e 

incumpli

miento 

de los 

deberes 

de 

control y 

vigilanci

a, 

hallazgo

s de 

entes 

de 

control 

2 3 5 

Ri

e

s

g

o 

M

e

di

o 

Universida

d/Contratis

ta 

Verificación 

de los 

documentos 

contractuales 

y 

precontractua

les, estatuto 

de 

contratación, 

Manual de 

Supervisión e 

Interventoría, 

solicitud de 

acompañami

ento del 

personal de 

la oficina de 

contratación 

1 2 3 

R

i

e

s

g

o 

B

a

j

o 

Si 
Univ

ersi

dad 

Desde 

el inicio 

de la 

ejecució

n 

contract

ual 

Hasta la 

entrega 

del bien 

y/o 

servicio 

Seguimie

nto al 

cronogra

ma y 

cumplido 

el 

contrato 

Mensual  

1

7 

P

r

e

vi

si

bl

e 

I

n

t

e

r

n

o 

Planeación/

Ejecución 
Regulatorio/

Ambiental 

La no 

observanci

a de los 

criterios 

ambiental

es 

aplicables 

a este tipo 

de 

contrataci

ón. 

Levanta

miento 

del 

procedi

miento 

de 

aplicaci

ón de 

sancion

es 

4 5 9 

Ri

e

s

g

o 

E

xt

re

m

o 

Contratista

/Universida

d 

Verificación 

de criterios 

ambientales 

con el 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental 

(SGA), a 

tener en 

cuenta en las 

especificacio

nes técnicas 

o regulatorias 

2 3 5 

R

i

e

s

g

o 

M

e

d

i

o 

S

i 

Cont

ratis

ta / 

Univ

ersi

dad 

Desde 

la 

estructu

ración 

de los 

estudios 

previos 

y fichas 

técnicas 

Hasta la 

ejecució

n del 

contrato 

Seguimie

nto al 

cronogra

ma y 

cumplido 

el 

contrato 

Cada 

vez que 

aparezca

n normas 

regulatori

as o 

especific

aciones 

técnicas 

requerid

as 

 

1

8 

p

r

e

vi

si

bl

e 

e

xt

e

r

n

o 

Planeación  Contractual 

Vencimien

to de la 

oferta 

económica 

o 

modificaci

ón de 

condicione

s 

comerciale

s por parte 

del 

proveedor 

antes del 

contrato 

Increme

nto del 

valor del 

contrato  

3 3 6 

Ri

e

s

g

o 

Al

to 

Contratista

/Universida

d  

Adelantar el 

proceso 

dentro del 

tiempo de 

vigencia de la 

oferta y 

solicitar 

actualización 

formal 

2 2 4 

R

i

e

s

g

o 

B

a

j

o 

S

í 

Univ

ersi

dad 

Distr

ital 

Desde 

la 

estructu

ración 

de los 

estudios 

previos 

y fichas 

técnicas  

Hasta la 

ejecució

n del 

contrato 

Seguimie

nto al 

cronogra

ma del 

proceso 

y fecha 

de la 

vigencia 

de la 

cotizació

n 

18  
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1

9 

p

r

e

vi

si

bl

e 

E

xt

e

r

n

o 

Planeación Tecnológico 

Incompati

bilidad o 

limitacione

s técnicas 

entre la 

Infraestruc

tura 

tecnológic

a de la 

Universida

d y la 

nueva 

versión del 

software 

Retraso

s en la 

impleme

ntación  

2 4 6 

Ri

e

s

g

o 

Al

to 

Contratista

/Universida

d 

Validación 

previa de 

requerimiento

s técnicos 

1 3 4 

R

i

e

s

g

o 

B

a

j

o 

S

í 

Cont

ratis

ta/U

nive

rsid

ad 

Desde 

la 

solicitud 

y 

realizaci

ón de la 

cotizaci

ón     

Hasta 

estructu

ración 

de los 

estudios 

previos 

y fichas 

técnicas 

Revisión 

técnica 

previa y 

validació

n  

19  
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5. ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR  
 
En esta sección de los estudios previos se analiza el sector en el cual se encuentra comprendido el objeto del 
proceso, correspondiente al sector de Tecnologías de la Información (TI), específicamente en el software 
especializado. Este se caracteriza por una alta dependencia tecnológica, constantes actualizaciones y 
esquemas de licenciamiento definidos por fabricantes internacionales. 
 
Respecto de la oferta, se evidenció que el software ArcGIS son productos desarrollados por Environmental 
Systems Research Institute, Inc. (Esri). Conforme a la certificación emitida por el fabricante, ESRI Colombia 
S.A.S. ostenta la calidad de distribuidor único autorizado en Colombia para la comercialización, distribución, 
instalación, capacitación y soporte de los productos de la familia ArcGIS. Dicha certificación se encuentra 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo notificación en contrario por parte del fabricante, situación 
que configura una condición de exclusividad y ausencia de pluralidad de oferentes para el suministro de las 
licencias requeridas. 
 
En cuanto a la demanda, la Universidad ha realizado contrataciones similares en vigencias anteriores, lo que 
demuestra la necesidad recurrente del software. Asimismo, otras entidades públicas han adelantado procesos 
de adquisición de estas licencias, confirmando su uso extendido en el sector 
 
Códigos CIIU: A continuación, se relacionan las actividades económicas a tener en cuenta, para el presente 
proceso (según la clasificación CIIU). 
 

Ítem Clasificación Descripción 

1 
6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración 

de instalaciones informáticas 

2 
4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, 

programas de informática y equipos de telecomunicaciones en 
establecimientos especializados 

3 
9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico 

4 
8559 Otros tipos de educación n.c.p. 

 
Actividades UNSPSC: En la siguiente tabla se relacionan los códigos de clasificación de bienes y servicios 
UNSPSC para el presente proceso. 
 

Ítem Clasificación Descripción 

1 43232500 Software educativo - de referencia 

2 81111500 Ingeniería de software - hardware 

3 81112200 Mantenimiento - soporte de software 

4 81112501 Servicio de licencias de software informático. 
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5.1 ANALISIS DE LA OFERTA  

De acuerdo con la certificación emitida por la casa matriz Environmental Systems Research Institute, Inc. (Esri), la 
empresa ESRI Colombia S.A.S. es el distribuidor único autorizado en Colombia para promover, comercializar, 
distribuir, instalar, capacitar y brindar soporte a los productos de la familia ArcGIS. En consecuencia, para la 
adquisición de las licencias objeto del presente proceso se configura una condición de exclusividad que determina 
la inexistencia de pluralidad de oferentes para el suministro de dicho software en el territorio nacional. 
 
Teniendo en cuenta que el software ArcGIS constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de 
actividades académicas, de investigación, extensión y proyección social en la Facultad de Ciencias y Educación, 
Facultad de Ingeniería, Facultad Tecnológica, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Facultad de 
Artes, Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, se requiere garantizar la continuidad de su uso mediante la contratación con ESRI 
Colombia S.A.S., en su condición de proveedor autorizado. Esta adquisición permitirá satisfacer los requerimientos 
técnicos e institucionales asociados al procesamiento, análisis y gestión de información geoespacial. 
Adicionalmente, el software Esri se encuentra excluido del Impuesto sobre las Ventas (IVA), de conformidad con 
lo establecido en el numeral 20 del artículo 11 de la Ley 2010 de 2019 y la normativa tributaria vigente. 
 

TABLA DE ANÁLISIS MERCADO - OFERTA 

N. 
Nombre de la 

empresa 
cotizante  

Condiciones ofrecidas 
Objeto Valor Ofrecido 

1 
 

ESRI Colombia 
S.A.S. 

Un (1)  CCE - Education 
Institutional Large International 
Agreement por veinticuatro (24) 
meses 
  
Cantidades Uso académico  

Concepto Cantidad 
(Large) 

ArcGIS Online 
Viewer licencia 
tipo usuario 

40.000 

ArcGIS Online 
Professional Plus 
licencia tipo 
usuario 

12.000 

Extensiones de 
usuario de ArcGIS 
Online 

12.000 

Servicio de créditos 
de ArcGIS Online 

1.000.000 

Adquirir la renovación del 

licenciamiento del software ArcGIS 

para la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, mediante 

la adquisición de una (1) licencia CCE 

- Education Institutional Large 

International Agreement, que 

incluye el acceso y uso de los 

principales componentes de la 

plataforma ArcGIS, tales como 

ArcGIS Enterprise Advanced, ArcGIS 

Pro, ArcGIS Online, ArcGIS Hub 

Premium, aplicaciones web, 

aplicaciones móviles, extensiones 

especializadas, capacidades 

avanzadas de servidor y demás 

funcionalidades contempladas en el 

Acuerdo Educativo Institucional 

Large, destinado a las Facultad de 

 $293.800.000  
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ArcGIS Enterprise 
Viewer licencia 
tipo usuario 

12.000 

ArcGIS Enterprise 
Professional Plus 
licencia tipo 
usuario 

12.000 

Extensiones de 
usuario de ArcGIS 
Enterprise 

12.000 

Extensiones de 
ArcGIS Pro 

12.000 

ArcGIS Online 
Organization 

Hasta 10 

ArcGIS Hub 
Premium 

Hasta 10 

ArcGIS Enterprise 
Advanced Staging 
License (para 4 
cores de ArcGIS 
Server) 

Hasta 100 

ArcGIS Enterprise 
Advanced 
Deployment 
License (para 4 
cores de ArcGIS 
Server) 

Hasta 10 

ArcGIS GIS Server 
Advanced cores 
adicionales 

Hasta 32 

ArcGIS Enterprise 
Additional 
Capability Server 
Staging License 
(para 4 cores de 
ArcGIS Server) 

Hasta 100 

ArcGIS Enterprise 
Additional 
Capability Server 
Deployment 
License (para 4 

Hasta 10 

Ciencias y Educación, Facultad de 

Ingeniería, Facultad Tecnológica, 

Facultad del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, Facultad de 

Artes, Facultad Ciencias de la Salud, 

Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Naturales de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas de acuerdo 

con las condiciones y 

especificaciones técnicas previstas. 

En el marco del proyecto de 

inversión 8217 - Fortalecimiento de 

la capacidad para la prestación del 

servicio en las Unidades Académicas 

de Laboratorio en la docencia, 

investigación, extensión y 

proyección social de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. 
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cores de ArcGIS 
Server) 

ArcGIS Enterprise 
Additional 
Capability Server 
cores adicionales 

Hasta 32 

 

Cantidades uso administrativo 
Concepto Cantidad 

(Large) 

ArcGIS Online 
Viewer licencia tipo 
usuario 

2.000 

ArcGIS Online 
Mobile Worker 
licencia tipo 
usuario 

100 

ArcGIS Online 
Professional Plus 
licencia tipo 
usuario 

20 

ArcGIS Location 
Sharing user type 
extension 

20 

Servicio de créditos 
de ArcGIS Online 

35.000 

ArcGIS Enterprise 
Viewer licencia tipo 
usuario 

120 

ArcGIS Enterprise 
Mobile Worker 
licencia tipo 
usuario 

100 

ArcGIS Enterprise 
Professional Plus 
licencia tipo 
usuario 

20 

Extensiones de 
usuario de ArcGIS 
Enterprise 

20 

Extensiones de 
ArcGIS Pro 

20 
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Beneficio Cantidad 

(Large) 

Contactos de 

soporte técnico 

10 

Cupos a la 

Conferencia 

internacional de 

usuarios (UC) y 

Education Summit 

5 

Acceso al 

entrenamiento 

virtual de Esri 

Academy 

Ilimitado 

 

Validez Oferta: La presente 
propuesta tiene una validez de 
treinta (30) días calendario, 
contados a partir de su entrega. 
Condiciones de pago: La factura 
deberá ser cancelada dentro de 
los sesenta (60) días siguientes a la 
entrega de la misma. 
Tiempo de Entrega: dentro de los 
diez (10) días hábiles contados a 
partir de la legalización del 
contrato u orden de compra. 
Oferta: pesos colombianos 

   VALOR TOTAL $293.800.000 

 
 
5.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 

TABLA DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – HISTORICO DE LA ENTIDAD 

N. Año 
No. 

Contrato 
Objeto 

Plazo de 
Ejecución 

Valor 

Requisitos 
mínimos 
exigidos 

contratista 
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1 2024 1694 

RENOVAR ACUERDO INSTITUCIONAL DE 
EDUCACIÓN LARGE (USUARIOS ACADÉMICOS 
Y ADMINISTRATIVOS) ARCGIS POR 2 AÑOS Y 
ARCGIS DRONE2MAP ADVANCED FOR ARCGIS 
ONLINE EDUCATIONAL ACADEMIC ANNUAL 
SUBSCRIPTION (QUANTITY 100) PARA LAS 
FACULTADES DE INGENIERÍA, TECNOLOGICA, 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS 
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES 
PREVISTAS CON EL FIN DE CONTAR CON UN 
ENTORNO EDUCATIVO DE ALTA CALIDAD 
PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
PERMITIENDO EL FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN DOCENCIA. 

3 (Meses) 
305.454.240 

COP 

Cláusula 7 -  
Obligaciones  
particulares 
del  
Contratista.  
 
clausula 13 - 
garantías y 
mecanismos de 
cobertura del 
riesgo 

 

2 2022 1160 

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN DE 
SERVICIOS EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON 
LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS 
Y CON PLENA AUTONOMÍA A ACTUALIZAR 
POR PARTE DE LOS LABORATORIOS DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y LA FACULTAD DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS LA 
RENOVACIÓN POR UN AÑO DE LICENCIAS DE 
SOFTWARE EDUCATIVO ARCGIS ACUERDO 
INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN LARGE, 
DADO QUE ESTO PERMITIR UN MEJOR 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS, DE ACUERDO CON LA 
PROPUESTA DE SERVICIO PRESENTADA POR 
EL CONTRATISTA Y QUE FORMA PARTE 
INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. 

4 (Meses) 
146.507.914 
COP 

CLAUSULA 
SÉPTIMA: 
Garantía Única 
(Según 
Resolución 003 
del 15 de enero 
de 2016 
emitida por 
rectoría de la 
Universidad 
Distrital 
Francisco José 
de Caldas) 
 

3 2021 1070 

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN DE 
SERVICIOS EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON 
LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS 
Y CON PLENA AUTONOMÍA A LA 
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE 
EDUCATIVO ARCGIS ACUERDO 
INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN LARGE, 
DADO QUE ESTO PERMITIRÁ UN MEJOR 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS 
ÁREAS DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD 

4 (Meses) 
144.532.356 
COP 

CLÁUSULA 
SEPTÍMA: 
Garantía Única 
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DE INGENIERIA, LABORATORIO FACULTAD 
DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES Y LABORATORIOS DE LA 
FACULTAD TECNOLÓGICA, DE ACUERDO CON 
LA PROPUESTA DE SERVICIO PRESENTADA 
POR EL CONTRATISTA EL 10 DE FEBRERO DE 
2021 Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL 
PRESENTE CONTRATO 

 

TABLA DE ANÁLISIS DEL MERCADO – DEMANDA – OTRAS ENTIDADES Y/O EMPRESAS 

N. Año 
No. 

Contrat
o 

Objeto 
Plazo de 
Ejecución 

Valor 
Entidad 

y/o 
empresa 

Buenas 
prácticas 
a tomar 

1 2025 
CD-
UAPA-
007 

ADQUIRIR LA RENOVACIÓN DE LICENCIA DE 
ARCGIS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GEOLOCALIZACIÓN DE TODAS LAS SEDES 
EDUCATIVAS OFICIALES CON LA 
INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL EN CADA 
UNA DE ELLAS 

30 (DÍAS)  
24.219.0
00 COP 

UAPA  

2 2025 
CCOC-
14-11 

ADQUISICIÓN DE UNA (1) LICENCIA DEL 
SOFTWARE ARCGIS ONLINE PROFESSIONAL 
POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO, QUE 
PERMITA A LA PROMOTORA FERROCARRIL DE 
ANTIOQUIA S.A.S. DISPONER DE UNA 
PLATAFORMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN, 
ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA. 

10 (DÍAS) 
12.888.8
76 COP 

PROMOTO
RA 
FERROCAR
RIL DE 
ANTIOQUI
A S.A.S 

 

3 2025 
DESUR-
CD-294 

RENOVACIÓN DE UNA (1) LICENCIA DE 
ARCGIS ONLINE PROFESSIONAL (FORMERLY 
STÁNDARD) USER TYPE ANNUAL 
SUBSCRIPCION PARA LA EMPRESA DE 
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO - DESUR. 

1 (MESES) 
12.396.3
84 COP 

EMPRESA 
DE 
VIVIENDA 
Y 
DESARROL
LO 
URBANO Y 
RURAL 
DEL 
MUNICIPI
O DE 
ENVIGADO 
- DESUR. 
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5.3. CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR 

Ítem Aspecto Información del Sector 

1 
Sector económico 

  

Pertenece al sector terciario o de servicios, específicamente al 
sector de Tecnologías de la Información (TI) aplicado a la 
ingeniería, en el subsector de software especializado. En este 
sector participan empresas desarrolladoras internacionales de 
software, representantes y distribuidores autorizados, 
integradores tecnológicos y proveedores de licencias, soporte 
técnico y mantenimiento. Al tratarse de un bien intangible, no 
requiere materias primas físicas; su costo se deriva del 
desarrollo tecnológico, licenciamiento y soporte. Los precios no 
dependen de materias primas sino de políticas de la casa matriz, 
tipo de licencia, número de usuarios y vigencia. El software es de 
origen extranjero y se adquiere mediante importación digital de 
licencias, sin procesos de exportación asociados, dado que el 
usuario final es una entidad nacional. 

2 
Condiciones técnicas, 
cambios tecnológicos 

  

El software objeto de contratación cumple altos estándares 
técnicos y de calidad. El sector presenta una rápida evolución 
tecnológica, lo que exige renovación periódica de licencias, 
actualizaciones y soporte especializado. 

3 

Regulación aplicable al 
contrato de mercado, 
precios, ambiental y 

tributaria 
  

La contratación se rige por la normativa vigente de contratación 
estatal, el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital, 
lineamientos de Colombia Compra Eficiente y las disposiciones 
legales relacionadas con propiedad intelectual y licenciamiento 
de software. No existe regulación directa de control de precios, 
dado que estos son definidos por la casa matriz y su distribuidor 
autorizado. En materia ambiental no se requieren permisos 
específicos por tratarse de un producto digital. Aplica la 
normativa tributaria nacional vigente (impuestos, retenciones y 
estampillas). No se identifican modificaciones recientes que 
alteren de manera sustancial la aplicación de estas regulaciones 
al presente contrato. 

4 

Normas Técnicas 
Colombianas, normas 

internacionales y autoridades 
de vigilancia 

  

No se identifican Normas Técnicas Colombianas (NTC) 
específicas aplicables al software especializado. No obstante, el 
software cumple normas y estándares técnicos internacionales 
ampliamente aceptados. Las autoridades de vigilancia y control 
asociadas al sector son Colombia Compra Eficiente, la DIAN en 
aspectos tributarios, los entes de control fiscal y disciplinario, y 
las autoridades competentes en materia de derechos de autor y 
propiedad intelectual. 
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6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

El presupuesto oficial estimado se estableció con base en el estudio de mercado, la cotización presentada por ESRI 
Colombia S.A.S. en respuesta al evento CCE RFI No. 217889 y la verificación de los precios vigentes del Instrumento 
de Agregación de Demanda de Software por Catálogo II de Colombia Compra Eficiente. Dado que ESRI Colombia 
S.A.S. es el proveedor exclusivo autorizado de los productos ArcGIS en Colombia, el análisis se fundamentó en la 
oferta presentada para la renovación de las licencias requeridas por la Universidad.  
 
La adquisición comprende una (1) licencia CCE - Education Institutional Large International Agreement por 
veinticuatro (24) meses, incluyendo soporte técnico, actualizaciones y demás beneficios asociados al Acuerdo 
Educativo Institucional Large. 
 

6.1. Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: El valor establecido en el Plan Anual de 

Adquisiciones para el rubro “2.3.01.17.22.02.20240282.11050 Rubro fortalecimiento de la capacidad 

para la prestación del servicio en las Unidades Académicas de Laboratorio en la docencia, investigación, 

extensión y proyección social de la UDFJC. Bogotá D.C.” específicamente para la Actividad 1.9 es de 

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

VEINTICUATRO PESOS ($361.399.724). Dado que el presente proceso es exclusivo, se destinará el valor 

total del costo del software para la contratación. 

 
El valor registrado en el PAA corresponde a la asignación para la Actividad 1.9 Adquirir Software tipo 

campus para las Unidades Académicas de Laboratorios (ARCGIS) Por lo tanto, el valor total a destinar 

para la renovación de las licencias será de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE ($293.800.000) 

 

 

7. MARCO LEGAL 

 
7.1. Norma(s) General(es): 

• La Ley 30 de diciembre 28 de 1992 “por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.  

• Artículo 28 de la ley 30 de 1992, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos.  

• Acuerdo 03 de 2015 “Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas”.  

• Acuerdo 004 de 2025 "Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas" 

• Resolución de Rectoría No. 262 de 2015. “Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, 
Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.  

• Resolución de Rectoría No. 629 de 2016. “Manual de Supervisión e interventoría de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas”.    

• Resolución No. 683 del 2016 Banco de Proveedores. “Por el cual se crea y reglamenta el Banco de 
Proveedores en la Universidad Distrital”  
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7.2. Norma(s) Específica(s): 

  

• Resolución N. 024 del 29 de diciembre de 2025 del Consejo Superior Universitario “Por medio de la cual 
se aprueba el Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas para la Vigencia 2026   

• Resolución N. 004 del 06 enero 2026 “Por medio de la cual se delega la competencia contractual, 
ordenación del Gasto y el pago de unos rubros de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la 
vigencia 2026” 

• Resolución de Rectoría N. 006 del 08 de enero de 2026 “Por medio de la cual se aprueba el Plan Anual de 
Adquisiciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2026 y 
sus adiciones y/o modificaciones posteriores.    

• Resolución de Rectoría N. 020 del 21 de enero de 2026. “Por medio de la cual se modifica el Plan Anual 
de Adquisiciones de la vigencia 2026” Y las demás que la actualicen o modifiquen   

• Resolución de Rectoría N. 188 del 19 de marzo de 2026. “Por medio de la cual se modifica el Plan Anual 
de Adquisiciones de la vigencia 2026” Y las demás que la actualicen o modifiquen   

• Resolución de Rectoría N. 211 del 15 de abril de 2026. “Por medio de la cual se modifica el Plan Anual de 
Adquisiciones de la vigencia 2026” Y las demás que la actualicen o modifiquen. 

• Resolución de Rectoría N. 252 del 26 de mayo de 2026. “Por medio de la cual se modifica el Plan Anual de 
Adquisiciones de la vigencia 2026”  

• Resolución de Rectoría N. 283 del 11 de junio de 2026. “Por medio de la cual se modifica el Plan Anual de 
Adquisiciones de la vigencia 2026” Y las demás que la actualicen o modifiquen. 

• Resolución de Rectoría N. 297 del 23 de junio de 2026. “Por medio de la cual se modifica el Plan Anual de 
Adquisiciones de la vigencia 2026” Y las demás que la actualicen o modifiquen 

• Resolución de Rectoría N. 319 DE 15 de julio de 2026 “Por medio de la cual se modifica el Plan Anual de 
Adquisiciones de la vigencia 2026” 

• Resolución de Rectoría N° 346 de fecha 31 de julio de 2026 “Por medio de la cual se modifica el Plan Anual 
de Adquisiciones de la vigencia 2026 

• Resolución de Rectoría N° 374 de fecha 21 de agosto de 2026 “Por medio de la cual se modifica el Plan 
Anual de Adquisiciones de la vigencia 2026 

• El software Esri es excluido de IVA de conformidad con la normativa tributaria vigente a la fecha, numeral 
20 del artículo 11 de la Ley 2010 de 2019  
 

8. TIPO DE CONTRATO 

 

El contrato a celebrar dentro del proceso de selección será Orden de Compra 

 

 

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

El supervisor del contrato será:  Miguel Antonio Ávila Angulo   

Cargo: Coordinador de Laboratorios Facultad de Ingeniería 
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Teléfono 3239300 Ext: 1525 

Correo electrónico:  labiud@udistrital.edu.co 

Contacto: Cristian García Poveda 

Teléfono del contacto: 3239300 Ext: 1525 

Correo electrónico del contacto:  labiud@udistrital.edu.co 

 
 

El supervisor del contrato será: Nancy Gómez Bonilla 

Cargo: Coordinador Laboratorios Facultad de Ciencias y Educación 

Teléfono 3239300 Ext: 3623-3624 

Correo electrónico:  ctelabfce@udistrital.edu.co 

Contacto: Nancy Gómez Bonilla 

Teléfono del contacto: 3239300 Ext: 3623-3624 

Correo electrónico del contacto:  ctelabfce@udistrital.edu.co 

 

El supervisor del contrato será: José David Cely Callejas 

Cargo: 
Coordinación Representante de Laboratorios de la Facultad 

Tecnológica 

Teléfono 3239300 Ext: 5047 

Correo electrónico:  subcomitelabtecno@udistrital.edu.co  

Contacto: José David Cely Callejas 

Teléfono del contacto: 3239300 Ext: 5047 
 

El supervisor del contrato será: Omar Francisco Patiño Silva 

Cargo: 
Coordinador de los Laboratorios de la Facultad del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Teléfono 3239300 Ext: 4218  

Correo electrónico:  labmedioambiente@udistrital.edu.co 

Contacto: Omar Francisco Patiño Silva 

Teléfono del contacto: 3239300 Ext: 4218 

 

El supervisor del contrato será: William Ricardo Barrera Tacha 

Cargo: Coordinación de Laboratorios de la Facultad de Artes 

Teléfono 3239300 Ext: 3624 

Correo electrónico:  comitelabfcmn@udistrital.edu.co 

Contacto: William Ricardo Barrera Tacha 

Teléfono del contacto: 3239300 Ext: 6602 

 

mailto:subcomitelabtecno@udistrital.edu.co
mailto:labmedioambiente@udistrital.edu.co
mailto:comitelabfcmn@udistrital.edu.co
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El supervisor del contrato será: José Ignacio Palacios Osma 

Cargo: Decano Facultad Ciencias de la Salud 

Teléfono 3239300 Ext: 4256 

Correo electrónico:  laboratoriosfcs@udistrital.edu.co 

Contacto: José Ignacio Palacios Osma 
 

          El supervisor del contrato será: Henry Mauricio Ortiz Salamanca 

Cargo: 
Coordinador Representante de los Laboratorios Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Naturales 

Teléfono 3239300 Ext: 3624 

Correo electrónico:  comitelabfcmn@udistrital.edu.co 

Contacto: Henry Mauricio Ortiz Salamanca 

Teléfono del contacto: 3239300 Ext: 3624 

 
 
10. TIPOS DE OFERTAS  

Marque con X en “Selección” las ofertas que podrían ser: 

Tipo Descripción Selección 

Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos a 
contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido IVA) 

X 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad requerida y se 
admite que los oferentes puedan ofertar solo algunos elementos con una 
oferta de precio parcial (el IVA se puede discriminar o incluir en el precio 
ofertado). Recuerde que, si se aceptan las ofertas parciales, se pueden 
efectuar adjudicaciones parciales. 

N/A 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se 
incluyen en ella 

N/A 

Por precios 
unitarios 

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de los ítems 
solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta que normalmente 
es el menor precio 

N/A 

Otra Descríbala: Proveedor Acuerdo Marco de Precios X 

 
 
11. PLAZO DEL CONTRATO: 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 3 Días  

El tiempo para liquidar el contrato: Meses  Días  

mailto:comitelabfcmn@udistrital.edu.co
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TOTAL Meses 3 Días  

Nota: La duración del contrato correspondiente a la renovación del software ArcGIS será de veinticuatro (24) 

meses, contados a partir de la fecha de inicio establecida en el contrato 

 
 
12. VALOR Y FORMA DE PAGO  

Marque con X en “Selección” la forma de pago del contrato 

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados X 

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados N/A 

Con anticipo económico N/A 

Pago anticipado N/A 

 

Reglamento para su desembolso y manejo: 

La universidad pagará al contratista el valor del contrato contra entrega total de los elementos contratados, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura la que se deberá acompañar de la 
certificación del cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y toda aquella 
documentación que para tal fin establezca la Universidad. El contratista asumirá todos los gastos, impuestos, tasas 
y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación de contrato si hay lugar, así como el valor de 
la prima de la garantía única y sus modificaciones. 
 
La Universidad realizará los descuentos de ESTAMPILLA UDFJC, PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR 

• De conformidad con lo dispuesto la Ley 648 de 2001, el Acuerdo No. 696 del 28 de diciembre de 2017 del 

valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1.1% por concepto de la estampilla 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

• De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 187 del 20 de diciembre de 2005 y Acuerdo No. 188 del 

20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá, D.C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las 

hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Pro- Cultura. 

• De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 669 del 3 de abril 2017 del Concejo de Bogotá D.C., del 

valor bruto del contrato y de sus adicciones, si las hubiere, se retendrá el 2% por concepto de la Estampilla 

Adulto Mayor. 

 
Nota: el anticipo puede ser utilizado según el caso específico y se puede combinar con la forma de pago. 
 
13. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES 

marque con X en “Selección” las garantías y amparos exigibles. 

Garantías y Amparos Exigibles Selección 

Póliza de Cumplimiento X 
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Póliza de Calidad X 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales X 

Responsabilidad Civil frente a terceros N/A 

 
13.1. Justificación de las garantías y amparos exigibles: 
De acuerdo con la minuta del Acuerdo Marco de Precios IAD/SDA de Software por Catálogo II, los Proveedores 

deben constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de 

la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la 

siguiente tabla: 

 
 
El valor de los amparos de la garantía de cumplimiento es calculado de acuerdo con el valor de la Orden de 
Compra.    
 
La vigencia de la garantía y sus amparos debe iniciar desde la colocación de la Orden de Compra.   
 
Los Proveedores deberán ampliar la garantía dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que la 
Orden de Compra sea modificada, adicionada y/o prorrogada. En todo caso de conformidad con el Decreto 1082  
de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación.   
 
En caso de declaratoria de incumplimiento que afecte la garantía de cumplimiento, el Proveedor deberá ajustar 
la suficiencia de la garantía, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla con lo señalado en la tabla de  
esta sección después de haber sido afectada. 
 
Colombia Compra Eficiente puede suspender del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano a los 
Proveedores que no hayan ajustado la cuantía y/o la vigencia de las garantías dentro de los plazos señalados en 
esta cláusula, mientras tal ajuste se dé y esté aprobado en debida forma, en caso tal que así lo considere 
pertinente.    
 

14. REQUISITOS PARA EVALUAR Y/O COMPARAR PROPUESTAS 

Marque con X en “Selección” los requisitos para evaluar y comparar propuestas y exponga con el profesional 

a cargo del proceso. 
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Aspectos a Evaluar Y/O Comparar Calificación Selección 

Estudio Jurídico  N/A 

Estudio Financiero  N/A 

Estudio Técnico  X 

Con puntaje por experiencia 
general 

Puntaje N/A 

Con puntaje por experiencia 
especifica 

Puntaje N/A 

Con puntaje por mayor tiempo de 
garantía ofrecida 

Puntaje N/A 

Precio A menor precio por ítem (con o sin intervalo de aceptación)  N/A 

Precio 
A menor precio total (todos los ítems) con o sin intervalo de 
aceptación  

N/A 

Precio 
A menor precio por solución integral (con o sin intervalo de 
aceptación) 

N/A 

Precio 
Con utilización de media geométrica (adjudicación al que esté 
más cerca de la media geométrica) 

N/A 

Precio 
Con utilización de media aritmética (adjudicación al que esté 
más cerca de la media geométrica) 

N/A 

Otras formas de evaluar 
Señale cuales: Acuerdo Marco de Precios- Proveedor 
Exclusivo 

X 

 
15. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS 

Marque con X en “Selección” la forma propuesta 

Certificaciones Contractuales  Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General N/A 

Específica N/A 

Número mínimo de certificaciones a solicitar para experiencia general: digitar cantidad N/A 

Número mínimo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica: digitar cantidad N/A 

 
Nota: La experiencia a solicitar Se definirá en atención a los establecido en el acuerdo Marco de Precios  
 
 

Capacidad de Contratación Valor 

K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV N/A 

K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección: SMMLV N/A 

 
Marque con X en “Selección” la marca 

Marcas  Selección 
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Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para evitar malos 
funcionamientos 

X 

Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca inicialmente 
adquirida 

N/A 

Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales características técnicas en 
marcas diferentes. En este caso se deben relacionar un mínimo de marcas con características 
similares 

N/A 

Otras Razones. Establezca:  N/A 

 
Nota: si no tiene alguna de las anteriores, no señale. 
 
16. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS –FICHA TÉCNICA 

 
Nombre del Elemento o 

servicio requerido  

Unidad de 
Medida o 

actividades 
Cantidad Especificación técnica y Actividades a realizar  

Adquirir la renovación 
del licenciamiento del 
Software Campus ArcGIS 
Por veinticuatro (24) 
meses 

Unidad 1 

CCE - Education Institutional Large International 
Agreement por el termino de veinticuatro (24) meses, 
que incluye el acceso y uso de los principales 
componentes de la plataforma ArcGIS, tales como 
ArcGIS Enterprise Advanced Staging and Deployment 
licenses, ArcGIS Pro, ArcGIS Online, ArcGIS Hub 
Premium, aplicaciones web, aplicaciones móviles, 
extensiones especializadas, capacidades avanzadas de 
servidor y demás funcionalidades contempladas en el 
Acuerdo Educativo Institucional Large.  
 
Para uso con ArcGIS Online 

• ArcGIS Business Analyst Advanced Web  

• ArcGIS Location Sharing User Extension  

• ArcGIS Reality Mapping User Extension  

• ArcGIS Hub Premium 
Para uso con ArcGIS Pro 

• ArcGIS Aviation Airports 

• ArcGIS Aviation Charting 

• ArcGIS Bathymetry 

• ArcGIS Data Interoperability 

• ArcGIS Maritime 

• ArcGIS Pipeline Reference 

• ArcGIS Roads and Highways 

• ArcGIS Topographic Mapping 

• ArcGIS Indoors Pro 
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Para uso con ArcGIS Enterprise 

• ArcGIS Monitor 

ArcGIS Enterprise  

• ArcGIS Enterprise Advanced Staging and Deployment 

licenses 

• ArcGIS Enterprise Viewer user type licenses 

•  ArcGIS Enterprise Professional Plus user type 

• ArcGIS Location Sharing user extension 

• ArcGIS Reality Mapping user extension 

ArcGIS Enterprise Extensions 

• Data Interoperability 

• Data Reviewer 
Capacidades adicionales de Server para ArcGIS 

Enterprise 

• Image Server 

• GeoEvent Server 

• GeoAnalytics Server 

• ArcGIS Notebook Server Advanced 

• ArcGIS Knowledge 

• ArcGIS Velocity Serve 

• ArcGIS Video Server 
Additional Products 

• ArcGIS AllSource 

• ArcGIS Reality Studio 
Productos licenciados para uso administrativo: 
Para uso con ArcGIS Online 

• ArcGIS Business Analyst Advanced web 

• ArcGIS Location Sharing user type extension 

• ArcGIS Reality Mapping user extension 

• ArcGIS Hub Premium 
Para uso con ArcGIS Pro 

• ArcGIS Aviation Airports 

• ArcGIS Aviation Charting 

• ArcGIS Bathymetry 

• ArcGIS Data Interoperability 

• ArcGIS Maritime 

• ArcGIS Pipeline Reference 

• ArcGIS Roads and Highways 

• ArcGIS Topographic Mapping 
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17. OTROS 

 

Suministrar, activar y dejar en funcionamiento las licencias del software ArcGIS, de conformidad con las 

especificaciones técnicas establecidas por la Universidad y el proveedor, garantizando una vigencia de 

veinticuatro (24) meses contados a partir de su activación. Durante dicho período, el contratista deberá 

prestar, sin costo adicional para la Universidad, los servicios de soporte técnico especializado, mantenimiento, 

actualizaciones de versión y demás beneficios asociados al licenciamiento ofrecidos por el fabricante o 

distribuidor autorizado, asegurando el adecuado funcionamiento, disponibilidad y continuidad del software, 

independientemente del plazo de ejecución del contrato. 

 

18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
1. Mantener durante todo el desarrollo del contrato los precios señalados en los estudios previos. 
2. Cumplir durante toda la vigencia los servicios ofrecidos y demás requisitos técnicos. Cumplir con todos y 

cada uno de los requerimientos establecidos para el servicio a contratar. 

• ArcGIS Indoors Pro 
Para uso con ArcGIS Enterprise  

• ArcGIS Monitor 
ArcGIS Enterprise Advanced Staging and 
Deployment licenses 

• ArcGIS Enterprise Viewer licencia tipo de usuario 

• ArcGIS Enterprise Mobile Worker user type 
licenses 

•  ArcGIS Enterprise Professional Plus tipo de 
usuario 

• ArcGIS Location Sharing extension de usuario 

•  ArcGIS Reality Mapping extension de usuario 
Extensiones de ArcGIS Enterprise  

• Data Interoperability  

• Data Reviewer  
Capacidades adicionales de Server para ArcGIS 
Enterprise  

• Image Server  

• GeoEvent Server  

• GeoAnalytics Server  

• ArcGIS Notebook Server Advanced 

•  ArcGIS Knowledge 

• ArcGIS Video Server  
Productos adicionales 

•  ArcGIS AllSource  

• ArcGIS Reality Studio 
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3. Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades puestas bajo su 
responsabilidad.  

4. Ejecutar el objeto del presente contrato, disponiendo de suficiente capacidad técnica y administrativa.  
5. Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por la supervisión del contrato, relacionadas 

con el objeto de este.  
6. Acreditar mediante Certificación el Pago de Aportes de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, expedida 

por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal de la misma.  
7. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 

del contrato.  
8. Cumplir con los plazos establecidos en el contrato, de conformidad con la oferta presentada para la 

suscripción de este.  
9. Presentar a la supervisión del contrato, los documentos respectivos para el pago.  
10. Realizar el soporte técnico estándar a las suscripciones contratadas, incluyendo soporte a través de web, 

teléfono y correo electrónico durante la vigencia del contrato, así como la atención y actualización para 
las nuevas versiones del software. 

11. Entregar los elementos adquiridos en las fechas programadas y las condiciones establecidas en el 
Acuerdo Marco de Precios IAD/SDA de Software por Catálogo II. 

 OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD: 
1. Elaborar, suscribir y publicar en SECOP II el acta de inicio, a través de la supervisión del contrato.  
2. Efectuar los pagos en los plazos y términos convenidos en el contrato y realizar los descuentos de 

impuestos y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.  
3. Revisar y aprobar el pago de las facturas presentadas por el contratista en el portal electrónico SECOP II, 

una vez cumpla con la entrega de todos los documentos requeridos para el pago.  
4. Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato.  
5. Prestarle toda la colaboración al contratista Cumplir con las demás obligaciones que se determinen en el 

contrato.  
6. Verificar la correcta supervisión de acuerdo con el manual de acuerdo de la Resolución de Rectoría No. 

629 de 2016. “Manual de Supervisión e interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.  
7. Cumplir con las demás obligaciones que se determinen en el contrato Ejercer el respectivo control sobre 

el cumplimiento del objeto del contrato y emitir el correspondiente informe de supervisión.  
8. Realizar la liquidación de la orden de compra dentro de los términos establecidos por la Ley. 

 
20. ANEXOS AL ESTUDIO.  
 

1. Descripción de riesgos contractuales 

2. Formato de Solicitud de Información (RFI) 

3. Respuesta al evento CCE RFI No. 217889 

4. Carta de Exclusividad 

5. Ficha Técnica, Ficha Justificación, Ficha Impacto 
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José David Cely Callejas   
Coordinador Representante 

Laboratorios Facultad Tecnológica 

 
 

Omar Francisco Patiño Silva  
Coordinador Laboratorios Facultad 
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Naturales 

 
 

Henry Mauricio Ortiz Salamanca 
Coordinador Representante de los 

Laboratorios Facultad de 
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William Ricardo Barrera Tacha 
Coordinación de Laboratorios de la 

Facultad de Artes  

 
 

José Ignacio Palacios Osma 
Decano Facultad Ciencias de la 

Salud 

 
 NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Responsable de la 
elaboración   

Cristian García Poveda CPS - Laboratorio Facultad de Ingeniería CGP Septiembre 2026 

Revisó Ing. Laura Yeraldin Eraso Castillo CPS – Contratación Facultad de Ingeniería LyEC Septiembre 2026 

Revisó Miller Gómez Mora Coordinador General de Laboratorios – Gestor Inversión 8217 MGM Septiembre 2026 

Aprobó Miguel Antonio Ávila Angulo  Coordinador de Laboratorios Facultad de Ingeniería   Septiembre 2026 

Aprobó Nancy Gómez Bonilla   
 

Coordinador Laboratorios Facultad de Ciencias y Educación     Septiembre 2026 

Aprobó José David Cely Callejas   Coordinación Representante de Laboratorios de la Facultad Tecnológica   Septiembre 2026 

Aprobó Omar Francisco Patiño Silva    Coordinador de los Laboratorios de la Facultad del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales   

 Septiembre 2026 

Aprobó William Ricardo Barrera Tacha   Coordinación de Laboratorios de la Facultad de Artes   Septiembre 2026 

Aprobó José Ignacio Palacios Osma  Decano Facultad Ciencias de la Salud   Septiembre 2026 

Aprobó Henry Mauricio Ortiz Salamanca 
 

Coordinador Representante de los Laboratorios Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Naturales  

 Septiembre 2026 

Revisó Mariana Mesa Velásquez Oficina de contratación MMV Septiembre 2026 

Revisó Luisa Fernanda Marín Ballen Oficina de contratación LFMB Septiembre 2026 

Revisó Diana Ximena Pirachicán Martínez Oficina de contratación DXPM Septiembre 2026 

 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas 
aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 
 
Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del jefe de la Dependencia en donde se haya identificado la necesidad, 
quien luego lo remitirá al ordenador del gasto para su aprobación y solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

WRBT

nango
Sello

nango
Sello
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Anexo 1. Descripción de riesgos contractuales   

Regresar a la matriz de Riesgos 

- Riesgos previsibles con cargo al potencial proveedor 

 

Hace referencia a los riesgos que, según el análisis realizado, pueden anticiparse o preverse como parte del 

proceso de contratación. Estos riesgos se identifican como responsabilidad del potencial proveedor que resulte 

seleccionado. 

 

En otras palabras, cuando una empresa u organización presenta una oferta para participar en un proceso de 

contratación, asume ciertos riesgos asociados con la ejecución del proyecto o la prestación del servicio. Estos 

riesgos pueden incluir, entre otros, fluctuaciones en los costos, demoras en la entrega, cambios en los requisitos 

del proyecto, problemas de calidad, dificultades logísticas, o cualquier otro factor que pueda afectar la ejecución 

exitosa del contrato. 

 

Al establecer que estos riesgos son "con cargo al potencial proveedor", se está indicando que será responsabilidad 

del potencial proveedor seleccionado gestionar y mitigar estos riesgos durante la ejecución del contrato. Esto 

implica que el potencial proveedor debe tener la capacidad de identificar y evaluar estos riesgos de manera 

anticipada, así como implementar medidas para minimizar su impacto en el desarrollo del proyecto o la prestación 

del servicio. 

 

- Riesgos imprevisibles con cargo al potencial proveedor 

 

Se refiere a los riesgos que, a pesar de no haber sido anticipados o previstos durante el proceso de contratación, 

surgen durante la ejecución del proyecto o la prestación del servicio y son responsabilidad del potencial proveedor 

que resulte seleccionado. 

 

En otras palabras, son riesgos que no se contemplaron en las etapas previas del proceso de contratación por su 

naturaleza imprevisible o inesperada. Pueden incluir eventos tales como desastres naturales, cambios regulatorios 

inesperados, crisis económicas, conflictos sociales, o cualquier otro factor externo que afecte la ejecución del 

contrato de manera imprevista. 

 

Al establecer que estos riesgos son "con cargo al potencial proveedor", se está indicando que el potencial 

proveedor seleccionado asume la responsabilidad de gestionar y mitigar estos riesgos durante la ejecución del 

contrato, a pesar de que no hayan sido previstos en las etapas iniciales del proceso de contratación. Esto implica 

que el potencial proveedor debe tener la capacidad de adaptarse rápidamente a situaciones cambiantes y tomar 

las medidas necesarias para minimizar el impacto de los riesgos imprevisibles en el desarrollo del proyecto o la 

prestación del servicio. 

 

- Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas: 
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Riesgos identificados durante el proceso de análisis y planificación, que se espera que la universidad asuma como 

parte de sus responsabilidades en la ejecución de un proyecto o la prestación de un servicio. Se pueden anticipar 

estos riesgos con cierta certeza durante la fase de planificación y que se consideran dentro del ámbito de control 

o influencia de la Universidad Distrital. Pueden incluir, por ejemplo, cambios en los requisitos del proyecto, 

fluctuaciones en los presupuestos, demoras en la aprobación de recursos, o cualquier otro factor que pueda 

afectar la ejecución del proyecto o la prestación del servicio. 

 

Al establecer que estos riesgos son "a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas", se está indicando 

que la universidad es responsable de gestionar y mitigar estos riesgos durante la ejecución del proyecto o la 

prestación del servicio. Esto implica que la universidad debe tomar las medidas necesarias para minimizar el 

impacto de estos riesgos en el desarrollo del proyecto, así como asumir las consecuencias y responsabilidades 

asociadas en caso de que se materialicen durante la ejecución del contrato. 

 

- CONSIDERACIONES MATRIZ DE RIESGOS 

a. La matriz de riesgos hace parte integral de los documentos precontractuales y las condiciones frente a la 
necesidad y, por lo tanto, del contrato que se suscriba, constituye el resultado de un ejercicio de 
identificación, valoración y distribución de riesgos, que eventualmente puedan afectar la ejecución del 
contrato. 

 
b. Los proveedores que presentan la propuesta declaran que, para la preparación y presentación de su 

oferta, conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la siguiente 
matriz de riesgos.  

 
c. Esta estructura de matriz de riesgos previsibles e imprevisibles se ha elaborado como resultado de un 

proceso de gestión del conocimiento y de lecciones aprendidas, desde lo técnico y lo jurídico, en el marco 
de la estrategia de asistencia técnica y gestión del conocimiento de la Universidad. 

 
d. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales, se entiende que 

esta asume el 100% del riesgo. 
 

e. De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la 
ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por este y, en consecuencia, la parte contratante no hará 
ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados 
por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 
expresamente pactados en el contrato. 
 

f. Para la valoración e impacto del riesgo ver la siguiente imagen o dirigirse a la fuente.  




